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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW

SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE

Zamobwienie w ramach projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej
w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna,
Poddziatania 10.2.2 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Adres do korespondenciji pisemnej:
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Adres poczty elektronicznej: r.jurczyk@nowakarczma.pl

Numer faksu: 58-687-71-71

W przypadku korzystania ze S$rodkéw komunikacji elektronicznej zaleca sie korzystanie z poczty
elektronicznej, natomiast z faksu proponuje sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwosci korzystania
z poczty elektroniczne;.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, styczen 2018 .
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1. Zamawiajacy.

1.1. Gmina Nowa Karczma

1.1.1.NIP 591-165-04-84

1.1.2.REGON 191 675 238

1.1.3.Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma.
1.2. Jednostka prowadzaca postepowanie

1.2.1.Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.
1.2.2.NIP 591-101-86-97

1.2.3.REGON 000 542 592

1.2.4.tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
1.2.5.www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

2.1.  Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie
przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktdw prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentow, jakich moze Zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

3. Przedmiot zaméwienia.

3.1, Przedmiotem zamdwienia jest poprawa efektywnosSci energetycznej budynkow Szkoty
Podstawowej w Nowej Karczmie w nastepujacym zakresie:

3.1.1. Docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji naziemnych metodg BSO wraz z wyprawg tynkarska i
elementami z ptyty HPL;

3.1.2. Wykonanie kompleksowej izolacji fundamentow;

3.1.3. Docieplenie scian fundamentowych polistyrenem ekspandowanym o zamknietych porach;

3.1.4. Remont attyki budynkdw;

3.1.5. Wymiana obrdbek blacharskich, opierzenia i parapetéw zewnetrznych;

3.1.6. Opaska techniczna wokot budynkoéw;

3.1.7. Wykonanie pionéw rurowych z twardego PCV pod instalacje odgromowg w warstwie ocieplenia;

3.1.8. Ocieplenie stropodachu w nizszym budynku wraz z remontem komindw;

3.1.9. Wymiana stolarki okiennej w wyzszym budynku wraz z wymiang parapetow oraz niezbedng
wyprawg tynkarska o$ciezy okiennych;

3.1.10. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej dla zespotu budynkéw;

3.1.11. Wymiana orynnowania dla zespotu budynkow;

3.1.12. Roboty towarzyszace.

3.2. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t w sposéb nieutrudniajacy funkcjonowania
szkoty oraz maksymalnie ograniczajacy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg robot. W czasie
prowadzenia zajec lekcyjnych nie dopuszcza sie realizacji robét ich utrudniajacych. Po uzgodnieniu
z Zamawiajacym bedzie mozliwo$C czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoty w zakresie
ograniczenia dostepu do wskazanych przez Zamawiajacego terenéw i ciggdw komunikacyjnych. Po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym czasowo zostang udostepnione poszczegdlne pomieszczenia w
szczegbInosci w celu wymiany stolarki. Realizacje robét wymagajacych dostep do pomieszczen
nalezy planowa¢ przede wszystkim w okresie przerw w roku szkolnym. Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia miejsca realizacji rob6t przede wszystkim przed dostepem uczniow. W
czasie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia, wyposazenie i
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istniejace instalacje przed dziataniem pytow i innych czynnikéw wynikajacych z realizacji robot.
Elementy wykonczeniowe uszkodzone przede wszystkim w czasie wymiany stolarki nalezy
przywréci¢ do stanu poprzedniego, przede wszystkim poprzez uzupetnienie tynkéw, gtadzi
gipsowych i powtok malarskich. Miejsca realizacji rob6t nalezy na biezaco porzadkowac oraz
utrzymywac w stanie niekolidujacym z funkcjonowaniem szkoty.

3.3.  Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:

3.3.1. Projekt budowlany: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOt. W NOWEJ KARCZMIE;

3.3.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
ZESPOLU SZKOL W NOWEJ KARCZMIE;

3.3.3. Audyt energetyczny;

3.34. Przedmiar robot: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL W NOWEJ
KARCZMIE.

3.3.5. Dodatkowe wymagania dla materiatow budowlanych.

3.4. W dokumentacji technicznej budynek wyzszy jest nazywany budynkiem gimnazjum, natomiast
budynek nizszy jest nazywany budyniem szkoty podstawowej. Ponadto przez Zespdt Szkdt ujety w
dokumentaciji technicznej nalezy rozumie¢ Szkote Podstawowa.

3.5.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych nizej wymienione czynnosSci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).:

3.5.1. Wykonywanie robot budowlanych na terenie budowy, w szczegolno$ci robét rozbiorkowych
ziemnych, konstrukcyjnych, elewacyjnych, dachowych i wykoriczeniowych.

3.6. W przypadku, gdy w SIWZ lub zatgcznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, zrédto
lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy przyjgé, iz to sq wskazania przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza
proponowanie innych materiatdw i urzadzen, pod warunkiem, Zze zagwarantujgq one realizacje
zambwienia zgodnie z zapisami SIWZ i zatacznikow oraz zapewnig uzyskanie parametréw
technologicznych i jakosciowych oraz standardu wykonania nie gorszych od zatozonych w
dokumentaciji technicznej, a takze nie bedg powodowac: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjetej
technologii, pogorszenia jakoSci oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

3.7. W miejscu gdzie Zamawiajgcy dokonuje opisu przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dodaje
wyrazy ,lub rbwnowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

3.8.  Przedmiot zaméwienia nalezy realizowa¢ w sposdb uwzgledniajagcy wymagania w zakresie
dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

3.9.  Wspdlny stownik zamowien (CPV):

3.9.1. 45321000-3 - Izolacja ciepina;

3.9.2. 45443000-4 - Roboty elewacyjne;

3.9.3. 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

3.94. 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;

3.9.5. 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej;

3.9.6. 45261320-3 - Montaz rynien i rur spustowych z obrébkami

3.9.7. 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;

4. Termin wykonania zaméwienia.
41.  Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w okresie od daty zawarcia umowy do 27 sierpnia 2018 roku, z
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zachowaniem wymagan okreslonych we wzorze umowy.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

5.1.  Speftniajg warunki udziatu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy:

5.1.1. Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie wykonat nalezycie, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt robote budowlang
o warto$ci brutto minimum 600 tysiecy ztotych obejmujacg m.in. wykonanie ocieplenia $cian
styropianem wraz z elewacjg 0 powierzchni min. 700 m2, wykonanie ocieplenia fundamentéw o
powierzchni min. 100 m?2, wykonanie ocieplenia stropodachu o powierzchni min. 250 mz2.
Poszczegolne roboty tj. ocieplenie $cian lub ocieplenie fundamentdw lub ocieplenie stropodachu
mogty by¢ realizowane w ramach odrebnych robét, z tym Ze jedna z nich musiata mie¢ warto$¢
brutto, co najmniej 600 tysiecy ztotych. Nie dopuszcza sie sumowania warto$ci i powierzchni robot
obejmujacych kilka budynkdw, z wytaczeniem przypadku realizacji robét w ramach jednej umowy
na kilku budynkach.

5.1.2. Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat kierownikiem budowy, ktory bedzie
uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia posiadajagcym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
przedmiotowej inwestycji.

5.1.3. Jako odpowiadajgce uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow lub wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy Prawo Budowlane (. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65)

5.2.  Spetniajg warunki udziatu dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie
spetniony, gdy Wykonawca wykaze, iz posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w
wysokosci nie mniejszej niz 400 tysiecy ztotych.

6. Podstawy wykluczenia.

6.1. O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktoéry nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

6.2. O udzielenie zaméwienia moze ubiegaC sie Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajgcego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt ustawy
PZP:

6.2.1. 1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pdzn. zm. 147) lub ktdrego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadfosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

6.2.2. 2) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwost,
w szczegoInosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych srodkow dowodowych;
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6.2.3. 4) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;

6.2.4. 8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spofeczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonat pfatno$ci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spfaty
tych naleznosci.

1. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1.  Wykaz oswiadczen sktadanych przez Wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, ze
nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

7.1.1. O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

7.1.2. O$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatacznikiem nr 3).

7.1.3. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

7.1.4. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdéw, w szczegdinosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamdwienia.

7.1.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umoZzliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
Zamawiajacy zada dokumentow, ktdre okreslajg w szczegoinosci:

7.1.5.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

7.1.5.2. sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

7.1.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

7.1.5.4. czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

7.2.  Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP:

7.2.1. Zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych pfatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

7.2.2. Zaswiadczenie whasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
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wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

7.2.3. OSwiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.
716).

7.24. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie zalega z optacaniem podatkow,
optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo Zze zawart porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

7.2.5. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze ZadaC zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu 0
udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty
okreslone w tym rozporzadzeniu.

7.2.6. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuaciji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia.

7.2.7. Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci
zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy

7.3.  Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego W celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP:

7.3.1. Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej potwierdzajgca wysoko$é
posiadanych $érodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie
wczedniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

7.3.2. Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem
dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty;

7.3.3. Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegbInosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
dos$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
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zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

7.3.4. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca sktada inne odpowiednie dokumenty
okreslone w tym rozporzadzeniu.

7.4. Inne dokumenty

7.4.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu w oryginale oSwiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

8. Sposo6b porozumiewania sie.

8.1.  Porozumiewanie si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentéw odbywa si¢ pisemnie lub za pomocg Srodkow komunikacji elektroniczne;.

8.2.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zamowien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
Srodkow komunikacii elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z
trescig pisma.

8.3.  OSwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sg w oryginale.

8.4.  Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentdw, jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz oSwiadczenia (rowniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) sktadane sgq w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

8.5.  Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

8.6.  Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

8.7.  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sq wytacznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

9. Wadium.

9.1.  Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 20 000 zt (stownie: dwadzie$cia tysiecy zt).

9.2.  Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.3.  Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

9.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: Gmina Nowa
Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem ,Wadium - POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ
KARCZMIE”

9.5.  Jako termin wniesienia wadium w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku Zamawiajacego.

9.6.  Wadium w formie innej niz pienigdz musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu bezwarunkowg wypfate na
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jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 ustawy PZP, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezer i warunkdw.

10. Termin zwigzania oferta.
10.1.  Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

11. Przygotowanie oferty.

11.1. Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

11.2.  Wykonawcy poza oswiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w
ofercie:

11.2.1. Wypetniony ,Formularz oferty”.

11.2.2. Wypetniony formularz ,Zestawienie rzeczowo-finansowe”

11.2.3. Petnomocnictwo Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamdwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

11.3.  Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposob trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie niescieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

11.4.  Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

11.5.  Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sig¢ ztozenie dokumentdw sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.

11.6.  Formularz oferty i wszystkie zataczniki musza by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniona, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o warto$ci odpowiadajacej cenie ztozone;
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposdb umozliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkq okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujace;.

11.7. W przypadku osoby (os6b) dziatajacych w imieniu Wykonawcy w oparciu 0 petnomocnictwo, w
ofercie nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajgcego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

11.8.  Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu zamknietym w sposéb uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawartosci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

11.9. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przediozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajgcy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

11.10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktére sposréd zawartych w ofercie
informacji nie maja by¢ udostepnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zosta¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umie$ci¢ stosowne oswiadczenie woli na kazdej ze
stron, ktére majg by¢ zastrzezone np.. ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i w zwigzku z tym nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania’.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

11.11. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na

etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie
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czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to
wiadome, podac firmy podwykonawcdw.

11.12.  Wykonawca dotaczajac do oferty informacje (dokumenty, o$wiadczenia, itp.), ktére nie sg
wymagane SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujq
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

12. Skladanie i otwarcie ofert.

12.1. Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkow okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, w szczegolno$ci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

12.2. Sktadanie oferty odbywa si¢ w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 .
poz. 1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca.

12.3. Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 1500,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 29-01-2018 r. o0 godz. 109,

12.4. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktorym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

12.5. Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde spdznienie sie ze zlozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

12.6. Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajacego oraz

posiadajgcej oznaczenie:

,Oferta przetargowa - POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” -
Nie otwiera¢ przed: 29-01-2018 r. godz. 10%0.”

12.7. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

12.8. Powiadomienie, o ktorym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ ztozone w kopercie oznaczonej
zgodnie z punktem 12.6 oraz dodatkowo okre$leniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

12.9. Zmiana lub wycofanie oferty, aby byty skuteczne, Wykonawca musi zlozy¢ facznie z dokumentem
potwierdzajgcym prawo osoby (0s6b) podpisujgcej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.

12.10. Otwarcie ofert nastgpi dnia 29-01-2018 r. 0 godz. 10%, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

12.11.Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

13. Obliczanie ceny.

13.1. Cene wykonania zamdwienia nalezy ustali¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczna, wymagania SIWZ
oraz obowigzujace normy, przepisy i sztuke budowlana.

13.2. Cena oferty powinna obejmowaé kompletne wykonanie zamdwienia publicznego, w tym koszty
wykonania robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacii, jak rowniez koszty rob6t nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

13.3. Przedmiar robét, dotaczony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreslajacym
przedmiot zamowienia.

13.4. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ustalenie ceny netto poszczegélnych
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

13.5. Za ustalenie ilosci robédt i innych Swiadczen oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

13.6. Cena ryczattowa brutto okreslona w ofercie stanowi¢ bedzie warto$¢ ryczattowa niepodlegajacq
Zmianie z zastrzezeniem zmian wynikajacych z Wzoru umowy.
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13.7. Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ztotych polskich z doktadnoscig do dwaoch
miejsc po przecinku.

13.8. Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w taki
sposdb, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzgledniaty je.

13.9. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z przekazaniem odpadow
firmom posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow okreslonego rodzaju.

13.10.Warto$¢ netto oferty, nalezy ustali¢ jako sume wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-
finansowego.

13.11.Cene ryczattowg brutto dla oferty nalezy ustali¢ poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT w
wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

13.12.Jezeli w postepowaniu ziozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac
ich warto$¢ bez kwoty podatku. JeZeli Wykonawca nie spetni powyzszego obowigzku, pokryje koszty
Zamawiajacego powstate w zwigzku z tg sytuacja, a Zamawiajgcy moze potracic je z wynagrodzenia
Wykonawcy.

14. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

14.1.  Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

14.1.1. Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu;

14.1.2. Dokona badania i oceny ofert,

14.1.3. Wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP

14.1.4. Wybierze najkorzystniejszg oferte.

14.2.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i okresu
gwarangcj.

14.3.  llos¢ punktow w Kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej pomnozony przez 60.

14.4.  lloSC punktdw w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w ilosci 2 pkt za kazdy miesigc
powyzej 40, jednak nie wigcej niz 40 punktéw (np. 40 miesiecy - 0 pkt., 41 miesiecy — 2 pkt, 60
miesiecy — 40 pkt) Maksymalna ilos¢ punktow w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancii
wynosi 40 miesigcy.

14.5. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdrego oferta bedzie odpowiadaé zasadom i
warunkom okres$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

15. Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

15.1.  Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zaméwienia publicznego w terminie okre$lonym w art.
94 ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

15.2.  Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego zobowigzany jest
przekaza¢ kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub petnej wykonany na podstawie opisu
przedmiotu zamowienia, ktérego warto$¢ musi by¢ zgodna z oferta.

15.3.  Kosztorys ofertowy bedzie petit funkcje informacyjna i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

15.3.1. Rozliczen i okre$lania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,
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15.3.2. Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco

niskiej ceny,

15.3.3.  Wyceny ewentualnych robdt zamiennych i robdt niewykonanych,

15.3.4. Ustalenia wartosci powstatych obiektow lub ich elementow,

15.3.5. Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji rob6t w poréwnaniu do zatozen projektu

(w celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztdw i rozliczenia inwestycji).

15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcéw, ktdrzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.

15.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
zamdwienia, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz czesci zamdwienia i ich wartosci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

15.6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

15.7.  Nie stawienie sie Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie od zawarcia
umowy.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

16.1. Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjg wyrazong w art. 147 ust. 1 ustawy PZP zada zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

16.2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Gmina Nowa Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE. Jako termin wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16.4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ przed podpisaniem umowy
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

16.5. Wykonawca w terminie, co najmniej 3 dni przez okreslonym przez Zamawiajacego terminem
podpisania umowy jest zobowigzany przedtozyC projekt dokumentu dotyczacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

16.6. Wymaga sie, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto bezwarunkowe i pfatne na
pierwsze zadanie Zamawiajacego.

16.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosi¢ 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

17. Wz6or umowy
17.1. Wz6r umowy stanowi Zatgcznik nr 4.

18. Srodki ochrony prawnej

18.1.  Przystugujace srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.

18.2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystugujq Wykonawcy, a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub
moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy. Srodki
ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5
ustawy
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18.3. W zwigzku z tym, iz warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

18.3.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

18.3.2. wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

18.3.3. odrzucenia oferty odwotujgcego;

18.3.4. opisu przedmiotu zamowienia;

18.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. Zaméwienia czesciowe.
19.1. Nie dopuszcza sie dzielenia przedmiotu zaméwienia oraz sktadania ofert czesciowych.

20. Zamowienia polegajace na powtorzeniu.
20.1. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

21. Postanowienia dodatkowe.

21.1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

21.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

21.3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

21.5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

22. Zalaczniki:

22.1. Zalgcznik nr 1 — Formularz oferty.

22.2. Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.

22.3. Zalgcznik nr 3 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

22.4. Zalacznik nr 4 - O$wiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitatowe;j.

22.5. Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.

22.6. Zatacznik nr 6 — Zestawienie rzeczowo-finasnowe.

22.7. Zatgcznik nr 7 — Wykaz wykonanych robét budowlanych.

22.8. Zatacznik nr 8 - Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia.

22.9. Dokumentacja techniczna.
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjq
istotnych warunkéw zamowienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania
zamdwienia ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zamowienia

,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE”

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacii.

2. Nie wnosi zastrzezen do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia oraz innych
dokumentow i informacji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3. Zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania warunkow okre$lonych przez Zamawiajgcego, a
zwlaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz pfatno$ci i gwarancii.

4. Oferuje realizacie zamdwienia za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoko$ci:

.................................. ZE, STOWNIE DIULO: ..t

w tym:
41, Cenanetto ...cooevvevvveeiiiiii e, zt
42. Podatek VAT ..o zt

5. Cena, o ktérej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamdwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6.  Udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy (od 40 do 60
- w przypadku nie wpisania przyjmuje si¢ 40).

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjq zamowienia okreslonego
przez Zamawiajacego w Specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.
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8.  Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

9.  Akceptuje wzdr umowy stanowigcy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, i w
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i zlozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

10.  Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na konto

11, Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
74 1 (072 I [ PO Teli

12. Zamodwienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie okreslonym w zataczniku
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA |
PODWYKONAWCACH.*

13.  Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu
informacji oraz zatajenia informacji.

14.  Wykonawca jest / nie jest * matym lub $rednim przedsigbiorcg (za matego lub $redniego przedsiebiorce
uwaza si¢ przedsiebiorce, ktéry w co najmniej jednym z dwdch ostatnich lat obrotowych zatrudniat $redniorocznie wiecej
niz 10 i mniej niz 250 pracownikow oraz osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobéw i ustug oraz

operacji finansowych przekraczajacy rownowartosci w ztotych 2 milionédw euro i nieprzekraczajacy réwnowartosci w
zZtotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyly

rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro i nie przekroczyty rownowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro).
15.  Zatacza ponizsze dokumenty stanowigce integralng cze$¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)
* Niepotrzebne skresli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatacznik

SIwz | Strona15z34 |




| POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE | RRG.272.1.1.2018RJ |

Zatacznik nr 2

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” oéwiadczam, ze na
dzien sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielnie zaméwienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Oswiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. .....................
ustawy PZP (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).
Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace SrodKi NAPIAWCZE: ..........coiii ittt

"~ (data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, Ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie¢ Wykonawca w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien skfadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepiséw ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Os$wiadczam, ze nastepujacym podwykonawcom niebedacymi podmiotami, na ktérych zasoby
powotuje sie¢ Wykonawca, Wykonawca powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:
Lp. Opis cze$ci zaméwienia Nazwal/firma, adres, NIP/PESEL

Wskazani podwykonawcy na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamdwienia na podstawie wyzej wskazanych przepisdw ustawy.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji.
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Zatgcznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” o$wiadczam, ze
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

okreslonych przez Zamawiajacego w ........ (wskaza¢ wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zamowienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAGCZNIKI: .ot a e e e e e e et

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegoinosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac oraz ewentualnie zatgczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE_WYKONAWCY 0 PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” oéwiadczam, ze Wykonawca nie nalezy
do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Po zapoznaniu si¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
Zlozyli oferty w postepowaniu ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE" o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z zadnym Wykonawcag, ktory ztozyt odrebng
oferte lub odrebna oferte cze$ciowa w niniejszym postepowaniu

" (datai czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu sig z informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty w postepowaniu ,PFOPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” oswiadczam, ze Wykonawca nalezy do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z nizej wymienionym/i Wykonawca/ami,
ktory/rzy ztozytli odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowq w niniejszym postepowaniu:
W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotagczam dowody, ze powigzania z w/w Wykonawcami nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia................cccceeeeeiieeeeeen.n.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze oSwiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adresow Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty i nastapita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwiocznej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
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) Zatgcznik nr 6
UMOWA NR RRG.272.1.1.2018.RJ- WZOR
W Nowej Karczmie dnia ...............ooovvvvvvnnnnn. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma
reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajacemu
rob6t budowlanych w zakresie wynikajacym z zamoéwienia ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” zgodnie z:

1.1.  Dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.2.  Specyfikacjq istotnych warunkow zamdwienia stanowigcq zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

1.3.  Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

1.4. Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

1.5.  Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.

1.6.  Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

1.7. Zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytq realizacje zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamOwienia.

§2
MATERIALY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2.  Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, dokumentéw powotanych w § 1 umowy oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).

3. Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na okres od daty zawarcia umowy do 27 sierpnia 2018 roku.

2. Dniem zakonczenia realizacji umowy jest dzie podpisania koncowego protokotu odbioru bez

zastrzezen.

3. Koncowy odbidr robot nie zakonczy sie przed dniem 16 sierpnia 2018 r.

4. Warto$¢ brutto robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego wykonanych (wymagane zaawansowanie

robot):
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4.1. w terminie do 15 lipca 2018 r. musi wynosic, nie mniej niz 400 000 zt;

4.2. w terminie do 15 sierpnia 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz cena ryczattowa brutto pomniejszona o

kwote 216 500 zt.

5. Jezeli w ocenie Zamawiajacego wartos¢ poszczegdinych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiega¢ od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ rob6t bedzie obliczana, jako udziat procentowy w
cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej roboty w wartoSci kosztorysu
inwestorskiego.

6. Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
realizacji robot, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

6.1. pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;

6.2. planowane zaawansowanie warto$ciowe pozycji harmonogramu w podziale dwutygodniowym wedtug
wartosci z kosztorysu ofertowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 6 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktdry
jest zobowigzany nanies$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

9. Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie okreslic harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie
odpowiednio do aktualizacji harmonogramu.

12. Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

13. Zamawiajagcy w dowolnym czasie upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia przez
Wykonawce zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie oraz naliczenia kar w przypadku
opoznienia.

14. Wykonawca w terminie 3 dni od ztoZenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca w terminach okreslonych w punkcie 4 zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu
wykazu wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od
ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania robot.

16. W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, przed
dokonaniem oceny zaawansowania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotéw zaawansowania rob6t oraz faktur dotyczacych robot
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego

wyznaczony/a zostat/a .............ccccciiiiiiiiiiiien,

2. Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy

wyznaczony/a zostatia ...................c..cccceeiien,

3. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.

4. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
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1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowa 0 petnieniu nadzoru
inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowigzuije sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce
w ofercie.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.  Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.

1.2. Przekazanie terenu budowy.

1.3.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4. Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robo6t budowlanych.

1.5. Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:
Nalezyte wykonanie robot budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1.3. Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

1.4. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

1.5.  Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zaméwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.

1.6. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

1.7. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot.

1.8. Zorganizowanie i kierowanie budowa.

1.9. Realizacja robdt, w sposob umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

10. Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
11. Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujace;
w tym zakresie.
13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowanie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

1.15. Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.
Zamawiajacy wskaze, ktore z zdemontowanych urzadzen i materiatbw nalezy przekaza
Zamawiajgcemu.

16. Kontrola jako$ci materiatow i robot.
17. Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.

1.18. Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

19. Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznoSciach mogacych wptynaé, na jako$¢ robét
lub termin zakonczenia rob6t.

1.20. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
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umowy.

1.21. Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiardw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacji technicznej.

1.22. Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej,
niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

1.23. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

1.24. Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

1.25. Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku

z realizacjg umowy.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom na warunkach okreslonych w
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) i w
Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajq praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! Kodeksu cywilnego.

2. Przedmiot zamowienia objety niniejszg umowag Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana zakresu robét realizowanych przez
podwykonawcdw jest dopuszczalna w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji rob6t, prowadzonych przez podwykonawcow.

4. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy, albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a
takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

5. W razie zaistnienia w czasie realizacji robdt uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zgtoszenia takiej
potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu nowego
podwykonawce.

6.  Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8.  Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegolnosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy.

9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem umowy.

10.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa wyzej, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do jej zmian.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

12.  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

13.  Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.  Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

15.  Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepisow okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.

§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:

2.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno$ci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3.3. zadwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3.4. poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddw okreslonych w ustepie 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw na
podstawie umowy o prace.

5. Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) i odpowiada
zakresowi robot wynikajacemu z przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcq zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. Ztotych, stownie
ZHORYCR: e e, /100.
§11
ODBIORY ROBOT.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowo$ci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikow odbioru.

4. Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajacego.

5. Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru korcowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajacego wymogi okreslone przepisami budowlanymi i dokumentacjq techniczng, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego.

6.  Odbiér kocowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacii.

7. W dniu wskazanym, jako dzier gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca, migdzy innymi
zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
dwdch kompletach, ktéra bedzie zawierata dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:

7.1, Oryginat dziennika budowy,

7.2.  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

7.3.  O$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

7.4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7.5.  Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7.6. Pozytywne opinie, zaSwiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami
i projektami budowlanymi.
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7.7.  Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

7.8. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw odbiorow robét oraz faktur dotyczacych
robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

7.9. Inne dokumenty wynikajace z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow
prawa.

8.  Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kofAcowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9.  Zamawiajgcy ma prawo przerwac¢ odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen lub nie przedstawit dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 7.

10.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazadaC usuniecia wad,
wyznaczajgc w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajgce sie do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze:

10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazadac wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie dwadch faktur
przejsciowych i jednej faktury kofncowe.

2. Pierwsza faktura przej$ciowa o wartosci brutto rownej 400 000,00 zt., bedzie wystawiona na podstawie
protokotu zaawansowania robét sporzadzonego po 14 lipca 2018 roku potwierdzajgcego osiggniecie
zaawansowania robot, o wartosci, okre$lonej w § 3 punkt 4.1 umowy.

3. Druga faktura przejsciowa o wartoci brutto réwnej kwocie wynagrodzenia ryczattowego brutto
pomniejszonego o 616 500,00 zt., bedzie wystawiona na podstawie protokotu zaawansowania rob6t
sporzadzonego po 14 sierpnia 2018 roku potwierdzajacego osiagniecie zaawansowania robét, o
wartosci okreslonej w § 3 punkt 4.2 umowy.

4. Faktura korcowa bedzie stanowita rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie
wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego bez zastrzezen.

5. W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku mozliwosci
obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z dokfadnosciag do grosza, za zgodg stron
wynagrodzenie moze zostac obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub obnizone o jeden
grosz.

6. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.

§13
PLATNOSCI

1. Termin zapfaty za fakture wynosi 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru lub zaawansowania rob6t.

2. Zadate zaptaty uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
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3. Zobowigzania z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto wskazane w
fakturze.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towarow i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit
Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

6.1. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem pfatno$ci faktury obejmujacej
roboty realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przedktada zgodnie
z wyborem Zamawiajgcego dowody zapfaty lub oryginalne o$wiadczenia potwierdzajgce zaptate
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

6.2. Zamawiajacy w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wobec
podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia.

6.3. Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art. 143c
ustawy PZP.

§14
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.

2. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koricowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranciji.

5. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancii.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpic do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony
okreslg termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku
op6znienia w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

8. W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
urzadzenie lub element na nowy.

9. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji, okres gwarancji liczony bedzie od
daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedaq kary umowne.

2. Wprazie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;

2.1. za opbznienie w realizacji okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

2.2. za opOznienie w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robét okreslonego dla poszczegoinych
pozycji harmonogramu w poszczego6lnych okresach dwutygodniowych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieh op6znienia liczac od dnia nastepnego po
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uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

2.3. za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia,

2.4. za przerwe w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

2.5. z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia - 2 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 10 ust. 2,

2.6. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, 0
ktorym mowa z § 10 ust. 2,

2.7. w przypadku op6znienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy,
chyba ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien op6znienia,

2.8. za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

2.9. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,

2.10. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

2.11. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2
za kazdy dzien opdznienia.

2.12. jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z Zzgdaniem
zaptaty.

4,  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogblnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosSci poniesionej
szkodly.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy migdzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:

1.1. Opoznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;

1.2. Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;

1.3.  Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub w sposob razacy przebieg prac jest opdzniony, tzn. opdznienie w
wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania robdt;

1.4. Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjq techniczng lub w sposdb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
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1.5.  Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;

1.6.  Wykonawca nie usungt wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;

1.7.  Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;

1.8.  Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;

3.2.  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.

4.  Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktbre odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:

4.1. Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;

4.2. Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkoéd w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

6.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty,
okre$lonego w niniejszej umowie;

6.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru robot.

7.  Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robot
nie wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnies¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
2. W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony
jest do odstgpienia od umowy.
§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie terminu
wykonania umowy:

1.1.  zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdInosci:

. klesk zywiotowych;

. warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych

prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

1.2.  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

—_
N
. -
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1.2.1. natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy;

1.2.2. konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

1.2.3. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3.  zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

1.3.1. wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

1.3.2. wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

1.4.  wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych;

1.5.  zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw
0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdIno$ci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opOznienie, w szczegolnosci:

1.5.1. przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

1.5.2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

1.6.  zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomoé$ci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

1.7. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcag), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezpo$rednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie sposobu
spetnienia Swiadczenia:

2.1. z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakoSci i
parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen;

2.2. z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

2.3. wykorzystanie innych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;
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2.4. wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

2.5. zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2.6. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

2.7. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

2.8. zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowg;

2.9. realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2.10. wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegoInosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, zmiany lokalizacii
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

3. Przewiduje sie mozliwoSC zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow pod warunkiem, iz posiadajg Srodki gwarantujace
nalezytg realizacje powierzonej czesci zamdwienia oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na podwykonawcdw w zakresie
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

4. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw podatkowych w
zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

5. Przewiduje sie mozliwoS¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie przedmiotu
umowy i wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robot
budowlanych, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ niewykonanych robdt
wynikajacq z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 5 umowy.

6.  Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie 0sob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetiac
wymagania okre$lone w SIWZ.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8.  Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewazno$ci.

§19
Postanowienia korficowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1.  Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,

1.2.  Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywacC cesji jakichkolwiek
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uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani
tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb trzecich, ani ustanowic¢ na niej zastawu.

4. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robdt okreslonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

41. Umowa;

4.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

4.3. Dodatkowe wymagania dla materiatow budowlanych;

4.4. Projekt Wykonawczy;

4.5. Projekt budowlany;

4.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4.7. Przedmiar robdt;

4.8. Oferta przetargowa.

5. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robo6t, w tresci
poszczegolnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zakres robot o wiekszej
wartosci rynkowej.

6.  Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

7. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

8.  Wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

9.  Tytuly kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celow interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowiq jej
czesci.

10.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

11.  Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

11.1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

11.2. Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

11.3. Zatgcznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

11.4. Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

11.5. Zatgcznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 5
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
L.P. Zakres robot Wartos¢ robot netto
o Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna $cian fundamentowych i cokotu
1.
g
L , Remont i docieplenie Scian budynku kondygnacji naziemnych
Z = .
S
X = , - . _
= g Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Sz p
@ b
<o Docieplenie stropodachu ptaskiego
o k
< [a
= %
& Q Docieplenie dachu nad wejsciem gtéwnym do szkoty
o P
C§> N
o Wykonanie opaski technicznej wokét budynku
= 6.
Ll
— .
Instalacja odgromowa
7.
o~ A Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna $cian fundamentowych i cokotu
=
&= [
é g Remont i docieplenie $cian budynku kondygnacji naziemnych
=
S S
N % Wykonanie opaski technicznej wokét budynku
x 3 10.
o
g @ Instalacja odgromowa
o> M.
= =
! " Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; ,POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE”
o$wiadcza, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat nastepujace roboty budowlane:

Opis robdt w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu
Nazwa zadania:

Zakres robot:
1. Wykonanie ocieplenia $cian styropianem wraz z elewacjg o powierzchni (m2) ....................

2. Wykonanie ocieplenia fundamentéw o powierzchni (m?) ...................

3. wykonanie ocieplenia stropodachu o powierzchni (m2) .......................
Warto$¢ brutto robét (zh):
Termin realizacji (od dnia — do dnia):
Miejsce wykonania:

Podmiot, na rzecz ktorego roboty zostaty wykonane:

Zataczniki (dowody okreslajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informacje o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone):

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatacznik nr 8

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji zamowienia publicznego ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE” skierowano
nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu
IMiQ i NAZWISKO: ... Zakres czynnosci: kierownik budowy
Uprawnienia budowlane nr......................ccccvvvevennee, Datawydania .............ccccceeeeiviinninnn,
SPECIAINOSE [ ZAKIES:.....e ettt E e bbbt e e
Podstawa dySPONOWANIA:..............uiiiiiiiiiiii e e e e e e e ettt a et atataaaeeaaaaaaaa

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

SIwz | Strona34z34 |




