UMOWA nr FZ.272. .2016

zawarta w dniu [_] 2016 roku w Czempiniu, 
pomiędzy:
Gminą Czempiń reprezentowaną przez Burmistrza Gminy - [_] z kontrasygnatą Skarbnika 

zwaną dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
Spółką pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe są przechowywane w [_] Sądzie Rejonowym [_], posługującej się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_] 
reprezentowaną przez:
[_] - [_]

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_]z siedzibą przy ulicy ……………………, kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem Identyfikacji Podatkowej  [_] oraz numerem REGON ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1
[bookmark: _GoBack]Niniejsza umowa zawarta zostaje na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 
w Czempiniu – ul. Juliusza Słowackiego II etap wraz z budową kanalizacji deszczowej” 
w zakresie robót drogowych / robót sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych (niewłaściwe przekreślić).

§2
1. Wykonawca oświadcza iż posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania zadania, o którym mowa w § 1.
2. Wykonawca będzie nadzorował prace wykonywane przez wykonawcę robót budowlanych, tak aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz projektem budowlanym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
· przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem,
· udzielenia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót oraz czuwanie nad terminowym  wykonywaniem robót;
· potwierdzania faktycznie wykonanych elementów robót, dokonanie odbioru robót zanikających oraz uczestnictwo w odbiorach;

· zakres obowiązków wynikających  z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
· sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
· sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
· odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
· sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;
· informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji;
· systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; w przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół;
· stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;
· udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót;
· udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych.

§3
Termin rozpoczęcia nadzoru rozpoczyna się z chwilą przekazania Wykonawcy robót budowlanych placu budowy, a zakończenie nadzoru z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …… zł brutto (słownie: …………………...).
2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpisany protokół końcowy, o którym mowa w § 3. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty wynagrodzenia częściowego proporcjonalnie do dokonanego odbioru częściowego robót budowlanych.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 i ust. 3 będzie płatne w terminie  do 30 dni  od daty wpływu rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

§5
1. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn losowych i od niego niezależnych.
W takim wypadku Zamawiający nie może dochodzić kary umownej ani odszkodowania uzupełniającego. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. 
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego, nieprawidłowego wykonywania nadzoru inwestorskiego Zamawiający poniesie szkodę, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 1.
5. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, innych niż określonych w ust. 1, - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
6. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od momentu rzeczywistego wykonania umowy potwierdzonego protokołem, o którym mowa w par. 3. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego w wystawionym przez niego rachunku/fakturze.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§7
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§8
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.




	……………….………………		…………………………………
Zamawiający							Wykonawca
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