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PROJEKT UMOWY NR :272.ZP.6/1/2014
Zawarta w dnit .....eevveeeneennniiieeennn. 2014 roku

pomiedzy:

Gmina Czerwonka ,
Czerwonka 38 , 06-232 Czerwonka,

reprezentowanym przez:

Pawla Kacprzykowskiego — Wéjta Gminy,

zwanym dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Miroslawy Gromelskiej

reprezentowanym przez:
P ,
zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Podstawa zawarcia umowy i zalaczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z p6ézn. zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
3) Ewentualne wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,
4) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych, przedmiar robot.
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§ 2.

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace
zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-$cieckowej na terenie gminy Czerwonka
polegajaca na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo,
Sewerynowo, Czerwonka WlosScianska oraz budowe¢ przydomowych oczyszcezalni
Sciekow”.

I cz¢$¢ zamoéwienia : ,,Poprawa gospodarki wodno-$cieckowej na terenie gminy
Czerwonka polegajaca na budowie przydomowych oczyszczalni Sciekow”.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach dzialania 321 ,,Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”-
1.Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz 3 oczyszczalni $ciekOw w miejscowosci
Czerwonka Wtoscianska pracujacych w technologii SBR wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i
wykonania badan jakosci Sciekow oczyszczonych.

Zakres robot zawarty zostat w projekcie budowlanym i dotaczony do dokumentacji

w przedmiarach.

Urzadzenia musza by¢ zgodne z normami Unii Europejskiej, w szczegdlnosci z

normag 12566-3+A1.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja oraz przedmiarem robét , ktore
stanowia integralng cze¢s¢ siwz.

2. Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia okreslaja projekty budowlane, przedmiary

robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz oferta

przetargowa Wykonawcy.

3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Zakres i sposob wykonania przedmiotu zamdwienia okreslajg
1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Ewentualne wyjasnienia Zamawiajacego do Specytfikacji Istotnych Warunkow
Zamo&wienia,
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zawierajaca projekty budowlane,
przedmiary robdt, szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych.
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do
osiagniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z

dokumentéw wymienionych w ust.4.

§ 3.

Wymagania materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Szczegotowe] Specyfikacji
Technicznej (SST).

3. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow aktualny certyfikat lub aprobate

techniczng.

§ 4.
Termin realizacji
1. Przekazanie terenu budowy nastagpi nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy w formie protokotu zdawczo — odbiorczego.
2.Termin realizacji zaméwienia: ........... dni od podpisania umowy tj. do dnia...........
3. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgloszeniu
zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonym przez nadzor inwestorski wpisem

w Dzienniku Budowy.

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci........ ztotych netto plus podatek ..... VAT,
w kwocie ......... ztotych .Kwota brutto zadania —............ ztotych (sfownie zlotych:
)
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2. Wykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia

zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

4.Rozliczenie koncowe inwestycji nasta stapi  kosztorysem  powykonawczym

zatwierdzonym przez inspektora nadzoru

§ 6.
Rozliczenie roboét
Rozliczenie pelnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastapi jedng faktura
koncowg wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokélu
koncowego sporzadzonego,
1) Faktura wystawiona przez Wykonawce musi posiada¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego .
2. Naleznos¢ z tytutu prawidtowo wystawionej faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze.
Zaplata za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury. Za dzien zaptaty uwazaé sie bedzie
date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
4. Platno$¢ nastapi przelewem, na konto Wykonawcy
§7.
Roboty zamienne i dodatkowe
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych w dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowigzany jest wykonad
kazde z powyzszych polecen.
2. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot dodatkowych i zamiennych oraz sposob ich

zlecenia i rozliczenia:
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1) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materialdw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu. Rozliczenie robot
zamiennych nastagpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § Sust. 1. W
przypadku koniecznos$ci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

2) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktéorych wykonanie stato si¢ niezbedne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia
dodatkowego od zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspolmiernie wysokich kosztow lub

b)  wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i

zamdwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie

odrebnej umowy.

§8.
Rozliczenie robét zamiennych i dodatkowych

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedlozyé do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegotowa ceny
jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach
»SEKOCENBUD.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi

korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz

przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze

zmian, przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1))
2)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1y

2)

3)

4)

S)

6)

7

8)

9)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane .

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
Specyfikacjach Technicznych (SST),

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢sciowego i odbioru koncowego
robot,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

informowanie  Zamawiajacego  (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

10) przedtozenie umowy konsorcjum (w przypadku zlozenia oferty wspdlnej kilku

Wykonawcéw  jako konsorcjum), stwierdzajacej solidarng 1 niepodzielng
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odpowiedzialnos¢ za realizacjc Umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partneréw,

11) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry
technicznej (kserokopie uprawnien budowlanych, ,

12) przekazanie w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oswiadczen o
podjeciu obowigzkdéw przez kierownika budowy 1 przekazanie uwierzytelnionej
kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej Izby
Budowlane;,

13) zapewnienie transportu urzadzen na miejsce wbudowania, montaz oczyszczalni,

14) zapewnienie uruchomienia oczyszczalni oraz instruktazu uzytkownikéw oczyszczalni
w zakresie obstlugi i eksploatacji urzadzen.

15) Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

§ 10.
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

§11.

Nadzor inwestorski
1. Nadzor nad realizacja zamoéwienia ze strony zamawiajacego pekni¢ bedzie inspektor
nadzoru.

2. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w art. 25-26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.
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§12.

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z
0s6b, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i1
doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej] mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0so6b niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................ , Nir uprawnien
.................. , telefon stuzbowy: ......................
Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w art.
21a-23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.
Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku

nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

Strona 8 z 18




Wiejskich
na lata 2007-2013

Ko f Xk
%, ’ Yk Program
*QE A'* P
*

If

§ 13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.
2.Zamawiajacy wyznacza 7 dni  na dostarczenie powyzszych dokumentdw( tj uméw na
podwykonawstwo,
3.Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw okreslonych w ust.1 moze
zglosié sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.
4.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
5.Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po zlozeniu faktury-
pisemne os$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcow wszelkich zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcdw w stosunku do Zamawiajacego.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentéw , o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
zatrzyma nalezno$¢ wykonawcy, w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcey, do
czasu otrzymania tego oswiadczenia.

8. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac sie na okoliczno$¢ wstrzymania platnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych wust. 61 7.

9.Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych
umow nastepujace czesci zamowienia:
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§ 14.
Przekazanie placu budowy
Wykonawca przed planowanym rozpoczgciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) nastepujace dokumenty:
1) kopie uprawnien budowlanych kierownika robdt i dokumenty potwierdzajace
przynalezno$¢ do samorzadu zawodowego oraz  aktualne ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;,

Nieprzedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust.1
skutkowaé bedzie opdznieniem terminu rozpoczecia robdt i bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot

§ 15.

Zasady odbioru robot
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, dokonywane beda w terminie nie
pézniejszym niz 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektora Nadzoru powotany przez Zamawiajacego w
formie protokot czesciowego odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru inwestorskiego powotanego przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego
sporzadzony zostaje protokot odbioru. Do komisji kazda ze stron moze zglosic¢
rzeczoznawce budowlanego.
7 czynno$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajagcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone

terminy na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
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dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnoscei przekazanie:

1) kosztorys powykonawczy

2) dziennika budowy,

3) dokumentacji powykonawczej,

4) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

5) protokotow badan,

6) gwarancji,

7) instrukcji obstugi,

8) aprobat technicznych,

9) atestow i certyfikatow jakosci,

10)deklaracji zgodnosci z PN,

11) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

12) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce,

13)inwentaryzacji powykonawczej,

14) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

§ 16.
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przekazania Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej na
przedmiot zamdwienia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

8. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

9. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior Przedmiotu umowy po
uptywie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ...,
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na jego
pisemny wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy w
terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunigcia usterek.

2) 30% wartosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz 15 dnia po uptywie okresu gwarancji.

§ 18.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin okreslony w § 4 ust. 2
niniejszej UMowy,

2) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rgkojmi w wysokosci  0,5%

wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od uplywu
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terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §16 niniejsze;j
umowy,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2)Opodznienie w zaplacie prawidlowo wystawionej faktury — w wysokosci ustawowych

odsetek.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczonych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie z
naleznosci Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w

trakcie realizacji zamowienia.

§ 19.
Odstgpienie od umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w umowie.

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,
2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

b. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c. w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt, kosztorys powykonawczy w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

e. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzy¢é poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 21.
Istotne dla stron zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia nastepujacych zmian w umowie:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie do
umowy zmian za zgoda Zamawiajacego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane:

1)przez Zamawiajacego,

2)przez Wykonawce.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Strona 14 z 18




Wiejskich
na lata 2007-2013

Ko f Xk
%, ’ Yk Program
*QE A'* P
*

If

publicznych stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ.
4. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:

1) poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robot budowlanych lub zmiany technologii na
korzystniejsza, nowoczesniejsza, tansza niz okreslona w Dokumentacji;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub
zmiane obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. wymagajacych zgody
projektanta

4) zmiany producenta urzadzen,

5) zmiany wymiardéw lub potozenia elementéw zwigzanych z robota budowlana,

6) zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru
mieszczacych si¢ jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

7) konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
warunkujacych wykonanie przedmiotu zamdwienia.

b) wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robdt na skutek wystapienia
okolicznosci niezaleznych od wykonawcy.

¢) wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej
przez Zamawiajacego wadliwosci lub  niekompletnosci  projektu
budowlanego, ktéore powoduja koniecznos¢ zmiany lub uzupelnienia
projektu budowlanego, a ponadto: zagrazaja bezpieczenstwu robot w trakcie
ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie od tego, czy zagrozenie
dotyczy zycia lub zdrowia ludzi czy interesow oséb trzecich lub nie
zagrazaja bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadza do innych
niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obnizajac jego walory
funkcjonalne badz estetyczne lub prowadza do niepotrzebnych kosztéw
samej inwestycji, badz przedtuzaja czas jej realizacji, powyzsze bedzie
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5.

mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
dokumentacji budowy wystapienia okolicznosci uzasadniajagcych zmiane

terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych w wyniku zmian

wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany os6b wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych, z

tym, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb musza by¢ takie same albo

wyzsze od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiana podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania

zgody zamawiajacego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT -

w takim przypadku Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

Jezeli zmiana, o ktére] mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy
opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 4 jest zlozenie wniosku
przez strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli
zmiana bedzie miala wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram robo6t i termin wykonania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2 moze dotyczy¢:

1) obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania)
obiektu,
2) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robdt

budowlanych,
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3) podniesienia wydajnosci urzadzen,

4) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkdd spowodowanych
przez zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ zamawiajagcemu, personelowi
zamawiajacego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajacego
do innych czynnosci w miejscu realizacji zamowienia,

7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkdéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

8) zmiany przepisow prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy
badz wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

8. Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu
wykonania umowy 1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek blad lub
opoznienie ze strony wykonawcy, wlacznie z bledem lub opodznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy.

9.  Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do

umowy.

§ 22.
Sprawy nieuregulowane
Na zbycie swoich wierzytelnosci na rzecz innych kontrahentéw Wykonawca
obowiazany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 907 z pdzn. zm. ).
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3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23.
Egzemplarze umowy
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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