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PROJEKT UMOWY NR:272.ZP.6/ 11/2014
ZAWAItA W dNIU cevvevnnnnnnienneeennnnnnnns 2014 roku

pomiedzy:

Gmina Czerwonka ,
Czerwonka 38 , 06-232 Czerwonka,

reprezentowanym przez:

Pawla Kacprzykowskiego — Wéjta Gminy,

zwanym dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Miroslawy Gromelskiej

reprezentowanym przez:
L ,
zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Podstawa zawarcia umowy i zalaczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z p6ézn. zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
3) Ewentualne wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,
4) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych, przedmiar robot
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§2.

Przedmiot umowy

Nazwa zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Czerwonka
polegajaca na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo,
Sewerynowo, Czerwonka WlosScianska oraz budowe¢ przydomowych oczyszcezalni
Sciekow”.

II czesé zamowienia : Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy
Czerwonka polegajaca na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej w msc. Janopole,
Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka WloScianska . Zadanie dofinansowane jest z
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzialania 321
»Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludno$ci wiejskiej”.

Zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji budowe sieci wodociagowej,
rozdzielczej wraz z przylaczami w miejscowosciach: Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo,
Czerwonka Wloscianska z wilaczeniem projektowanego wodociagu do istniejacych
wodociggow grupowych: ,,Czerwonka” i ,Jankowo” jako tacznik awaryjny dla obu
wodociggow grupowych.

Zaprojektowany wodociag bedzie w sposob staty wlaczony do istniejacego rurociggu z PCW
Dz 110 mm w msc. Czerwonka Wtoscianska w wezle Nr 8 niniejszego projektu i bedzie na
state zasilany - z wodociggu grupowego ,,Czerwonka”. Zaprojektowany w niniejszym
opracowaniu wodociag rozdzielczy bedzie zasilal przylacza wodociggowe, zagrodowe, ktére
zostaly zaprojektowane dla mieszkancow miejscowosci Ciemniewo i Sewerynowo w
oddzielnym opracowaniu jako odrgbny projekt. W niniejszym projekcie zaprojektowano
wlacznie niniejszego wodociagu rozdzielczego do istniejacego przewodu wodociggowe z
PCW 0 z 160 mm w msc. Janopole w wegle Nr 1 jako jako tacznik awaryjny dla obu
wodociggow grupowych jak juz wyzej omowiono. Wlaczenie projektowanego wodociagu
rozdzielczego do wodociagu grupowego ,Jankowo” w msc. Janopole nalezy odciaé
zaprojektowany przewod wodociggowy zasuwa Dn 150, aby uniemozliwi¢ staty przeptyw
wody z obu wodociagow grup[owych do czasu wykonania omdwionej j/w modernizacji
istniejacej stacji wodociggowej- SUW w msc. Jankowo.

Zaprojektowany wodociag w niniejszym opracowaniu bedzie pelnit funkcje wodociagu
rozdzielczego dla zasilania przylaczy zagrodowych dla mieszkancow msc. Ciemniewo i
Sewerynowo, ktore zostaly objete odrebnym projektem oraz stanowil dla w/w miejscowosci
zabezpieczenie w woda na potrzeby p. pozarowe zgodnie z z normg PN- B 02864 z 1997.

W momencie zaistnienia pozaru na potrzeby jego gaszenia przewidziano zgodnie z w/w
normg pozarowa wydajnos¢ wodociggu min. 10l/s przy cisnieniu min. 20 m. st. w. na
potrzeby 1-go pozaru, pomniejszajac do 32% zapotrzebowanie gosp. byt. w momencie
gaszenia pozaru. Na podstawie obliczonego zapotrzebowania wody dla projektowanego
wodociggu na zasilenie przylaczy wodociggowych na potrzeby gospodarczo-bytowe
wyliczono na podstawie danych otrzymanych z gminy Czerwonka.

Zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla w/w miejscowosci wynosi:
Qsr.dob. = 55,01 m*d.

Qmax.dob = 74,34 m*/d

Qmax.h=7,71 m*/h
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Dlugosé sieci rozdzielczej:

przewody z PE 100 SDR 17 @z 160 mm — PN 10 L = 8341 mb.
przewody z PE 100 SDR 17 @z 110 mm — PN 10 L= 423 mb.
Razem sie¢ rozdzielcza : L = 8764 mb.

2.Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE 10,0 atn o $rednicach @ z 40-50 mm z
zachowaniem przy podejsciu pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkowanej o
$rednicy © 32 mm. Na terenie posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody.

Potaczenie przytacza wodociagowego z rurociggiem sieci wodociggowej, rozdzielczej nalezy
wykona¢ poprzez ksztaltke elektrooporowa- trojnik siodtowy z PE100 SDR11 o $rednicy
wlasciwej dla danego przewodu sieci wodociagowej, rozdzielczej z odejsciem Dz 40 lub 50
mm dla przewodu przylacza wodociaggowego. Na przewodzie przytacza wodociggowego z PE
0 z 40 mm nalezy zamontowaé¢ zasuwe odcinajaca np. typu AVK lub innej o podobnych
parametrach technicznych i hydraulicznych- dn 40/32 mm z uktadem blokujacym wysunigcie
rur PE z kielichow PN10.

Zasuwe na przewodzie przylacza wodociggowego nalezy zainstalowaé poza pasem drogi
publicznej na posesji wiasciciela, dla ktérego zostalo zaprojektowane dane przylacze
wodociggowe. W projekcie zaprojektowana zasuwa zostata zlokalizowana w odleglosci ca 2
mb od granicy posesji (ogrodzenia) po stronie dziatki.

Zestawienie dlugosci przylaczy wodociggowych

Dhugos¢ przylaczy wodociaggowych wynosi: 799 mb

W tym:

przewody z PE 0z 40 mm - PN10 L = 602 mb

przewody z PE 0z 50 mm - PN10 L = 142 mb

przewody warstwowe typ. TS z PE @z 50 mm SDR17 — =55 mb
Razem przylacza L = 799 mb./ 26 kpl

Zakonczenie przylaczy wodociagowych:

-typ C @ 32 mm - kpl. 11

-typ A @ 32 mm - kpl. 3

- typ St. wodomierzowa kpl. 12

- wodomierze d. nom =20 mm - szt. 26

- zawOr antyskazeniowy d. nom = 20 mm - szt. 26

- zasuwy kielichowe @z 40/32 mm —26 kpl.

Razem = 26 kpl.

Prace nalezy wykona¢é zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przedmiarami robot,
ktore stanowig integralng cze¢s¢ siwz.

2. Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia okreslaja projekty budowlane, przedmiary

robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz oferta

przetargowa Wykonawcy.
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3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

4. Zakres i sposob wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Ewentualne wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawierajaca projekty budowlane,
przedmiary robot, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do

osiagnigcia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z

dokumentéw wymienionych w ust.4.

§3.

Wymagania materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej (SST).

3. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow aktualny certyfikat lub aprobate

techniczna.

§ 4.
Termin realizacji
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy w formie protokolu zdawczo — odbiorczego.

2.Termin realizacji zaméwienia: ........... dni od podpisania umowy tj. do dnia...........
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3. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgloszeniu
zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonym przez nadzor inwestorski wpisem

w Dzienniku Budowy.

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci........ ztotych netto plus podatek ..... VAT,
W kwocie ....eeen. ztotych .Kwota brutto zadania —............ ztotych (stownie zlotych:
....... )

2. Wykonawca os$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
3. Rozliczenie koncowe inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym

przez inspektora nadzoru.

§ 6.
Rozliczenie roboét
1. Rozliczenie pelnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturg
koncowg wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokélu
koncowego ,
1) Faktura wystawiona przez Wykonawce musi posiada¢ akceptacje inspektora nadzoru

inwestorskiego .

2. Naleznos¢ z tytutu prawidtowo wystawionej faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze.

3. Zaplata za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury. Za dzien zaptaty uwazac si¢ bedzie
date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. Platno$¢ nastgpi przelewem, na konto Wykonawcy
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§7.
Roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleci¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do

projektowanych w dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot dodatkowych i zamiennych oraz sposéb ich

zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materialdw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu. Rozliczenie robot
zamiennych nastagpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § Sust. 1. W
przypadku koniecznos$ci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

2) Roboty dodatkowe sag to roboty, ktdorych wykonanie stato si¢ niezbedne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia
dodatkowego od zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspolmiernie wysokich kosztow lub

b)  wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamdwienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i

zamodwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie

odrebnej umowy.

§8.
Rozliczenie robdét zamiennych i dodatkowych
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia za te roboty.
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Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedlozyé do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegotowa ceny
jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach
»SEKOCENBUD”.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze

zmian, przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9.
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowe;j

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane .

2) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w
Specyfikacjach Technicznych (SST),

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy,

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢sciowego i odbioru koncowego
robot,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie

catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
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7) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

8) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

10) przedlozenie umowy konsorcjum (w przypadku zlozenia oferty wspolnej kilku
Wykonawcoéw jako konsorcjum), stwierdzajacej solidarng 1 niepodzielng
odpowiedzialnos¢ za realizacjc Umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partneréw,

11) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry
technicznej (kserokopie uprawnien budowlanych, ,

12) przekazanie w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oswiadczen o
podjeciu obowigzkdéw przez kierownika budowy 1 przekazanie uwierzytelnionej
kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej Izby
Budowlane;,

13) zapewnienie transportu urzadzen na miejsce wbudowania, montaz oczyszczalni,

14) zapewnienie uruchomienia oczyszczalni oraz instruktazu uzytkownikéw oczyszczalni
w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen.

15) Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

§ 10.
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie

realizacji przedmiotu umowy.
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§11.
Nadzér inwestorski
Nadzér nad realizacja zamowienia ze strony zamawiajacego petni¢ bedzie inspektor
nadzoru.
Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w art. 25-26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.

§12.

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z
0s6b, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej] mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .......................... , ir uprawnien
.................. , telefon stuzbowy: ......................
Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w art.

21a-23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.
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7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé¢ o zmiang osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku

nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

§ 13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.
2.Zamawiajacy wyznacza 7 dni na dostarczenie powyzszych dokumentdw( tj uméw na
podwykonawstwo,
3.Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéow okreslonych w ust.1 moze
zglosié sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.
4.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
5.Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po zlozeniu faktury-
pisemne os$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcow wszelkich zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcdéw w stosunku do Zamawiajacego.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentow , o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
zatrzyma nalezno$¢ wykonawcy, w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcey, do czasu
otrzymania tego oswiadczenia.
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8. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujac sie na okoliczno$¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego
z powodow okreslonych w ust. 61 7.

9.Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych
umow nastepujace czesci zamowienia:

§ 14.

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajagcemu

(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) nastepujace dokumenty:

1) kopie uprawnien budowlanych kierownika robdt i dokumenty potwierdzajace
przynalezno$¢ do samorzadu zawodowego oraz  aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej,

2. Nieprzedlozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust.1
skutkowaé¢ bedzie opdznieniem terminu rozpoczecia robdt i bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot

§ 15.
Zasady odbioru robot

1. Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, dokonywane beda w terminie nie
pézniejszym niz 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajacego w

formie protokotu czesciowego odbioru.
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4. Odbioru koncowego dokonuje z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego powotanego przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego
sporzadzony zostaje protokot odbioru. Do komisji kazda ze stron moze zglosi¢
rzeczoznawce budowlanego

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajagcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone
terminy na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnoscei przekazanie:

1) kosztorys powykonawczy

2) dziennika budowy,

3) dokumentacji powykonawczej,

4) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

5) protokotoéw badan,

6) gwarancji,

7) instrukcji obstugi,

8) aprobat technicznych,

9) atestow i certyfikatow jakosci,

10)deklaracji zgodnosci z PN,

11) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

12) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce,

13)inwentaryzacji powykonawczej,

14) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

§ 16.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu karty gwarancyjnej na
przedmiot zamdwienia.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
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Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr Przedmiotu umowy po
uptywie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5§ %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie ...............cooiiiiiiiiiiiiin,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na jego

pisemny wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy w
terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunigcia usterek.

2) 30% wartosci zabezpieczenia - nie pozniej niz 15 dnia po uptywie okresu gwarancji.

§18.
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

Strona 13 z 20




Wiejskich
na lata 2007-2013

Ko f Xk
%, ’ Yk Program
*QE A'* P
*

If

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin okreslony w § 4 ust. 3
niniejszej UMowy,

2) za opd6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rgkojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §16 niniejsze;j
umowy,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2)Opodznienie w zaplacie prawidlowo wystawionej faktury — w wysokosci ustawowych

odsetek.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczonych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie z
naleznosci Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w

trakcie realizacji zamdwienia.

§ 19.

Odstapienie od umowy

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie lub nie przystapil do odbioru terenu

budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,
2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

b. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c. w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt, kosztorys powykonawczy w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od

e. Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

f. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, powierzy¢é poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§21.
Istotne dla stron zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian w umowie:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie do
umowy zmian za zgoda Zamawiajacego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane:

1)przez Zamawiajacego,

2)przez Wykonawce.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:

1) poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robot budowlanych lub zmiany technologii na
korzystniejsza, nowoczesniejsza, tansza niz okreslona w Dokumentac;ji;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub
zmiang obowigzujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. wymagajacych zgody
projektanta

4) zmiany producenta urzadzen,

5) zmiany wymiardéw lub potozenia elementéw zwigzanych z robota budowlana,

6) zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru
mieszczacych si¢ jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

7) koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
warunkujacych wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

b) wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robdt na skutek wystapienia
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okolicznosci niezaleznych od wykonawcy.

¢) wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej
przez Zamawiajacego wadliwosci lub  niekompletnosci  projektu
budowlanego, ktore powoduja koniecznos¢ zmiany lub uzupelnienia
projektu budowlanego, a ponadto: zagrazaja bezpieczenstwu robot w trakcie
ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie od tego, czy zagrozenie
dotyczy zycia lub zdrowia ludzi czy interesow osob trzecich lub nie
zagrazaja bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadza do innych
niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obnizajac jego walory
funkcjonalne badz estetyczne lub prowadza do niepotrzebnych kosztéw
samej inwestycji, badz przedtuzaja czas jej realizacji, powyzsze bedzie
mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
dokumentacji budowy wystapienia okolicznosci uzasadniajagcych zmiane
terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany oséb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych, z
tym, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb musza by¢ takie same albo
wyzsze od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiana podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania
zgody zamawiajacego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT -
w takim przypadku Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy
opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiajgcego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4 jest ztozenie wniosku
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przez strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli

zmiana bedzie miala wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2 moze dotyczy¢:

1) obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania)
obiektu,

2) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot
budowlanych,

3) podniesienia wydajnosci urzadzen,

4) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkdéd spowodowanych
przez zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ zamawiajacemu, personelowi
zamawiajacego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajacego
do innych czynnosci w miejscu realizacji zamowienia,

7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkdw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw
klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

8) zmiany przepisow prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy
badz wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

8. Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu
wykonania umowy 1 zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek blad lub
opoznienie ze strony wykonawcy, wilacznie z blgdem lub opdZnionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy.

9.  Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do
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umowy.

§ 22.
Sprawy nieuregulowane

1. Na zbycie swoich wierzytelnosci na rzecz innych kontrahentéw Wykonawca
obowiazany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z pdzn.
zm. ).

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum 500.000,00 PLN
na okres wykonywania zaméwienia, a jezeli okres na ktéry opiewa polisa jest krotszy
obowigzany jest ubezpieczenie przedtuzy¢ na caty okres wykonywania zamdéwienia.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie polisy obejmujaca powyzsze
ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia sktadki.

§ 23.

Egzemplarze umowy

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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