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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(zwana dalej SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013, poz. 907 z późn. zm.). )  
zwanej dalej ustawą Pzp 

 
na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, 

Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz budowę przydomowych  

oczyszczalni ścieków”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej”. 

 
Znak postępowania Nr : 271.ZP.7.2014 
 
Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 382054 - 2014 ; data zamieszczenia 
20.11.2014 roku 
 
 
 
miejscowość : Czerwonka , data  17.11.2014 r. 
 
Opracował:  Jan Seroka 
                     
 
 
Zatwierdził : Wójt Gminy Czerwonka  
                           Paweł Kacprzykowski 
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera: 
 
Lp. Oznaczenie Nazwa SIWZ 

1. TOM I I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) z załącznikami 

2. TOM II II. WZÓR UMÓW  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
(część I i II) 

3. TOM III III. PRZEDMIARY ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ,DOKUMENTACJE ( część I i II) 
 

 
TOM I 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
A. Nazwa Zamawiającego: Gmina Czerwonka 
 
Miejscowość Czerwonka Włościańska 38 , 
 
Adres: 06-232 Czerwonka Szlachecka 
 
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 
 
Urząd Gminy Czerwonka- Czerwonka Włościańska 38 , 06-232 Czerwonka Szlachecka, 
 
znak postępowania Nr : 271.ZP.6.2014 

 
Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka 
polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, 
Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz budowę przydomowych  oczyszczalni 
ścieków”. 
 
Lokalizacja zadania: woj. Mazowieckie, pow. Makowski, gm. Czerwonka - Janopole; 
Ciemniewo; Sewerynowo; Czerwonka Włościańska; 
woj. Mazowieckie, pow. Makowski, gm. Szelków - Makowica  
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Kody CPV: 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232421 -9  Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
 
 
U W A G A  ! 
Zamówienia częściowe: 

 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części tj.: 
  
I część zamówienia : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Czerwonka polegająca na  budowie przydomowych  oczyszczalni 

ścieków”. 

 

II część zamówienia : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w 

msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na I  lub II część 
zamówienia oraz na obie części. Umowa zostanie podpisana oddzielnie na każdą część 
zamówienia. 
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Jeżeli wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia składa tylko dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego( opisane w dalszej części siwz)  do tej części 
zamówienia. 
2. Tryb udzielania zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. ), a 
także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie na podstawie umowy dotacji Nr  00122-
6921-UM0700040/14 z dnia 23.10.2014 roku zawartą pomiędzy Samorządem 
Województwa Mazowieckiego a Gminą Czerwonka. 

3. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z    2013r., poz.    
     907 z późn. zm.),  

a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231) 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692) 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735) 

d) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz.1503 z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.). 

 
B. Wymagania zamawiającego odnośnie realizacji : 

  
I Część zamówienia:  
 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka 

polegająca na  budowie przydomowych  oczyszczalni ścieków”. 

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień. 

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

 Opis przedmiotu zamówienia – część I. 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 przydomowych oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Czerwonka Włościańska  pracujących w technologii SBR wykonane z 
polietylenu wysokiej gęstości. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu 
technologicznego i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych. 

a. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku Urzędu Gminy 
na terenie Gminy Czerwonka. 
Obiektem budowy jest Oczyszczalnie ścieków dla budynku Urzędu Gminy położonego 
na działce oznaczonej nr geod. 263/; 264.   

 
Opis rozwiązania 
Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: 
- przykanalika PVC DN160 
- trójnik rewizyjny PVC DN110 
- studzienki kanalizacyjnej DN315  
- przepompowni ścieków surowych 
- kanał tłoczny PE63 
- studzienki rozprężnej 
- oczyszczalni ścieków  
- kanał sanitarny DN110 
- studzienki rozdzielczej DN400 
- komór filtracyjnych (odbiornik ścieków oczyszczonych) 
 
Oczyszczalni posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacji niskiej  
 

b. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury na terenie gminy Czerwonka 
Obiektem budowy jest Oczyszczalnia ścieków dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
położonego na działce oznaczonej nr geod. 267. 
 
Opis rozwiązania 
Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: 
- przykanalika PVC DN160 
- studzienki kanalizacyjne DN315 
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- oczyszczalnie ścieków  
- kanał sanitarny DN110 
- studzienki rozdzielczej DN400 
- komór filtracyjnych (odbiorników ścieków oczyszczonych) 
 
Oczyszczalni posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacji niskiej 

 
c. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku Gminnego 

Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Czerwonka 
Obiektem budowy jest Oczyszczalnia ścieków dla budynku Gminnego Ośrodka 
Zdrowia położonego na działce nr geod. 324. 
 
Opis rozwiązania 
Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: 
- przykanalika PVC DN160 
- studzienki kanalizacyjne DN315 
- oczyszczalnie ścieków  
- kanał sanitarny DN110 
- studzienki rozdzielczej DN400 
- komór filtracyjnych (odbiorników ścieków oczyszczonych) 
Oczyszczalni posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacji niskiej 
 

Szczegółowy zakres robót zawarty został w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i dołączony do dokumentacji w 
przedmiarach. Urządzenia muszą być zgodne  z normami Unii Europejskiej, w szczególności 
z normą 12566-3+A1. 
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją, (STWiORB)  oraz przedmiarem robót , 
które stanowią integralną część siwz. 

Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych 
zamówieniem była nie większa niż jeden raz na 12 miesięcy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa, montaż i uruchomienie 3 sztuk oczyszczalni ścieków. 

2.  Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 
projektem budowlanym. 

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad 
próbami eksploatacyjnymi. 

5. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 

6. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w 
zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków. 

7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych oczyszczalni. 
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Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja techniczna, (STWiORB)  oraz 
przedmiar robót. 
 
 
3.Technologia oczyszczania ścieków 
 
Oczyszczalnia jest mikrostacją oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającą z 
wykorzystaniem technologii tarczowych złóż biologicznych 
Przepływ ścieków: 
- Osadnik wstępny 
- I Stefa biologiczna ze złożem obrotowym 
- Opatentowany system przelewowy (kubeczki regulują przepływ) 
- II strefa biologiczna ze złożem obrotowym (funkcja doczyszczania) 
- Osadnik wtórny 
- odpływ ścieku oczyszczonego 
 
Działanie oczyszczalni ścieków jest pilotowane przez mikroprocesor, który steruje 
kompresorem i elektrozaworami z celu rozdziału prądu powietrza w różnych podnośnikach 
oraz w systemie napowietrzania przez dyfuzory membranowe 
 
Oczyszczanie substancji organicznych 
 
Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym 
zbiorniku: 
- Osadnik wstępny: ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząsteczki stałe, 
również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być 
okresowo usuwany. Pozbawiona części stałych, ale ciągle zanieczyszczona ciecz dostaje się 
do położonej wyżej. 
- Pierwsza część złoża tarczowego (oczyszczanie tlenowe): tarcze napędzana przez silnik 
obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do 
tworzącej się biomasy , składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających 
do tarcz. 
- System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków 
zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest 
przekazywana do drugiej strefy dysków w stałej ilości w ciągu każdej godziny – 
równoważnie dopływu. 
- Druga część złoża tarczowego (doczyszczanie tlenowe): ścieki doprowadzane do tej sekcji, 
są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni 
której narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i 
szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują 
składniki ścieków jako źródło pożywienia oczyszczając ściek. 
- Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do 
strefy osadnika wtórnego, do którego trafiają także obumarłe bakterie ze strefy tarcz. Ścieki 
oczyszczone, wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. 
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Denitryfikacja   
 
Rozpad azotu następuje w wyniku procesu biologicznego poprzez działanie pewnych 
szczepów mikroorganizmów. 
Istnieje możliwość włączenia do programu fazy denitryfikacji uzupełniającej. W tym 
przypadku wykonuje się krótkotrwałe aktywacje na początku fazy napowietrzania, aby 
ułatwić mieszanie się ścieków i tym samym pobudzić do działania bakterie denitryfikacyjne, 
które zmieniają azotany w azot atmosferyczny. 
 
Szafa sterownicza 
 
Wszystkie mechaniczne i elektryczne części oczyszczalni ścieków są umieszczone w szafie 
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowania do zainstalowania wewnątrz lub 
wykonanej z tworzywa sztucznego lub betonu do zainstalowania na zewnątrz. Oprócz 
jednostki sterującej szafa składa się także z innych niezbędnych części napędowych 
 
POZOSTAŁE ELEMENTY CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW  
 
Odbiornik ścieków 
 
Rozsączenie oczyszczonych ścieków w gruncie przewidziano jako budowę rzędów komór 
filtracyjnych / studni chłonnych, pracujących w układzie równoległo szeregowym / 
szeregowym. Przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych pozwala na 
zastosowanie komór filtracyjnych / studni chłonnych do doprowadzenia oczyszczonych 
ścieków do gruntu bez potrzeby jego wymiany oraz w zgodzie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 
 
Komory filtracyjne 
 
Z uwagi na występowanie na rynku różnego rodzaju komór filtracyjnych należy je zawsze 
montować biorąc pod uwagę wytyczne danego producenta dla zastosowanych komór. 
 
Studnie chłonne  
 
Studnie rozsączające zostały zaprojektowane z kręgów betonowych dn1000 i z elementów z 
tworzyw sztucznych. Studnie betonowe posiadają odpowietrzenie wyprowadzane rurą dn110 
oraz zakończone kominkiem wywiewnym. 
Dno studni betonowej winno posiadać warstwy od góry: 
- Wypełnienie złoża / kamień łamany (granulacja 16-64 mm) – 80 – 100 cm 
- żwir płukany (granulacja 2- 32 mm) – 20 – 40 cm 
 
Wentylacja wysoka 
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Niezależnie od odpowietrzania pionu kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać 
odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku pion wentylacji wysokiej. 
Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 60 cm 
powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV Dn110mm. Zastosować 
końcówkę wywiewną typu EXTAT. 
Pion wentylacji musi być bezwzględnie zaopatrzony w urządzenie (biofiltr kominkowy) do 
dezodoryzacji, który powinien być zamontowany na wysokości 0,5m od poziomu terenu w 
rurze DN110. Należy przewidzieć filtry rurowe, kominkowe do dezodoryzacji z trwałością 
wkładów min. 2 lata. Na każdą instalację należy przewidzieć po 2 sztuki biofiltrów – jeden 
biofiltr do montażu i jeden biofiltr zapasowy. 
 
UWAGA! 
Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub 
materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób materiał lub element, który 
powinien posiadać cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w 
dokumentacji. Projekt dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów i 
urządzeń określonych w dokumentacji nazwą producenta i / lub znakiem towarowym, 
jeżeli oferowane wyroby równoważne posiadają parametry, cechy jakościowo-użytkowe 
nie gorsze tzw. Identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w 
dokumentacji, co Wykonawca przystępujący do realizacji projektu powinien wykazać, 
uzasadnić poprzez złożenie odpowiedniej dokumentacji składającej się z certyfikatów, 
aprobat, DTR itp. z porównaniem z wyrobem zastosowanym w projekcie; w/w materiały 
powinny uzyskać zgodę Inwestora oraz Projektanta na zamianę; 
WSZYSTKIE PYTANIA JAK I NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z 
PROJEKTANTEM :  Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A 
Roszczyc  17-100 Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 9B/1 

5. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi 

1.  Termin wykonania Część I zamówienia : wykonania 3 szt. oczyszczalni ścieków :  

     160 dni kalendarzowych od podpisania umowy.  

Za moment zakończenia realizacji zamówienia uważać się będzie datę podpisania 
końcowego protokołu odbioru robót po zakończeniu całego zakresu robót. 

2.  Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót. 

3.  Wymagania dotyczące gwarancji (dla obu części zamówienia): 

1)  Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 
lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 
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2)  Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą 
starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 

3)  Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co 
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

4)  Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi 
udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez 
zastrzeżeń całości zamówienia. 

5)  Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres 
opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co 
najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji" i 
Wykonawcę. 

6)  Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami 
odbioru końcowego. 

8. Zmiany i korekty : 

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy . Przewidywane zmiany zawarte są w projekcie Umowy 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji  TOM II.  

9.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 

wiedza i doświadczenie): 

-za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna 
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
1 zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, 
którego przedmiotem była/y: 

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub 

• roboty równoważne, za które zamawiający uzna, np.: 
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o budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, 

o budowę kanalizacji sanitarnej, 

o budowę przepompowni ścieków. 

o budowę sieci wodociągowej. 

o budowę kanalizacji deszczowej. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 

techniczny i kadrowy), tzn.: 

za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w 
zakresie: 

a) Kierownik budowy posiadający: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej sanitarnych. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w 
pkt. 10 IDW. 
 
5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia, 
 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów , odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
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10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) zgodnie z art. 44 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, oświadczenie może być złożone łącznie (na jednym druku) w przypadku 

łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia 

samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu). 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca składa następujące dokumenty:* 

a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

UWAGA! 
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i 
na każdego ze wspólników. 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do IDW). 
      d)   Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
           - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  
              ustawy z    dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
             albo informacji o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej - zł. nr.7 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty wymienione powyżej w ppktach a) - d)* winny zostać złożone przez każdego 
z nich. 

Dokumenty wymienione w ppktach a) i b)* winny zostać złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

Oświadczenie, o którym mowa w ppkcie c) i d)* winno zostać złożone w formie 
oryginału. 
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W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppktach 
a) - d)* powyżej. 

3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz 
doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące 
dokumenty : 

a)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do IDW; 
Dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie określające czy te roboty 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.: 
- poświadczenie albo 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231).W przypadku, gdy zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

b)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do IDW. 

c)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień - załącznik nr 6 do IDW. 

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp). 

Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
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pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu 
w realizacji zamówienia. 

5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 IDW.* 

1) pkt 10.2 ppkt a) , b)  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

(a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6) Dokumenty, o których mowa powyżej  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP 
ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia ( ogłoszenie w BZP). Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie 
konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać 
ich pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do 
których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, umowy,  potwierdzania 



                                     

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci 
wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” 

15

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, 
składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy 
Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące 
postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego; 

2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi; 

3) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie; 

4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z 
Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości; 

5) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację 
przedmiotu zamówienia; 

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego; 

7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

12. Wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości  
1.500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

(a) pieniądzu, 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

(c) gwarancjach bankowych, 

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). 
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3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 

(a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

(b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 

(c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

(d) kwotę gwarancji, 

(e) termin ważności gwarancji 

(f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

(i) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie, lub  

-nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
lub  

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, lub 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 
3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, 
że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie."; 

4. Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 
b) i e). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Bank  90150015881215800147490000 
z dopiskiem: Wadium na I część zamówienia” Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Czerwonka polegająca na  budowie przydomowych  oczyszczalni 
ścieków”. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć w oryginale w  ofercie, 

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym 
przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
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Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 

9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

• wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na 
warunkach określonych w ofercie, 

• wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Wadium nie można wpłacać do kasy Urzędu. 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie 
później niż do czasu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

(a) pieniądzu; 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

(c) gwarancjach bankowych; 

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie 
z art.149 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 
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Bank  90150015881215800147490000. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone 
Wykonawcy w następujący sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 

(b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji, czy 
poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia 
do niego zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub 
potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od 
daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); nie zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane 
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Podpisanie Kontraktu może nastąpić po 
przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez 
zastrzeżeń. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego 

1.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

2.Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. 

3.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w     

    Tomie II SIWZ – Projekcie  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.Formą wynagrodzenia  w I części zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. 

15. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
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3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa 
składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów 
lub notarialnie poświadczonych kopii. 
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony 
jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, 
parafowania dokumentów, itp. 

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą IDW formie. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i 
muszą mieć formę pisemną. Zaleca się, aby miały format nie większy niż A4. Zaleca się 
złożenie arkuszy o większych formatach do formatu A4. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

8. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

9. Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

10. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane  przez 
osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 
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13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny 
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie 
warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

16. Kompletna oferta musi zawierać: Część I zamówienia 

                       

(a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej IDW . 

(b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej IDW, 

(c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do 
niniejszej IDW, 

(d) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, 
że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, 

(e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW, 

(f) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 6 do niniejszej 
IDW, 

                      (g)   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w  
                              rozumieniu  ustawy z    dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
                              konkurencji i konsumentów  albo informacji o tym,  że nie należy do grupy  
                              kapitałowej - zł. nr 7 
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(h)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

(i) Dowód wniesienia wadium, 

(j) Pozostałe dokumenty wymienione w  niniejszej IDW, zaświadczenia 
,oświadczenia, polisy itp. 

(k)  Kosztorys ofertowy szczegółowy. 

                           

 

 

 
C. Wymagania zamawiającego odnośnie realizacji-  II Część zamówienia: 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka 

polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, 

Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska.”. 

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień. 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

1. Opis przedmiotu zamówienia – część II. 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci 

wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, 

Czerwonka Włościańska.. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 
� Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Zgodnie z umową i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje projekt 
budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej w miejscowościach: Janopole, Ciemniewo, 
Sewerynowo, Czerwonka Włościańska z włączeniem projektowanego wodociągu do 
istniejących wodociągów grupowych: „Czerwonka” i „Jankowo” jako łącznik awaryjny dla 
obu wodociągów grupowych. Docelowo po zmodernizowaniu istniejącej stacji wodociągowej 
SUW w msc. Jankowo oba wodociągi grupowe będą włączone po ustawieniu ciśnienia 
wyjściowego na ubu stacjach SUW jako jeden współdziałający system wodociągowy. Do 
chwili stałego włączenia obu wodociągów grupowych w wspólny system, wykonany 
wodociąg będzie stanowił łącznik awaryjny umożliwiający zasilenie z jednego wodociągu 
grupowego do drugiego w razie powstałej awarii na SUW-e w jednym z wodociągów  
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grupowych. Na obecną chwilę zaprojektowany wodociąg będzie w sposób stały włączony do 
istniejącego rurociągu z PCW Øz 110 mm w msc. Czerwonka Włościańska w węźle Nr 8 
niniejszego projektu i będzie na stałe zasilany - z wodociągu grupowego „Czerwonka”. 
Zaprojektowany w niniejszym opracowaniu wodociąg rozdzielczy  będzie zasilał przyłącza 
wodociągowe, zagrodowe, które zostały zaprojektowane dla mieszkańców miejscowości 
Ciemniewo i Sewerynowo w oddzielnym opracowaniu jako odrębny projekt. W niniejszym 
projekcie zaprojektowano włącznie niniejszego wodociągu rozdzielczego do istniejącego 
przewodu wodociągowe z PCW Ø z 160 mm w msc. Janopole w węgle Nr 1 jako jako łącznik 
awaryjny dla obu wodociągów grupowych jak już wyżej omówiono. Włączenie 
projektowanego wodociągu rozdzielczego do wodociągu grupowego „Jankowo” w msc. 
Janopole należy odciąć  zaprojektowany przewód wodociągowy zasuwą Dn 150, aby 
uniemożliwić stały przepływ wody z obu wodociągów grup[owych do czasu wykonania 
omówionej j/w modernizacji istniejącej stacji wodociągowej- SUW w msc. Jankowo. 
Zaprojektowany wodociąg w niniejszym opracowaniu będzie pełnił funkcję wodociągu 
rozdzielczego dla zasilania przyłączy zagrodowych dla mieszkańców msc. Ciemniewo i 
Sewerynowo, które zostały objęte odrębnym projektem oraz stanowił dla w/w miejscowości 
zabezpieczenie w wodą na potrzeby p. pożarowe zgodnie z z normą PN- B 02864 z 1997. 
W momencie zaistnienia pożaru na potrzeby jego gaszenia przewidziano zgodnie z w/w 
normą pożarową wydajność wodociągu min. 10l/s przy ciśnieniu min. 20 m. sł. w. na 
potrzeby 1-go pożaru, pomniejszając do 32% zapotrzebowanie gosp. byt. w momencie 
gaszenia pożaru. Na podstawie obliczonego zapotrzebowania wody dla projektowanego 
wodociągu na zasilenie przyłączy wodociągowych na potrzeby gospodarczo-bytowe  
wyliczono  na podstawie danych otrzymanych z gminy Czerwonka. 
Zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla w/w miejscowości wynosi:  
Qśr.dob. = 55,01 m3/d. 
Qmax.dob = 74,34 m3/d 
Qmax.h = 7,71 m3/h 
Projektowany w niniejszym opracowaniu wodociąg rozdzielczy  będzie dostarczał wodę na 
potrzeby gospodarczo- bytowe gospodarstw zagrodowych w miejscowościach Ciemniewo, 
Sewerynowo oraz na potrzeby ochrony p.poż. budynków zgodnie z normą PN- B 02864 z 
1997. Powyższej normy nie stosuje się do obliczenia zapotrzebowania na wodę do celów 
przeciwpożarowych w odniesieniu do zabudowy kolonijnej wiejskich jednostek osadniczych. 
Projektowany wodociąg będzie dostarczał wodę z istniejącej sieci wodociągowej wodociągu 
Grupowego „Czerwonka” na potrzeby gospodarczo-bytowe i na potrzeby  p. pożarowe w/w 
miejscowości oraz stanowił będzie łącznik awaryjny dla obu wodociągów grupowych , a 
docelowo połączy oba wodociągi grupowe w jeden system hydrauliczny zasilania 
mieszkańców wszystkich miejscowości objętych tymi wodociągami grupowymi zasilaniem w 
wodę gosp. byt. I o ochroną ppoż. Wydatek stacji wodociągowej wodociągu grupowego 
„Czerwonka”- 29 l/s w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie w wodę na cele gospodarczo-
bytowe oraz p. pożarowe dla projektowanego wodociągu rozdzielczego, dla mieszkańców 
msc. Ciemniewo i Sewerynowo . Przyłącza wodociągowe stanowią odrębne opracowanie 
projektowe, natomiast zaprojektowany w niniejszym opracowaniu wodociąg w pełni 
uwzględnia zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla mieszkańców w/w 
miejscowości. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 PN 10,0 atn o 

średnicach ∅ z 160, 110 mm. Rury łączone będą ze sobą na zgrzew czołowy. Połączenia w 
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węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z  kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej. 
Połączenie rur PE z armaturą żeliwną to za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych. Przy 
połączeniach kołnierzowych zastosowano uszczelki klingierytowe. Każde połączenie 
przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową w przyszłym projekcie przyłączy należy 
zaprojektować za pomocą trójnika siodłowego połączonego w technologii elektrooporowej z 
przewodem sieci wodociągowej, rozdzielczej, a zasuwę odcinającą np typu AVK Ø z 40 mm 
lub inną o podobnych parametrach zainstalowanej na przewodzie przyłącza wodociągowego 
zlokalizowanej około 2 mb poza granicą pasa drogowego na posesji właściciela, dla którego 
zostanie zaprojektowane przyłącze wodociągowe, zagrodowe. 
Długość sieci rozdzielczej: 

przewody z PE 100 SDR 17 ∅z 160 mm – PN 10                                   L = 8341 mb. 

przewody z PE 100 SDR 17 ∅z 110 mm – PN 10                                   L =   423 mb. 
Razem sieć rozdzielcza :                                                                         L =  8764 mb.     
                   
 
 
� Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szata roślinną. Wykopy otwarte pod 
przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Głębokość przykrycia sieci rozdzielczej przyjęto 
1,70 m, a przyłączy wodociągowych 1,60 m (przy wejściu do budynku). Pod rowami 
przebiegającymi wzdłuż ciągów komunikacyjnych (wzdłuż dróg), rurociągi układać na 
głębokości ok. 2,20- 2,30 m, w taki sposób, aby przykrycie, licząc od wierzchu rury do dna 
rowu (dno rowu przyjęto ok. 0,60 m poniżej niwelety drogi) wynosiło nie mniej niż 1,60 m. 
Wykopy, tam gdzie pozwalają na to warunki, należy prowadzić mechanicznie przy pomocy 
koparek, ze skarpami ze składowaniem ziemi na odkład. W miejscach zabudowanych i 
zadrzewionych oraz z wodociągiem  zlokalizowanym w pasie dróg, wykopy wykonywać w 
wykopie wąsko przestrzennym, z szalunkiem ścian wykopu z belek drewnianych lub 
wyprasek stalowych, lub metodą podkopu. Wykopy pod wodociąg na ogólną długość 8764 
mb, zaprojektowano : 3697 mb wykopów pod wodociąg w pasie żwirowych poboczy dróg, w 
tym 3 mb w poboczu drogi powiatowej i 3694 mb w pasie dróg gminnych,  2892 mb 
wykopów pod wodociąg po działkach budowlanych oraz 1883 mb po gruntach rolnych 
(ornych). Wykopy pod wodociąg zlokalizowane w niniejszym projekcie w poboczu 
żwirowym dróg zaprojektowano w technologii wykopów pionowych  z umocnieniem ścian 
wykopu wypraskami stalowymi lub balami- stanowi to w projekcie: łącznie 3697 mb. 
Wykopy pod wodociąg zlokalizowane w niniejszym projekcie w drogach gminnych o 
nawierzchni piaskowej, nieutwardzonej oraz po działkach budowlanych zaprojektowano ich 
wykonanie metodą wykopu otwartego ze skarpami z przywróceniem ich stanu pierwotnego 
po zakończeniu robót wodociągowych. Zasypka wykopów w pasie drogowym (dotyczy dróg 
utwardzonych, dróg gminnych i 3 mb w pasie drogi powiatowej) musi być wykonana z piasku 
zagęszczonego warstwami- bezpośrednio nad rurociągiem sposobem ręcznym warstwą 
grubości 20 cm, poza nim gruntem rodzimym, jeżeli jest to grunt zagęszczany, nośny i 
maksymalna wielkość kamieni nie przekracza 30,0 mm. W przypadku wystąpienia w profilu 
wykopów gruntów wysadzinowych, nienośnych-(gliny plastyczne, gliny zwięzłe, iły pylaste, 
należy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wymienić powyższe grunty 
niezagęszczane na grunt nośny i zagęszczany - (piaski grube, pospółki). Zagęszczanie 
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wykopu należy wykonywać w całym pionowym profilu wykopu po jego odwodnieniu (od dna 
do powierzchni drogi) warstwami o grubości dostosowanej do zastosowanego do 
zagęszczania sprzętu mechanicznego aż do uzyskania stopnia zagęszczenia poszczególnych 
warstw zasypki do Is min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora. Zagęszczenie materiału 
zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane. 
Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody sieci wodociągowej w pasie pobocza dróg o 
nawierzchni żwirowej dróg gminnych , należy odbudować i przywrócić profil drogi do stanu 
pierwotnego. W niniejszym projekcie stanowi to łącznie 5545,5 m2 żwirowego pobocza drogi 
do odbudowy wynikająca z obliczania 1,5 m2 odbudowy na 1 mb pobocza drogi. W projekcie 
stanowi to 3 mb w pasie drogi powiatowej i 3694 mb pobocza żwirowego w drodze gminnej 
do odbudowy. Odbudowę nawierzchni żwirowej dróg i poboczy po wykonanym  wodociągu 
wykonać poprzez odbudowę żwirowej wierzchniej warstwy drogi grubości min. 0,10 m 
(licząc grubość warstwy żwiru-pospółki po zagęszczeniu do min Is = 98% w  zmodyfikowanej 
skali Proctora). Po wykonaniu odbudowy poboczy dróg należy dokonać ich odbioru 
technicznego przy udziale przedstawicieli  Urzędu Gminy w Czerwonce w przypadku dróg 
gminnych oraz przedstawiciela Zarządu Dróg powiatowych w Makowie Mazowieckim w 
przepadku drogi powiatowej. Nawierzchnie pozostałych dróg po wykonanych robotach 
ziemnych przy realizacji projektu wodociągu należy przywrócić do stanu pierwotnego. W 
zasięgu koron drzew prace należy wykonać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy 
nadmiernych zbliżeniach przewodu wodociągowego do drzew, przewód układać metodą 
podkopu. W miejscach zbliżeń do słupów teletechnicznych roboty należy wykonywać 
ręcznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyżowań z kablami NN (przyłącza), należy wykonać 
ręcznie, kabel wyłączyć spod napięcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć rurą ochronną. 
Przy słupach zachować odległość min. 1,5 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w 
czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych. 
Zasypanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność przewodów 
wodociągowych. W projekcie zewnętrzna sieć wodociągowa zlokalizowana została w części 
po gruntach prywatnych właścicieli i użytkowników wzdłuż linii rozgraniczającej pasie dróg  
gminnych  na długości łącznej 1873 mb i w całości stanowi to w gruntach ornych.   
Na gruntach ornych na trasie przewidzianego do wykonania w projekcie wodociągu należy 
przed rozpoczęciem wykopów pod wodociąg zdjąć wierzchnią, uprawną warstwę grubości do 
15 cm, szerokością 2,5 m/mb i zhałdować wzdłuż pasa robót stanowi to w projekcie 4707 m2 

(1883 x 2,5 m2/1 mb). Po wykonaniu wodociągu i zasypaniu wykopów, zhałdowaną ziemię 
uprawną ponownie nasypać na powierzchnię zasypanego wykopu po wodociągu z 
równoczesnym wyrównaniem i przywróceniem powierzchni użytku rolnego do pierwotnej 
jego właściwości rolnej.  
 
� Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 
charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia) 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 PN 10,0 atn o średnicach ∅ z 
160, 110 mm. Rury łączone będą ze sobą na zgrzew czołowy. Połączenia w węzłach sieci 
wodociągowej zaprojektowano z  kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej. Połączenie rur 
PE z armaturą żeliwną to za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych. Przy połączeniach 
kołnierzowych zastosowano uszczelki klingierytowe. Każde połączenie przyłącza 
wodociągowego z siecią wodociągową w przyszłym projekcie przyłączy należy 
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zaprojektować za pomocą trójnika siodłowego połączonego w technologii elektrooporowej z 
przewodem sieci wodociągowej, rozdzielczej, a zasuwę odcinającą np typu AVK Ø z 40 mm 
lub inną o podobnych parametrach zainstalowanej na przewodzie przyłącza wodociągowego 
zlokalizowanej około 2 mb poza granicą pasa drogowego na posesji właściciela, dla którego 
zostanie zaprojektowane przyłącze wodociągowe, zagrodowe. 
 
� Ewentualne warianty przedsięwzięcia : 
Nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia . Przyjęte rozwiązania są optymalne ze 
względu na techniczne rozwiązania uwzględniające technologię , ukształtowanie terenu oraz 
koszty i  spełnienie potrzeb wynikających z założeń przedsięwzięcia. 
 
� Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii 
- energia elektryczna- nie występuje w niniejszy projekcie sieci wodociągowej 
- cieplną   - nie występuje w niniejszy projekcie sieci wodociągowej 
- gazową – nie występuje w niniejszy projekcie sieci wodociągowej 
 
� Rozwiązania chroniące środowisko  
 Budowa wodociągu rozdzielczego pozwoli na zaopatrzenie w wodę gospodarstw 
znajdujących się w /w miejscowości, zaopatrujących się w wodę ze studni kopanych i 
wodociągów indywidualnych .Budowa wodociągu pozwoli na wyłączenie z eksploatacji 
studni lokalnych, pobierających wodę zaskórną, która z uwagi na eksploatację w sezonie 
letnim ulega stałemu obniżeniu i tym samym zmniejszy stopień wysuszenia glebowego. 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i w pobliżu nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasięgu 
oddziaływania inwestycji nie ma obiektów o wysokich walorach krajobrazowych. Nie 
występują również obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym. W zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie występuje obszar NATURA 
2000. W strefie oddziaływania nie znajdują się również inne obiekty o wysokich walorach 
krajobrazowych, a także o znaczeniu historycznym podlegającym ochronie. Projektowany 
wodociąg jest przewodem sieci rozdzielczej. Przewód wodociągowy, rozdzielczy jest 
przewodem, który będzie doprowadzać wodę od przewodu wodociągowego magistralnego do 
przyłączy zagrodowych, a zatem nie stanowi przedsięwzięcia, które wymagałoby w myśl 
obowiązujących przepisów- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie 
z § 3 ust.1 pkt.63- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 
2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769). 
Budowa wodociągu pozwoli na zaopatrzenie w wodę gospodarstw znajdujących się w/w 
miejscowościach, zaopatrujących się w wodę ze studni kopanych i wodociągów 
indywidualnych. Budowa wodociągu pozwoli na wyłączenie z eksploatacji studni lokalnych, 
pobierających wodę zaskórną, która z uwagi na eksploatację w sezonie letnim ulega stałemu 
obniżeniu i tym samym powoduje suszenie glebowe. Ponadto woda pobierana z bardzo 
płytkich pokładów (zaskórnych) jest bardzo często zanieczyszczona bakteriami 
pochodzącymi głównie z istniejących nieszczelnych zbiorników na ścieki sanitarne (szamb) i 
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z przesiąkających z opadami atmosferycznymi zanieczyszczeń powierzchniowych, co w 
większości czyni pobieraną z powyższych ujęć wodę nie spełniającą wymogi sanitarne dla 
wody przeznaczonej dla celów gospodarczo-bytowych. Na trasie projektowanego 
przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej nie przewiduje się wycinki drzew 
 
 Przyłącza wodociągowe 
Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE 10,0 atn o średnicach Ø z 40-50 mm z 
zachowaniem przy podejściu pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkowanej o 
średnicy Ø 32 mm. Na terenie posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody. 
Połączenie przyłącza wodociągowego z rurociągiem sieci wodociągowej, rozdzielczej należy 
wykonać poprzez kształtkę elektrooporową- trójnik siodłowy z PE100 SDR11 o średnicy 
właściwej dla danego przewodu sieci wodociągowej, rozdzielczej z odejściem Dz 40 lub 50 
mm dla przewodu przyłącza wodociągowego. Na przewodzie przyłącza wodociągowego z PE 
Ø z 40 mm należy zamontować zasuwę odcinającą np. typu AVK lub innej o podobnych 
parametrach technicznych i hydraulicznych- dn 40/32 mm z układem blokującym wysunięcie 
rur PE z kielichów PN10. 
Zasuwę na przewodzie przyłącza wodociągowego należy zainstalować poza pasem drogi 
publicznej na posesji właściciela, dla którego zostało zaprojektowane dane przyłącze 
wodociągowe. W projekcie zaprojektowana zasuwa została zlokalizowana w odległości ca 2 
mb od granicy posesji (ogrodzenia) po stronie działki. 
Dla budynków posiadających wewnętrzne instalacje wod. - kan. projektuje się doprowadzenie 
przewodu przyłącza wodociągowego w pobliżu węzła za hydroforem z zainstalowanym w 
przewód przyłącza zaworu antyskażeniowego. Umożliwi to właścicielowi posesji w prosty 
sposób włączenie własnej instalacji wodnej w budynku do zaprojektowanego przyłącza 
wodociągowego. Ten typ przyłącza oznaczono w niniejszym opracowaniu jako typ „C”. 
Dla budynku nie posiadającą instalacji wodociągowej w budynku dotyczy to jednego 
przyłącza, zaprojektowano doprowadzenie przyłącza do kuchni z zainstalowaniem zestawu 
wodomierzowego z zaworem antyskażeniowym i wyprowadzonym zaworem czerpalnym 
Dn15 mm, ten typ przyłącza oznaczono w niniejszym projekcie jako typ „A”. W przypadku 
doprowadzenia przyłącza do działki budowlanej przeznaczonej do budowy domu 
mieszkalnego, zaprojektowano zakończenie przyłącza na działce budowlanej studzienką 
wodomierzową Ø 1000 mm wg załączonego do projektu rys. szczegółowego Nr 8, jako 
urządzenie tymczasowe do czasu wybudowania domu i przełączenia urządzeń przyłącza 
wodociągowego ze studzienki wodomierzowej do pomieszczenia ocieplanego w 
wybudowanym domu mieszkalnym. Dla ujętego w projekcie budynku projektuje się 
doprowadzenie przewodu wodociągowego bez połączenia go z istniejącą wodociągową 
instalacją wewnętrzną. Połączenie wykonanego przyłącza wodociągowego z istniejącą 
instalacją wodociągową, właściciel posesji wykona we własnym zakresie za zgodą Inwestora, 
tj Gminy Czerwonka. 
Zakończenie przyłączy wodociągowych w budynku zaprojektowano - Ø 32 mm. 
Do pomiaru pobranej wody z wodociągu zaprojektowano wodomierz typu Isw - dnom = 20 
mm. 
W projekcie zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie projektu technicznego 
przyłącza zagrodowego wydanymi przez Urząd Gminy w Czerwonce, zaprojektowano 
zainstalowanie podejścia wodomierzowego z wodomierzem dn 20 mm i zaworem 
antyskażeniowym o symbolu- EA według Załącznika A normy PN- B-01706/Az1 z 18. 03. 
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1999 roku dotyczącej „Wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych” .Przyłącze 
wodociągowe zaprojektowane zostało na podstawie wizji lokalnej w terenie i uzgodnione z 
odbiorcą. 
 
UWAGA! 
Wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej instalacji zagrodowej 
1) należy bez względnie wykonać zabezpieczenie projektowanego wodociągu poprzez: 
- zdemontowanie rurociągów od miejsca wcinki do indywidualnego ujęcia wody (np. studni) 
oraz wymontować istniejące agregaty pompowe. 
- zainstalować w przewód przyłącza wodociągowego przed wcinką „ zawór zwrotny 
antyskażeniowy z możliwością nadzoru” o symbolu- EA według Załącznika A normy PN- B-
01706/Az1 z 18. 03. 1999 roku dotyczącej „Wymagań w projektowaniu instalacji 
wodociągowych”. Producentem powyższych zaworów antyskażeniowych spełniających 
powyższą normę jest między innymi firma SOCLA grupy Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 
5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (0 22) 755 07 00. 
Nie dopełnienie tych warunków spowoduje, że wobec braku zaworów zwrotnych przy 
pompach w studniach lub ich nieszczelności na rurociągach, woda z sieci wodociągowej 
tłoczona będzie do studni zagrodowych. Pociągnie to za sobą brak wody w sieci 
wodociągowej oraz spadek ciśnienia w punktach poboru wody, ( nie zachowanie 
projektowanych rzędnych linii ciśnień). Ponadto w wyniku spadku ciśnienia w sieci 
wodociągowej spowodowanego np.: pracą zasuwy, pęknięcia przewodu wodociągowego, czy 
dużym rozbiorem wody z hydrantu przeciwpożarowego, może nastąpić przepływ zwrotny i 
dojść do wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. 
 
Zestawienie długości przyłączy wodociągowych 
 
Długość przyłączy wodociągowych wynosi: 799 mb 
W tym: 
przewody z PE Øz 40 mm - PN10 L = 602 mb 
przewody z PE Øz 50 mm - PN10 L = 142 mb 
przewody warstwowe typ. TS z PE Øz 50 mm SDR17 – L=55 mb 

Razem przyłącza L = 799 mb./ 26 kpl 
 
Zakończenie przyłączy wodociągowych: 
- typ C ∅ 32 mm - kpl. 11 
- typ A ∅ 32 mm - kpl. 3 
- typ St. wodomierzowa kpl. 12 
- wodomierze d. nom = 20 mm - szt. 26 
- zawór antyskażeniowy d. nom = 20 mm - szt. 26 
- zasuwy kielichowe Øz 40/32 mm –26 kpl. 
Razem = 26 kpl. 
 
Trasowanie przyłączy wodociągowych 
 
Wytyczenie trasy należy wykonać zgodnie z projektem, zachowując jednocześnie minimalne 
odległości: 
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· od budynków niepodpiwniczonych - 3,5 m 
· od budynków podpiwniczonych - 3,0 m 
· od słupów - 1,0 m 
· od pasa drzew - - 2,5 m 
· od pojedynczych drzew - 1,5 m 
· od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - - 0,8 m 
· od przewodów kanalizacyjnych - 2,0 m 
· od punktów geodezyjnych - 1,5 m 
· od transformatorów - 5,0 m 
Dopuszcza się usytuowanie przewodów wodociągowych w odległościach mniejszych od 
podanych, pod warunkiem wykonania sieci wodociągowej metodą podkopu, przewiertem lub 
przeciskiem w rurze stalowej osłonowej. 
 
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych należy prowadzić zgodnie z 
normą branżową MGK PN-62/8336-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne”.  
- Głębokość przykrycia przyłączy wodociągowych 1,60 m (przy wejściu do budynku). 
Wykopy, tam gdzie pozwalają na to warunki, należy prowadzić mechanicznie przy pomocy 
koparek, ze skarpami ze składowaniem ziemi na odkład. W miejscach zabudowanych i 
zadrzewionych wykopy wykonywać ręcznie lub, w wykopie wąsko przestrzennym, z 
szalunkiem ścian wykopu z belek drewnianych lub wyprasek stalowych, lub metodą podkopu. 
W zasięgu koron drzew prace należy wykonać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy 
nadmiernych zbliżeniach przewodu wodociągowego do drzew, przewód układać metodą 
podkopu. W miejscach skrzyżowań z kablem telekomunikacyjnym oraz zbliżeń do słupów 
teletechnicznych roboty należy wykonywać ręcznie. Przy słupach zachować odległość min. 
1,0 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd 
do stanowisk słupowych. Zasypanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na 
szczelność przewodów wodociągowych. 
 
Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z przeszkodami 
 
Przejścia przyłączami wodociągowymi pod drogami o nawierzchni asfaltowej i żwirowej 
należy wykonać przyciskiem, a pod drogami o nawierzchni z gruntu naturalnego, 
nieutwardzone, wykonać wykopem otwartym z przywróceniem nawierzchni drogi po 
zakończeniu robót do stanu pierwotnego. Jako rury osłonowe należy zastosować rury 
wiertnicze. Przewody przyłączy wodociągowych układać w rurach osłonowych zgodnie z 
opisami na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1; 1000 z projektem przyłączy oraz 
rys. szczegółowych. Rury przyłączy wodociągowych wprowadzać należy w rurę osłonową na 
stalowych podpórkach. Przestrzeń między rurami przy końcówkach rur ochronnych należy 
uszczelnić sznurem białym i pianką poliuretanowa. W projekcie łącznie zaprojektowano 7 kpl 
przejść pod przeszkodami na długości 37 mb. W  rurach stalowych osłonowych Dn 114/6,4 
mm dla przyłączy z PE Øz 40 mm. Wszystkie przejścia pod przyłącza wodociągowe 
zaprojektowano pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie z Gminy w Czerwonce na wejście z 



                                     

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci 
wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” 

29

robotami w pas drogowy w przypadku dróg gminnych. W przypadku przerwania rurociągów 
drenarskich Inwestor i Wykonawca powinien w porozumieniu z Odziałem Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrołęce  ustalić technologię połączenia i 
zabezpieczenia rurociągów drenarskich gwarantującą ich stabilność. W miejscach skrzyżowań 
przyłącza z kablami NN, kabel należy wyłączyć spod napięcia i zabezpieczyć rurą ochronną. 
 
Zabezpieczenie ruchu 
 
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami        (Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 z 1972r.) poprzez 
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i oświetlenie na okres nocy. 
 
Montaż przewodów przyłączy wodociągowych 
 
Montaż przewodów przyłączy wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i 
odbioru zewnętrznych przewodów z PE oraz zgodnie ze schematem węzłów. Rury stalowe 
ocynkowane należy zabezpieczyć taśmą Denso. 
 
Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja przyłączy wodociągowych 
 
Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-70/B-10715. Dezynfekcję i płukanie 
przewodów przyłączy wodociągowych wykonać wg wytycznych zawartych w zbiorczej 
instrukcji MGK z 1966r. Zmontowane odcinki rurociągu długości rzędu 300 mb należy 
zasypać 30 cm warstwą ziemi, miejsca połączeń i uzbrojenie sieci zostawić nie zasypane. Tak 
przygotowane odcinki rurociągu poddajemy próbie na ciśnienie 10 atn. Próba szczelności jest 
pozytywna, jeżeli w ciągu 30 min. nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,10 kG/cm2 na 
każde 100 m przewodu. Przed oddaniem przyłączy wodociągowych do użytku należy 
przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rury należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem 
wody przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po 24 godzinnej stójce wody z 
roztworem chloru rurociąg płuczemy wodą ze stacji wodociągowej do momentu wypłynięcia 
na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. 
 
Warunki geotechniczne 
 
Na trasie przyłączy wodociągowych występują grunty w postaci: piasków , piasków 
zaglinionych i glin piaszczystych. 
Do celów kosztorysowych przyjęto następujące kategorie gruntu (wg KNSK) 
· kat II - 80 % 
· kat III - 20 % 
Grunty o normalnej wilgotności. Woda gruntowa może występować lokalnie w obszarach 
płytko zalegających glin piaszczystych. Cały odcinek zaprojektowanych przyłączy 
wodociągowych wykonać mechanicznie ze skarpami. Do celów kosztorysowych przyłączy 
wodociągowych przyjęto wykonanie, w 60 % mechanicznie i w 40 % ręcznie. 
 
Oznakowanie 
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W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urządzenia i uzbrojenie (opaski) 
należy oznakować wg obowiązujących wytycznych tj. tabliczkami malowanymi 
umieszczonymi na słupkach betonowych (30 %), na budynkach lub trwałych ogrodzeniach. 
 
UWAGA! 
Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub 
materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób materiał lub element, który 
powinien posiadać cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w 
dokumentacji. Projekt dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów i 
urządzeń określonych w dokumentacji nazwą producenta i / lub znakiem towarowym, 
jeżeli oferowane wyroby równoważne posiadają parametry, cechy jakościowo-użytkowe 
nie gorsze tzw. identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w 
dokumentacji, co Wykonawca przystępujący do realizacji projektu powinien wykazać, 
uzasadnić poprzez złożenie odpowiedniej dokumentacji składającej się z certyfikatów, 
aprobat,  z porównaniem z wyrobem zastosowanym w projekcie; w/w materiały 
powinny uzyskać zgodę Inwestora oraz Projektanta na zamianę; 
WSZYSTKIE PYTANIA JAK I NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z 
PROJEKTANTEM Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowe „EKO-BUD-ROL” inż. 
Stanisław Zera, ul. Sienkiewicza 22/6, 07-410 Ostrołęka. 

Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja projektowa , specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót  oraz przedmiar robót. 

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień. 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

2. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówieni uzupełniających. 

 3. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi 

1) Termin wykonania zamówienia: 160 dni kalendarzowych od dnia  podpisania 
umowy. Za moment zakończenia realizacji zamówienia uważać się będzie datę 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót po zakończeniu całego zakresu robót. 

2) Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót. 

3) Wymagania dotyczące gwarancji: 

a) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 
lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 

b) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą 
starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 
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c) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co 
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

d) Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi 
udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez 
zastrzeżeń całości zamówienia. 

e) Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres 
opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co 
najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji" i 
Wykonawcę. 

f) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami 
odbioru końcowego. 

6. Zmiany i korekty 

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy . Przewidywane zmiany zawarte są w projekcie 
Umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji 

 

6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 

wiedza i doświadczenie): 

-za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna 
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
1 zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż  500.000,00 zł brutto, 
którego przedmiotem była/y: 

• budowa sieci wodociągowej lub 

• roboty równoważne, za które zamawiający uzna, np.: 

o budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, 
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o budowę kanalizacji sanitarnej , 

o budowę przepompowni ścieków. 

o budowę kanalizacji deszczowej. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 

techniczny i kadrowy), tzn.: 

za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w 
zakresie: 

a) Kierownik budowy posiadający: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej sanitarnych, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna: 

a) posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na 
kwotę nie mniejszą niż: 500.000,00PLN;* 

b) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę minimum  500.000,00 zł.* 

5) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych 
w siwz. 

6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp). 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku 
polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać 
również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. 

7) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
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Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

1)Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) zgodnie z art. 44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 

oświadczenie może być złożone łącznie (na jednym druku) w przypadku łącznego spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo 

odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu). 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca składa następujące dokumenty:* 

a)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

b)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA! 
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W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na 
każdego ze wspólników. 
   c)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do IDW). 

   d)Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
           - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  
              ustawy z    dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
             albo informacji o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej - zł. nr.7 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty wymienione powyżej w ppktach a) - d)* winny zostać złożone przez 
każdego z nich. 

Dokumenty wymienione w ppktach a) - b)* winny zostać złożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

Oświadczenie, o którym mowa w ppkcie c i d)* winno zostać złożone w formie 
oryginału. 

W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ppktach a) - d)* powyżej. 

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty : 

1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do IDW; 

Dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie określające czy te roboty 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.: 
- poświadczenie albo 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz.231).W przypadku, gdy zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do IDW. 

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień - załącznik nr 6 do IDW. 

-W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć 
następujące dokumenty* : 

4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu 
w realizacji zamówienia. 

2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wymagane jest przedłożenie 
informacji, o której mowa  powyżej  niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 IDW.* 

1) pkt 7.2 ppkt a) - b)  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

(a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Dokumenty, o których mowa powyżej  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
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5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP 
ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia ( ogłoszenie w BZP). Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie 
konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w  IDW.  

3. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać 
ich pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do 
których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania 
wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy 
Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące 
postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego; 
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2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi; 

3) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie; 

4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z 
Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości; 

5) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację 
przedmiotu zamówienia; 

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego; 

7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

9. Wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 
30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysiący złotych). 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

(a) pieniądzu, 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

(c) gwarancjach bankowych, 

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d) kwotę gwarancji, 

e) termin ważności gwarancji 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 



                                     

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci 
wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” 

38

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  

-nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, lub 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 
3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, 
że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie."; 

4. Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 
b) i e). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Bank 90150015881215800147490000 
z dopiskiem Wadium na II część zamówienia : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej 
w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz budowę 
oczyszczalni ścieków”. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w oryginale w  ofercie, 

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku 
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 

9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

• wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na 
warunkach określonych w ofercie, 

• wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył 



                                     

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci 
wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” 

39

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 

2.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie 
później niż do czasu zawarcia umowy. 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

(a) pieniądzu; 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

(c) gwarancjach bankowych; 

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie 
z art.149 ustawy Pzp. 

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank 90150015881215800147490000. 

5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy 
w następujący sposób: 

(f) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 

(g) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
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8.Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji, czy 
poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do 
niego zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub 
potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od daty 
otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); nie zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie 
za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Podpisanie Kontraktu może nastąpić po przyjęciu 
przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez zastrzeżeń. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego 

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

2. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
Tomie II SlWZ - projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Opis sposobu przygotowania ofert 

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

4.Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane 
przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub 
notarialnie poświadczonych kopii. 

Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony 
jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, 
parafowania dokumentów, itp. 

5.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą IDW formie. 
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6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i 
muszą mieć formę pisemną. Zaleca się, aby miały format nie większy niż A4. Zaleca się 
złożenie arkuszy o większych formatach do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 
lub ręcznie. 

8.Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

10.Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

11.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane  przez 
osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

12.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

13.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

14.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

15.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości 

13.Kompletna oferta musi zawierać: Część II zamówienia 

(a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej IDW, 

(b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
IDW, 
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(c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do 
niniejszej IDW, 

(d) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, 

(e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia 
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 
IDW, 

(f) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 6 do niniejszej IDW, 

(g) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

(h) Dowód wpłacenia wadium, 

(i) Inne dokumenty  wymagane niniejszą siwz ( oświadczenia, zaświadczenia 
itp.) 

(j) Pełnomocnictwa 

(k) Kosztorys ofertowy szczegółowy. 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE  I  i II CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA ! 

 

 D. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp t.j. nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer  29  
7179517 . 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się 
za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się 
zapoznać z ich treścią. 

6. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

-Jan Seroka -Sekretarz Gminy, 

- Projektanci obu części zamówienia. 

 

E. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć: 
Urząd Gminy Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38, 06-232 Czerwonka Szlachecka. 
Sekretariat Termin składania ofert : 05.12.2014 r., godz. 9:45, (miejsce: Urząd  Gminy 
Czerwonka - Czerwonka Włościańska 38 , 06-232 Czerwonka Szlachecka – sekretariat 
Urzędu. 

Otwarcie ofert: 05.12.2014 r., godz. 10:00r.,  (miejsce Urząd  Gminy Czerwonka - 
Czerwonka Włościańska 38 , 06-232 Czerwonka Szlachecka – sala konferencyjna. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

                              OFERTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na 
budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, 
Czerwonka Włościańska oraz budowę przydomowych  oczyszczalni ścieków”. 

    I część zamówienia : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Czerwonka polegająca na  budowie przydomowych oczyszczalni ścieków”. 
 
    II część zamówienia : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, 
Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska.  
 
     UWAGA! 
     Należy wybrać tą cześć zamówienia na którą Oferent składa ofertę. 
     Jeżeli Oferent składa oferty na dwie części zamówienia też składa oddzielne  
     oferty na poszczególne części. 

 

 

Nie otwierać przed  - 05.12.2014 roku godz.10:00 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu do składania ofert. 
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4. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" 
kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr kolejny . 

5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (aktualny KRS, zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne -pełnomocnictwo). 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom 
bez otwierania. 

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym: 

1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

3) informacje dotyczące ceny. 

10. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej . 

F. Termin związania ofertą ( dotyczy obu części zamówienia), 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

G. Opis sposobu obliczenia ceny ( dotyczy obu części zamówienia), 

1. Cenę oferty należy podać w formie netto i brutto, 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi 
zawierać elementy cenotwórcze, takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT. 

4. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty. 
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5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom II niniejszej SIWZ  Umowy 
część I i  Umowy Część II zamówienia ) 

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

H. Kryteria oceny ofert   ( dotyczy obu części zamówienia), 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie : 

 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

1. Cena ( C) 90 % 

2. Termin realizacji (T) 10 % 

3. Sposób oceny: 

1) Kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto 
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie 
zastosowany następujący wzór: 

Oferowana cena minimalna brutto 
C = ------------------------------------------------ x 100 x 90% 

Cena badanej oferty brutto 
 

2)Kryterium „termin realizacji zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu 
realizacji zamówienia w dniach podanego w formularzu ofertowym i polegać będzie na 
relatywnym i proporcjonalnym punktowaniu, poprzez zastosowanie następującego 
wzoru do wyliczenia punktów badanej oferty 

 

       Najkrótszy termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych 
T = -------------------------------------------------------------------------------------         x 100 x 10% 
       Termin realizacji zamówienia oferty badanej w dniach kalendarzowych 
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UWAGA 
Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny okres realizacji w następujących 
przedziałach: 
� Minimalny okres realizacji 130 dni kalendarzowych od podpisania umowy na 

realizację zamówienia. 
� Maksymalny okres realizacji 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na 

realizację zamówienia. 
W przypadku zaoferowania minimalnego okresu realizacji zamówienia tj. 130 dni 
kalendarzowych, Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 punktów. W przypadku zaoferowania 
przez Wykonawcę terminu dłuższego niż minimalny ale krótszego niż maksymalny otrzyma 
on proporcjonalnie mniej punktów wyliczonych z powyższego wzoru. 
Wykonawca może zaproponować okres realizacji zamówienia krótszy niż minimalny jednak 
Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”. 
 
Wzór z którego zostanie wyliczona ilość punktów dla badanej oferty 

 

P = C + T 

 

Gdzie:  

P – ilość punktów oferty badanej 

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena  

T – ilość punktów oferty badanej w kryterium termin realizacji zamówienia 

 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 
który(rzy) uzyska(ją) najwyższą ilość punktów. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

I. Sprawdzanie wiarygodności ofert  ( dotyczy obu części zamówienia), 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy .Pzp. 
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3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

J.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  ( dotyczy obu części zamówienia), 

 
      1.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie   
         nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze w sposób  
         określony w art. 27 ust. 2. 
      2.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie   
         terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom  
        informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a  
        Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w  
        złożonej ofercie. 

     3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie  

        Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 

- wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę, 

- przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o 
ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów, 

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę 
grupy Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z wymaganiami 
zamieszczonymi w pkcie 11 IDW. 

5.złożyć Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w siwz . 
Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. 
6.złożyć uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 
rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) 
dla osoby wskazanej w ofercie do objęcia kierownictwa budowy i nadzoru nad prowadzonymi 
robotami. 
7.złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się 
Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

 

K.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (I i  II część). 
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Wzory umów zostały zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ. Przed podpisaniem umowy 
na realizację II części  zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę 
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej . W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać 
ww. ubezpieczenie, tak, aby obejmowało ono cały okres realizacji umowy. 

1. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy  na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.  
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do projektu  umów Zamawiający wprowadzi zapis 
o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
 
 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich 
warunki: 

 
1.   W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy 

zmian za zgodą Zamawiającego.  

2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane:  

1)przez Zamawiającego,  

2)przez Wykonawcę.  

3.   Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

4.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:  

1)  poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, 

nowocześniejszą, tańszą niż określona w Dokumentacji;  

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę 

obowiązujących przepisów,  

3)  wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. wymagających zgody projektanta  

4)   zmiany producenta urządzeń,  
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5)   zmiany wymiarów lub położenia elementów związanych z robotą budowlaną,  

6) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru 

mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia,  

7)  konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

a)   konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych warunkujących wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności 

niezależnych od wykonawcy.  

c)  wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej przez 

Zamawiającego wadliwości lub niekompletności projektu budowlanego, które powodują 

konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, a ponadto: zagrażają 

bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, 

czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi czy interesów osób trzecich lub nie 

zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 

wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub 

prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej 

realizacji, powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę 

terminu.  

9)  uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian 

wprowadzonych do dokumentacji projektowej;  

10)  zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, z tym, że 

kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od 

kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;  

11) zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody 

zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;  

12)  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim 

przypadku Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy 

to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

nie wykonano;  
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5.   Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca 

zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz 

niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia 

do realizacji przez zamawiającego.  

6.   Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego:  

1)   opis propozycji zmiany, 

2)   uzasadnienie zmiany,  

3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,  

4)   opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.  

7.   Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może dotyczyć:  

1)   obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

2) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,  

3)   podniesienia wydajności urządzeń,  

4)   podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, 

5)   usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,  

6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez 

zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; 

lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego do innych czynności w 

miejscu realizacji zamówienia,  

7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub 

skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej 

warunkach.  

8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy.  

8.  Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania 

umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania 

zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony 
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wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek 

dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

9.   Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

L.  Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 
1 do niniejszej IDW. 

Ł.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia ( dotyczy obu części 

zamówienia), 

 
1) Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przysługują one Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4) W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

5) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.  
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8) Zamawiający przesyła niezwłocznie, kopię odwołania innym Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

 
M. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

N. Wykaz załączników do niniejszej IDW-  Część I zamówienia  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr  Wzór Formularza oferty 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót. 

5. Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu niniejszego zamówienia. 

6. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia, że osoby, które będą 
wykonywać zamówienie posiadają wymagane 
uprawnienia. 

7. Załącznik nr 7   Lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu  ustawy z    dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  albo 
informacji o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej  

 

 

N. Wykaz załączników do niniejszej IDW-  Część II zamówienia  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
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l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1  Wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót. 

5. Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu niniejszego zamówienia. 

6. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia, że osoby, które będą 
wykonywać zamówienie posiadają wymagane 
uprawnienia. 

7. Załącznik nr 7   Lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu  ustawy z    dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  albo 
informacji o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej 
- zł. nr.7 

 

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Czerwonka 

                                                                                          Paweł Kacprzykowski 


