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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.          Dane ogólne

1.1   Obiekt: Świetlica wiejska

1.2   Adres: Daszów 

1.3   Nr ewid. działki: 287, 288

1.4   Projektant: mgr inż. Piotr Dokładański

1.5   Inwest  or: Gmina Jemielno

1.6 Adres inwestora: Jemielno 81; 56-209 Jemielno

2.       Przedmiot i zakres robót budowlanych

          Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont dachu świetlicy wiejskiej i lokalu handlowego w     

           m. Daszów (kod CPV 45453000-7). 

W ramach remontu wykonane będą następujące roboty renowacyjne (45453100-8) (w nawiasie
kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień) :

         1.

Roboty w zakresie usuwania gruzu (45453000-7)
         2.

Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty                

(45261000-4)

3.
Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji robót remontowych dachu świetlicy wiejskiej w m. Daszów.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p.2 i 4

4.         Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu realizację zadania pn. „Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Daszów”.

Zgodnie z dokumentacją projektową zaplanowano roboty obejmujące:

1. Roboty w zakresie usuwania gruzu 
(45453000-7)
·   Rozbiórka pokrycia dachu

·   Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi

2. Wykonywanie pokryć dachowych konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)                

· Wzmocnienie konstrukcji dachowej

· przemurowanie komina

· Montaż folii dachowej

· Montaż łat dachowych 

· Montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej
· Montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych

   Specyfikacja zgodna jest z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw  w drodze  

              przetargu” i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do   

              robót oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I- 

              V” z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego. Normy państwowe, instrukcje i inne  

              przepisy wymienione w specyfikacji stosowane będą przez Wykonawcę.

5.       Informacje o terenie budowy

Budynek świetlicy w zabudowie szeregowej, 1 kondygnacyjny, murowany z cegły, z dachem 1 – spadowym. płaskim, drewnianym krytym papą. Do budynku świetlicy od strony zachodniej przylega budynek lokalu handlowego 1 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dachem 2 – spadowym stromym, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.

6.          Lokalizacja

Świetlica wiejska w Daszowie położona jest na działkach o nr ewid. 287 i 288. Na terenie przylegającym do świetlicy od strony południowej znajduje się murowany budynek remizy OSP. Od strony zachodniej przebiega droga publiczna (gminna) o nawierzchni asfaltowej, z której prowadzi wjazd na posesję. Od strony wschodniej działka graniczy z polami uprawnymi.

Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

7.           Zabezpieczenie interesów osób trzecich

             Z uwagi na lokalizację inwestycji  wszelkie prace budowlane mogące stanowić uciążliwość

    (hałas, itp.) należy uzgodnić co do terminu i sposobu wykonania z inwestorem oraz użytkownikiem      

     Lokalu handlowego.      
  8.        Kolejność robót

             Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy wykonana szczegółowy harmonogram   

  prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

  Roboty prowadzić w następującej kolejności

1. Wykonanie rozbiórek i roboty przygotowawcze 

2. Przemurowanie komina 
3. Wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu

4. Wymiana pokrycia dachowego

5. Obróbki blacharskie

9.         Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót, przewidywane zagrożenia

             Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

             zdrowia. 

             Możliwe zagrożenia podczas wykonywania robót:

             Roboty wymiana pokrycia dachu  – możliwość upadku z wysokości 6 m na teren przyległy –       

             materiałów, elementów konstrukcji i pokrycia dachu, oraz narzędzi.


Wywiezieniu gruzu –  możliwość potracenia przez ciężarówki;

10.       Opis robót oraz elementów architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych.

             Czynności przygotowawcze i ustalenia ogólne


             Przed przystąpieniem do robót remontowych należy opracować plan BIOZ (bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) dla wykonywanych robót. Roboty powinny być zgłoszone w Starostwie 
Powiatowym w Górze najpóźniej 30 dni przed dniem ich rozpoczęcia. Harmonogram robót, 
             terminy rozpoczęcia i zakończenia, miejsce wywozu gruzu, pobór wody i prądu wykonawca 
             robót powinien uzgodnić przed rozpoczęciem remontu z inwestorem. Roboty budowlane oraz 
             rozbiórki powinny być prowadzone pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
             budowlane.


Rozbiórki

            Przed wykonaniem ułożenia połaci dokonać rozbiórek. 

            Rozbiórce podlegają:

· Istniejące obróbki blacharskie.

· Pokrycie dachu świetlicy

· Pokrycie dachu lokalu handlowego

· Łaty dachowe i deskowanie

· Komin i tynki kominów

Konstrukcja dachu

Część dźwigarów dachowych, krokwi dachowych, płatwi, murłat, tworzące konstrukcję dachu należy wzmocnić przez wykonanie nadbitek z desek gr. 32 mm po obu stronach elementu i skręcenie ich śrubami w co najmniej 3 miejscach. Wzmocnienia konstrukcji dachu wykonać z drewna klasy C-30 i zabezpieczyć ogniochronnie preparatem ognioodpornym Ogniochron lub innym równoważnym. Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno budowlanej.

Połać dachowa


Połać dachowa budynku świetlicy i lokalu handlowego ze względu na połączenie wspólnym koszem ściekowym powinna być remontowana w całości.

Pokrycie mocowane będzie na nowych łatach mocowanych do krokwi. Na krokwi  
ułożyć folię dachową oraz kontrłaty mocowane do krokwi dachowych.

Pokrycie dachu nad lokalem handlowym z blachy trapezowej TR8 w powłoce poliestrowej matowej układane na łatach drewnianych nowych mocowanych do krokwi gwoździami. 

Pokrycie dachu nad świetlicą z blachy trapezowej TR8 w powłoce poliestrowej matowej układane na deskowaniu z nowych desek mocowanych do dźwigarów i płatwi gwoździami.

Pokrycie dachu nad sceną i zapleczem kuchennym z blachy trapezowej TR8 w powłoce poliestrowej matowej układane na łatach i kontrłatach drewnianych nowych mocowanych do istniejącej konstrukcji dachu gwoździami. Nawierzchnia połaci dachu nad sceną i zapleczem kuchennym z papy na istniejącym podłożu z desek pozostawić nie naruszoną.

Na istniejącej konstrukcji dachu nad lokalem handlowym i świetlicą ułożyć ekran z folii dachowej paroprzepuszczalnej, zachowując szczelinę wentylacyjną pod łatami.

Deski, łaty dachowe i kontrłaty uprzednio zaimpregnować preparatem Ogniochron lub równoważnym.

Kolorystyka blachy do uzgodnienia z inwestorem.

Obróbki blacharskie

Kosz ściekowy na połączeniu dachu lokalu handlowego i świetlicy z blachy stalowej, ocynkowanej.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.  Rynny dachowe i rury spustowe dachu świetlicy, sceny i zaplecza kuchennego przed wykonaniem robót rozebrać i ponownie zamontować po wykonaniu remontu połaci na nowych hakach. 

Kominy

Istniejący komin w dachu lokalu handlowego po rozbiórce wymurować na nowo z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie cw m7.

Kominy nad sceną przy ścianie szczytowej otynkować po zbiciu odspojonych i uszkodzonych tynków. Powierzchnię kominów i ściany szczytowej nad dachem sceny pomalować farbą elewacyjną silikonową.

             Ustalenia końcowe

Na wszystkie użyte do remontu materiały wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne powierzyć firmom i osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.                      

11.     Organizacja prowadzonych robót

11.1    Warunki ogólne

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,  

 poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane.  

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z Dokumentacją  

 Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora.

11.2    Zgodność robót z dokumentacją projektową

           Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wymienione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

11.3.  Hierarchia ważności dokumentów 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

 kolejność ich ważności:

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja techniczna

3. Przedmiar robót

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora i Projektantów, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.

11.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót związane przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

· Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

· Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

             Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· Lokalizację składowisk itp.

· Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwość powstania pożaru.
11.5    Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy lub w czasie realizacji robót.
11.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, zostaną w odpowiedni sposób   

 unieszkodliwione.  Odbiór odpadów budowlanych oraz pochodzących z rozbiórki przez firmę  

 posiadającą zgodę na prowadzenie takiej  działalności na terenie gminy Jemielno. Odpady z  

 budowy będą wywożone na gminne wysypisko śmieci.    

11.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, studzienki itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.

Wykonawca powiadomi – w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego wiedzą i przyzwoleniem – o zamiarze rozpoczęcia robót z 7 – dniowym wyprzedzeniem właściwy organ administracji państwowej.

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń oraz będzie z nim współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

11.8    Ograniczenia obciążeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie przy transporcie materiałów i wyposażenia do lub po wykonaniu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę szkód spowodowanych przez pojazdy załadowane w sposób powodujący nadmierne obciążenia osiowe.
11.9.   Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (plan BIOZ) zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz. U. 2003 nr 120. poz 1126. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać w szczególności o to, aby jego personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej.
11.10   Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie urządzenia używane do   

 wykonywania robót od daty  rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez

 inwestora.

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymanie powinno być  

 prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas,   

 do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  

 to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po  

 otrzymaniu tego polecenia.

11.11.  Stosowanie się do obowiązującego prawa i innych przepisów

Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i   będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich 

            prowadzenia.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
11.12.  Odpowiedzialność za zniszczenie terenów zielonych albo drzew lub krzewów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za drzewa, krzewy i tereny zielone znajdujące się na terenie inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami prowadzonych prac budowlanych. 

12.     
Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac

Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego.

Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru:

· Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

· Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;

· Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu  lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

· Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, jeśli takie jest żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

13        Kontrola jakości robót

13.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)


Jakość ma odpowiadać parametrom zadanym w projekcie i normach, przepisach odbioru robót 

budowlanych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestorowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);
· zasady BHP;
· wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
· system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym;
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu;
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymogom;
13.2      Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca.

13.3     Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.
13.4      Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celów kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

13.5      Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań i kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną i Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

14.
Nadzór budowy i odbiór robót

14.1.
Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale 

             Wykonawcy (i Projektanta do pozycji 2,3,4):

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

2. odbiorowi częściowemu;

3. odbiorowi końcowemu;

4. odbiorowi ostatecznemu;

5. odbiorowi pogwarancyjnemu;

14.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. Do odbioru częściowego robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót;

· Dziennik budowy;

· Dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów;

14.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
14.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót będzie protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (Dokumentacja Powykonawcza);

· Specyfikację Techniczną;

· Uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;

· Recepty i ustalenia technologiczne;

· Dzienniki budowy i księgi obmiarów;

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości:

· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  

· Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonywanych zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i Specyfikacja techniczną;

· Sprawozdanie techniczne;

· Zaktualizowany podkład geodezyjny;

· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora;

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

· Określenie zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;

· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej;

· Uwagi dotyczące warunków realizacji robót;

· Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

14.5 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w obecności Inwestora.

15       Podstawa płatności 

Podstawą płatności są zasady określone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynność, wymagania i badania składające się na ich wykonanie.

16       Przepisy związane

Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunków, wyszczególnione w dokumencie:

· Dokumentacja projektowa;

· Warunki kontroli;

· Dane kontraktowe (Umowa);

· Dokumentacja przetargowa;









Opracował:
