
 

 

 

 

 

Numer postępowania : RG.271.4.2011 
 

Kazimierza Wielka dnia 10.01.2012 r. 
 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”   
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania i 

modyfikuje treść SIWZ. 

 

1. Zgodnie z pkt 17,1 SIWZ wadium w wysokości 150 000,00 PLN naleŜy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. W pkt 17.2 Zamawiający 

dopuścił formę złoŜenia wadium m.in. w formie gwarancji bankowych i 

ubezpieczeniowych, z zaznaczeniem Ŝe dowód wniesienia wadium w 

oryginale naleŜy załączyć do oferty. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe 

Zamawiający uzna za prawidłowe złoŜone wadium w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej poprzez dołączenie jego oryginału do 

oferty. 

Odp. Tak. 

2. § 3 pkt. 8 Wzoru Umowy - prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu 

gdyŜ na etapie podpisania umowy głównej pomiędzy wykonawcą a 

zamawiającym nie są znani jeszcze podwykonawcy jako Ŝe wykonawca 

sam nie posiada podpisanej umowy(zobowiązań) nie moŜe wcześniej 

zawierać ich z podwykonawca, 

Odp. zgodnie z zapisami pkt.11.1 SIWZ, Wykonawca określa zakres 

robót jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, więc na etapie 

składania ofert wykonawca będzie wiedział czy zadanie inwestycyjne 

będzie realizował samodzielnie czy tez z udziałem podwykonawców. 

Brak wiedzy ze strony Zamawiającego w tym zakresie uniemoŜliwi 

wywiązanie się z postanowień art. 6471 KC, który to w sposób 

jednoznaczny rozstrzyga kwestię zobowiązaniową Zamawiającego i 

Wykonawcy wobec podwykonawcy realizującego roboty zlecone przez 

Wykonawcę. Sąd NajwyŜszy przywołując postanowienia art. 6471 KC 

w wyroku z dnia 30 maja 2006 r, (IV CSK-61/06) podzielił pogląd 

doktryny, Ŝe określenie zakresu prac wykonywanych osobiście przez 

generalnego wykonawcę oraz przez podwykonawców nie stanowi 

elementu przedmiotowo istotnego umowy o roboty budowlane, a w 

konsekwencji takŜe koniecznej przesłanki solidarnej od-

powiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę 
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wynagrodzenia podwykonawcy. W glosa do wyroku, Prof. dr hab. 

Ryszard Szostak wskazał, Ŝe  „Konsekwencje wynikające z ustawy o 

terminach zapłaty (w ciągu 30 dni od przedłoŜenia faktury pod 

rygorem odsetek) nasuwają potrzebę rozwaŜenia wzbogacenia umowy 

z generalnym wykonawcą o klauzulę obciąŜającą go obowiązkiem 

rozliczenia się z podwykonawcą jeszcze przed przedstawieniem 

zamawiającemu inwestorowi obiektu budowlanego (jego części) do 

odbioru, co powinno być dodatkowym warunkiem wymagalności tego 

odbioru” 

Dlatego teŜ ten element umowy uznaje za niezbędny do prawidłowego 

zabezpieczenia  przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z 

solidarnej odpowiedzialności za świadczenia pienięŜne wobec 

podwykonawców jeŜeli tacy wystąpią.  

3. § 5 pkt. 2 Wzoru Umowy - prosimy o doprecyzowania o jakich „innych" 

uczestników procesu budowlanego chodzi zamawiającemu? JeŜeli chodzi o 

osoby z nadzoru budowlanego to prosimy je precyzyjnie określić w zapisie, 

bowiem „inne" osoby to pojęcie bardzo szerokie a wykonawca nie powinien 

odpowiadać za wszystkich, i tych . niepoŜądanych i nie upowaŜnionych. 

Odp. UŜyte sformułowanie innych uczestników procesu budowlanego, 

odnosi się do osób uprawnionych do nadzoru i kontroli w rozumieniu 

Prawa Budowlanego.   

4. § 6 pkt. 1 ppkt .1 Wzoru Umowy - prosimy o wyjaśnienie dlaczego wynika 

Zamawiający w ramach wykonania dokumentacji powykonawczej 

przewiduje opracowanie kosztorysu zamiennego. 

Odp. Na potrzeby wewnętrznego rozliczenia inwestycji nie jest to 

związane z ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym. 

5. § 8 pkt. 1 Wzoru Umowy - prosimy o potwierdzenie iŜ określenie 

„materiałów własnych'' nie oznacza wyprodukowanych przez wykonawcę. 

Odp. Materiały własne to nabyte przez wykonawcę w ramach umowy 

cywilno prawnej lub wytworzone we własnym zakresie   

6. § 11 pkt. 1 Wzoru Umowy - prosimy o doprecyzowanie co oznacza Ŝe 

Zamawiający dopuszcza dwie faktury częściowe z jednoczesnym 

określeniem w punkcie poniŜej (§ 11 pkt. 2), iŜ limit faktur częściowych nie 

moŜe przekroczyć 70%? Czy to oznacza w sumie trzy faktury? Dwie 

faktury do wysokości 70% wynagrodzenia i ostatnia końcowa w wysokości 

30% wynagrodzenia wykonawcy ale nie po upływie okresu rękojmi? JeŜeli 

tak prosimy o zmianę zapisu, gdyŜ obecny rodzi wysokie koszty 

finansowania przedmiotu umowy gdyŜ 30% wynagrodzenia będzie 

wypłacone dopiero w drugiej połowie 2013 roku za rzeczy wykonane 

końcem bieŜącego roku i początkiem 2013. Dodatkowo prosimy o 

określenie w jakiem terminie ma nastąpić wystawienie faktury?  
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Skoro mają to być faktury częściowe i tylko dwie faktury to czy oznacza to, 

Ŝe faktury mają być wystawione raz na kwartał czy raz na pól roku? 

Odp. Inwestycja będzie rozliczona trzema fakturami. Dwie faktury 

częściowe do 70% ceny i trzecia faktura po końcowym 

bezusterkowym odbiorze robót. Faktury częściowe Wykonawca 

wystawi za zakończone i odebrane roboty zgodnie z ustalonym 

wcześniej Harmonogramem finansowo – rzeczowym. 

7. § 13 pkt. 6 Wzoru Umowy - prosimy o zaniechanie zapisu mówiącego o 

potrąceniu z gwarancji kar za złą jakoś robót lub niedotrzymanie terminu. 

W celu zdyscyplinowania wykonawcy zamawiający nalicza kary umowne 

zarówno za zwłokę jak i wady czy usterki. 

Odp. Potrącenie z gwarancji kar za złą jakoś robót lub niedotrzymanie 

terminu odnosi się do okoliczności powstałych w zapisach umowy i 

nie stanowi dodatkowego obciąŜenia Wykonawcy, a jedynie 

zabezpiecza wcześniejsze wyegzekwowanie naleŜnych zobowiązań 

finansowych na rzecz Zamawiającego jeŜeli takie powstaną. 

8. § 17 Wzoru Umowy - prosimy o modyfikację zapisu. Odstąpienie od 

umowy jest dość rygorystycznym postanowieniem i godzi w istotę 

zawierania dobrowolnego umów pomiędzy stronami. Zamawiający nalicza 

kary umowne za wszelkie wady i usterki i jest to wystarczający środek 

dyscyplinujący wykonawcę. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  

Poza środkiem dyscyplinującym Wykonawcę, Zamawiający jest 

zobowiązany do zabezpieczenia interesu publicznego polegającego na 

wyegzekwowaniu od potencjalnego wykonawcy zrealizowanie umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

9. § 18 Wzoru Umowy - prosimy o wprowadzenie ustawowego podziału kar. 

Odp. Przywołany zapis umowy nie odnosi się do kar umownych. 

10. § 20 Wzoru Umowy - prosimy o wyrównanie wysokości kar dla 

wykonawcy i zamawiającego. Prosimy albo o podniesienie kar dla 

zamawiającego albo obniŜenie dla wykonawcy. W obecnym brzmieniu 

wykonawca jest dyskwalifikowany co godzi w istotę równego traktowania 

stron umowy. 

Odp.  Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w § 20 ust. 2 

w pkt. 1, 2 i 3 dotychczasową wysokość kar (0,04%) zastępuje się 

odpowiednio (0,1%.) 

11. § 21 pkt. 2 ppkt. 4 Wzoru Umowy - prosimy o wydłuŜenie terminu 

przerwy w prowadzonych pracach z tygodnia na 30 dni. 1 tydzień to okres 

zdecydowanie za krótki by moc rozstrzygnąć z jakiego powodu nastąpiła 

przerwa w wykonywanych pracach. 
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Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 

Zamawiający w przywołany zapisie umowy uŜył sformułowania - : „bez 

uzasadnionej przyczyny przerwał realizacją robót”, a to oznacza, Ŝe 

kaŜda usprawiedliwiona przerwa w realizacji robót nie będzie 

stanowiła podstawy do odstąpienia od zawartej umowy. 

12. § 21 w związku z § 21 pkt. 6 Wzoru Umowy - prosimy o potwierdzenie , 

iŜ zamawiający zawsze dokona wypłaty wynagrodzenia naleŜnego 

wykonawcy za wykonane roboty w przypadku odstąpienia od umowy bez 

względu na przyczynę odstąpienia i winę strony, która odstąpiła, gdyŜ 

wypłata wynagrodzenia jest kodeksowym obowiązkiem zamawiającego. 

Odp. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający dokona wypłaty 

naleŜnego wynagrodzenia za roboty wykonane po dokonaniu potrąceń 

finansowych wynikających z umowy na rzecz Zamawiającego jeŜeli 

takie powstaną. 

 


