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Kazimierza Wielka dnia 12.01.2012 r. 
 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 2 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”   
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania i 

modyfikuje treść SIWZ. 

 

1. § 3 ust, 2 Projektu umowy - prosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Wykonawca nie ponosi konsekwencji ewentualnych wad istniejących w 
dokumentacji projektowej, dostarczonej wykonawcy przez 

zamawiającego, bowiem wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego 
sprawdzania projektu w celu wykrycia jego wad, (art. 651 kc oraz 

wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 27 marca 2000 r. sygn, akt III CKN 

629/98), Tym samym wykonawca nie moŜe ponosić odpowiedzialności 

za wady w dokumentacji zgłoszone po terminie zastrzeŜonym w § 3 ust 
1 umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie zapisu. W 

przywołanym paragrafie umowy jest mowa o wadach zauwaŜonych 

i nie ujawnionych przez Wykonawcę, a nie odpowiedzialności 

wykonawcy za wady w dokumentacji projektowej za które 

odpowiada projektant który posiada niezbywalne prawa autorskie 

do dokumentacji projektowej. 

2. § 3 ust. 3 Projektu umowy - prosimy o modyfikację zapisu poprzez 

wprowadzenie zasady, iŜ wykonawca odpowiada jedynie za szkody 

wyrządzone ze swojej winy tj. na zasadzie art. 415 kc. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu.   

3. § 3 ust. 7 Projektu umowy - prosimy o modyfikację zapisu tak, aby 

wykonawca miał moŜliwość dokumentowania dokonania zapłaty na 
rzecz podwykonawców w dowolny sposób np. poprzez przedstawienie 

potwierdzenia przelewu bankowego. Odmowa złoŜenia przez 

podwykonawcę oświadczenia w zakresie wymaganym przez 
zamawiającego, z jakichkolwiek, równieŜ nieuzasadnionych przyczyn 

moŜe spowodować wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, 

kiedy nieotrzymanie przez wykonawcę naleŜnego mu wynagrodzenia w 
świetle art. 647 kc jest niedopuszczalne. 
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Odp. Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 7 Projektu umowy, który po 
modyfikacji przyjmuje brzmienie; Wynagrodzenie za roboty 
budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców 
Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złoŜeniu oświadczenia 
przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za 
wykonane roboty lub Wykonawca udowodni Zamawiającemu w 
inny sposób, Ŝe zobowiązanie finansowe na rzecz podwykonawcy 
uregulował. 

4. § 5 ust. 2 Projektu umowy - prosimy o modyfikację zapisu poprzez 

wskazanie, iŜ wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody spowodowane przez przedstawicieli zamawiającego w związku z 

zapewnieniem im dostępu do placu budowy. Ponadto w związku z 

dostępem do placu budowy przedstawiciele zamawiającego 

zobowiązani są do stosowania się do poleceń wykonawcy i jego 
upowaŜnionych przedstawicieli. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu.    
5. § 8 ust. 3 Projektu umowy - prosimy o modyfikacje zapisu, tak aby 

tylko negatywne wyniki badań mogły być podstawą obciąŜenia 

Wykonawcy kosztami ich wykonania. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu, gdyŜ 

wyrazie wskazano o moŜliwości Ŝądaniu dodatkowych badań tylko 

w uzasadnionych przypadkach.    

6. §8 Projektu umowy - prosimy o dodanie zapisu określającego termin 

na wyraŜanie przez zamawiającego akceptacji na materiały budowlane 

danego rodzaju, np. 7 dni, Ŝe bezskuteczny jego upływ od przedłoŜenia 

zgłoszenia o zamiarze wbudowania materiału jest równoznaczny z 

wyraŜeniem akceptacji przez zamawiającego. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu i 

informuje, Ŝe będzie dokonywał akceptacji materiałów za 

pośrednictwem inspektora nadzoru w dniu przedstawienia 

materiału do akceptacji jeŜeli materiał ten będzie posiadał 

dokument dopuszczający go do stosowania w budownictwie. 

7. § 10 ust. 3 Projektu umowy - prosimy o modyfikację zapisu poprzez 

wyraźne wskazanie, Ŝe zamawiający dysponuje majątkowymi prawami 
autorskimi do dokumentacji projektowej na wszystkich polach 

eksploatacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz ma 

prawo do przeniesienia ich na wykonawcę, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy. 

Odp. Zamawiający wyraźnie wskazał, Ŝe projekt zamienny musi 

uzyskać akceptację Zamawiającego i nadzoru autorskiego (autora 
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projektu) więc w takich okolicznościach zbędnym jest posiadania 

praw autorskich materialnych do dokumentacji projektowej. 

8. § 12 ust. 3 Projektu umowy - prosimy o modyfikację zapisu tak aby 

wykonawca miał moŜliwość dokumentowania dokonania zapłaty na 

rzecz podwykonawców w dowolny sposób np. poprzez przedstawienie 
potwierdzenia przelewu bankowego. Odmowa złoŜenia przez 

podwykonawcę oświadczenia w zakresie wymaganym przez 

zamawiającego, z jakichkolwiek, równieŜ nieuzasadnionych przyczyn 

moŜe spowodować wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, 

kiedy nieotrzymanie przez wykonawcę naleŜnego mu wynagrodzenia w 

świetle art. 647 kc jest niedopuszczalne. 

Odp. Zamawiający modyfikuje § 12 ust. 3 Projektu umowy, który 
po modyfikacji przyjmuje brzmienie JeŜeli Wykonawca będzie 
korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje 
Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które wykonali 
podwykonawcy, po złoŜeniu przez nich oświadczenia, iŜ 
Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które 
wykonali lub  Wykonawca udowodni Zamawiającemu w inny 
sposób, Ŝe zobowiązanie finansowe na rzecz podwykonawcy 
uregulował. 

9.  § 17 Projektu umowy - prosimy o doprecyzowanie przedmiotowego 
zapisu o termin i rodzaj wad jakie mogą spowodować odstąpienie od 

umowy zapis ten moŜe być bardzo niebezpieczny w skutkach dla 

wykonawcy. 

Odp. W przywołanym paragrafie zapis jest bardzo precyzyjny, 

który nie wymaga wykładni rozszerzającej. Wskazanie na złą 

jakości prac niezgodną z aktualnie obowiązującymi normami i 

przepisami wskazuje na raŜące naruszenie postanowień umowy. 

10.  § 18 ust. 2 Projektu umowy - prosimy o dodanie zapisu , 

określającego termin dla zamawiającego do zgłoszenia wad np. 7 dni 

od ich ujawnienia, po którym traciłby uprawnienie do usunięcia wady 

w ramach gwarancji lub rękojmi, 
Odp. Kwestia zgłaszania wad jest uregulowania w ust. 3, natomiast 

zapis o utracie uprawnień do usunięcia wady w ramach rękojmi 

jest nie akceptowalny. 

11. § 18 ust 4 Projektu umowy - prosimy o modyfikację zapisu 
poprzez dodanie na końcu pierwszego zdania „po wcześniejszym 

ustaleniu terminu z Wykonawcą" 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu. 

Wskazany zapis o wyznaczeniu odpowiedniego terminu nakłada na 

Zamawiającego obowiązek wyznaczenia terminu realnego , który 

umoŜliwi usuniecie zgłoszonej wady.  
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12. § 18 ust. 5 Projektu umowy - zastępcze wykonaniu obowiązków 

wykonawcy (usuwanie wad przedmiotu umowy) przez zamawiającego 

zawarte w tym postanowieniu naleŜy na gruncie art. 480 kc za 

niedopuszczalne. Wykonanie zastępcze będące surogatem świadczenia 

wymaga upowaŜnienia sądowego, poniewaŜ między stronami moŜe 
istnieć spór co do tego, czy dłuŜnik pozostaje w zwłoce, ponadto 

jednostronne - zwłaszcza pochopne - czynności samego wierzyciela 

mogą mieć nieraz charakter represyjny bądź teŜ przynosić dłuŜnikowi 

obciąŜenia ponad nieodzowną miarę, 

Odp. Zastępcze wykonanie umowy na gruncie art. 480 kc. ma 

zastosowanie w przypadku braku przepisu szczególnego. 

Przepisem szczególnym regulującym wyŜej wymienone 

upowaŜnienia jest art. 636 § 1 w zw. art. 656 k.c., stanowiącym 

wprost „Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

zamawiający moŜe od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i 

niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”. 

13. § 21 ust. 2 pkt. 3 Projektu umowy - ewentualne odstąpienie od 

umowy moŜe przysługiwać zamawiającemu w przypadku kiedy 

wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje przez okres 
powyŜej 1 miesiąca, a przyczyny braku wykonywania robót leŜą w 

całości po stronie wykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu.  

14. § 21 ust. 2 pkt 4 Projektu umowy - ewentualne odstąpienie od 

umowy moŜe przysługiwać zamawiającemu w przypadku kiedy 

wykonawca przerwał realizację robót na okres powyŜej 1 miesiąca, a 
przyczyny przerwy leŜą w całości po stronie wykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu.  
15. § 21 ust. 3 Projektu umowy - przywołane postanowienie powinno 

zostać uzupełnione o wskazanie, iŜ wykonawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy takŜe np. w przypadku nieprzekazania 

wykonawcy placu budowy przez zamawiającego w określonym terminie 

oraz w razie zwłoki zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia po 
odbiorze częściowym robót ze wskazaniem terminu zwłoki lub odbiorze 

końcowym. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje zapisu 

16. § 21 ust. 6 Projektu urnowy - prosimy o uzupełnienie zapisu o 

kwestię dot. rozliczenia się stron za dotąd wykonane roboty po 
odstąpieniu od umowy. Świadczenie wykonawcy w umowie o roboty 

budowlane jest podzielne (np. wyrok SN z dnia 19 marca 2004 r., sygn. 
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akt IV CK 172/03) i wykonawcy naleŜne jest wynagrodzenie za 

wykonane częściowo roboty. 

Odp. Przywołany  § 21 ust. 6 Projektu umowy reguluje tą kwestię, 

proszę o ponowne zapoznanie się z zapisem przywołanego zapisu 

umowy. 

17. zamieszczenie na stronie Zamawiającego formularza oferty i 

załączników w wersji edytowalnej celem usprawnienia procesu 

przygotowania oferty. 

Odp. Załączniki w wersji edytowalnej zostaną zamieszczone. 

 


