

liZP.271.2.2015

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa Sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kotłownią gazową i instalacją gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz przyłącza elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej na terenie działki nr ewid. 218 w miejscowości Kąty gm.Kołbiel”.

Pytanie Nr 1.

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 7 załączonego wzoru umowy przez podwyższenie przewidzianych w nim 80% płatności przejściowych do 90%. Zapis przewidziany we wzorze umowy jest niezgodny z przepisem art.143 a ustawy PZP, z treści którego wynika, że wartość ostatniej faktury nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia należytego wykonania.

Odpowiedz.

Ad.1

Zamawiający zmienia treść §6 pkt.7 projektu umowy i otrzymuje on brzmienie „Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu robót budowlanych niezbędnych do realizacji elementów budowy wymienionych w podpunktach §1 pkt 2 umowy, z tym, że w 2015 roku do wysokości 30% wynagrodzenia określonego w §6 pkt1 umowy, natomiast w 2016 roku do wysokości 60% wynagrodzenia określonego w §6 pkt1 umowy.

Z poważaniem:

WOJT GMINY

mgr Adam Budyta

.Otrzymują:

- 1.Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.