Zalgcznik nr 5 do siwz po zmianach

UMOWA NR.......eeeee 2016

na budowe kompleksu sportowe-rekreacyjnego w m. Kolbiel: budowa biezni i boiska do
pilki noznej, trybun, rzutni, rozbiezni do skoku w dal i wzwyZ, oraz drenazu i o$wietlenia,
budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku rekreacyjno-sportowego.

W dnit ..oeeuenen 2016r. w Kotbieli, pomiedzy: Gming Kotbiel z siedzibg: 05-340 Kolbiel,
ul. Szkolna 1 NIP 822-10-20-459, zwanym dalej ,, Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez
Waéjta Gminy - Pana Adama Budyta

Z-ca Wéjta Gminy Kolbiel - Ewa Mazek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Hanny Michalskiej,

...............................................................................................................

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 22013, poz. 907 z pdzn. zm. dalej zwana Pzp) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
—Kodeks cywilny, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy

§1

Przedmiotem umowy jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Kotbiel: budowa
biezni i boiska do pitki noznej, trybun, rzutni, rozbiezni do skoku w dal i wzwyz, oraz drenazu
i o§wietlenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku rekreacyjno-sportowego.

. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja dokumentacja projektowa, w sktad
ktore) wchodza:
1) TOM I — projekt zagospodarowania terenu Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w
miejscowosci Kotbiel ~ czes¢ IV Instalacja Elektroenergetyczna, czgs¢ V Drenaz
boisk.
2) TOM 11 — projekt budynku sportowo-rekreacyjnego — cze$¢ III Projekt
Architektoniczny, czesé IV Projekt Konstrukcyjny, czesé V Projekt instalacji
sanitarnych, cze$¢ VI Projekt wentylacji mechanicznej, czgéé VII i VIII Projekt
instalacji elektrycznych.
3) TOM III - projekt kompleksu sportowo-rekreacyjnego - boisko do pitki noznej z
bieznia, boisko wielofunkcyjne.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
5). Opis uzupeiajacy do projektu budowlanego.



5) Przedmiary robot:

- Zagospodarowanie zbiorcze boisko trybuny, bieznia,

- Zagospodarowanie -boisko wielofunkcyjne,

- Budynek sportowo-rekreacyjny,

- Zagospodarowanie - elektryczna po zmianach,

6) Decyzja pozwolenie na budowe nr 363/2016 z dnia 16.05.2016r.

Oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami:
Oferta Wykonawey zdnia ................... 2016r.

. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannoéci, zapoznat sie dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz dokonal wizji lokalnej
terenu budowy, a takze zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym przedmiotu umowy.

§2

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw oraz urzgdzen dostarczonych przez
Wykonawce.

. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzagdzenia okreslone co do
rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWIOR, oraz ponosi za nie pelng
odpowiedzialnos¢.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.2, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé co do jakosci, wymogom dotyczgcym wyrobdw dopuszezonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy- Prawo budowalne.

. Na uzyte materialy Wykonawca zobowiazany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wybudowaniem materialéw uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru na ich uzycie okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

. W przypadku koniecznoéci zbadania jakosci robot oraz sprawdzenia uzytych materiatéw
niezbedne badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Obowiazki Stron
§3

. Zamawiajacy zobowigzuje sig:

1) Przekazaé protokolarnie plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejsze;
UNowy.

2) Przekazaé¢ dokumentacje projektowa wraz z Decyzja zatwierdzajgca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe oraz Dziennikiem Budowy.

3) Zapewni¢ na biezaco nadzdr inwestorski 1 autorski

4} Dokonaé odbioru robodt budowlanych na zasadach okreslonych w §10 niniejsze;
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) Zapewni¢ obstluge geodezyjna zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (dz. U. Nr 25. Poz. 133);



2) Zapewnié bezpieczne warunki ruchu drogowego 1 pieszego w rejonie prowadzonych
robot;

3) Wykonaé i uzgodni¢ niezbedne projekty czasowej organizacji robot, na prace
wykonywane na terenie budowy i poza nim wraz z uzyskaniem niezbgdnej zgody
wlascicieli terendw sasiednich w przypadku czasowego ich zajecia;

4) Zwrécié szezegblng uwage na oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy;

S) Opracowaé przed przystapieniem do robot budowlanych plan BIOZ, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane oraz przedlozy¢ go Zamawiajgcemu;

6) Opracowaé kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie
papierowej i przekazaé ja Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé zgodnie ze
STWIOR;

7) Prowadzi¢ na biezgco 1 chronologicznie pelng dokumentacje budowy, w szczegdlnodcei
Dziennik Budowy i udostepniaé go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisdéw i potwierdzen;

8) Ponosié petng odpowiedzialnoéé za przejety teren budowy do dnia jego przekazania po
uprzednim bezusterkowym odbiorze koncowym robot przez Zamawiajgcego;

9) Zapewni¢ sukcesywny transport materialéw do miejsca wykonania robot;

10) Na biezaco utrzymywaé w czystosei i w porzadku plac budowy oraz wywozié na swéj
koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady powstatle w trakcie wykonywania robot
objetych niniejsza umowg oraz zlikwidowaé zaplecze budowy, uporzadkowa¢ teren w
terminie do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy;

11) Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
zapewnié przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych podczas
wykonywania prac;

12) Wykonywa¢é wszystkie rodzaje robét przez osoby uprawnione;

13) Zabezpieczy¢ mienie Zamawiajgcego w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie
podczas prowadzonych robdt;

14)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wiasny
koszt;

15) Zapewnié we wiasnym zakresie wszystkie media niezbedne do realizacji przedmiotu
UNowy;

16) Uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie;

17) Uzyskaé certyfikat FIFA 2 Stars

18) Serwis i konserwacja wbudowanych elementéw i urzadzef, zgodnie z zaleceniami
producentéw w okresie gwarancji.

Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia
§4
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje przedmiotu Umowy jest:

1) Kierownik budowy ... , posiadajgcy  uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, do kierowania robotami
stanowigcymi przedmiot Umowy;

2) Kierownik 1obot ... , posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen



elektrycznych i elektroenergetycznych ..........oooviiiiiiii do kierowania
robotami stanowiacymi przedmiot Umowy;

. Wykonawca upowaznia Kierownika Budowy do skiadania o$wiadczen woli w jego imieniu 1
na jego rzecz.

. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 oraz oséb
wymienionych w pkt 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedioZenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zaakceptowana
przez Zamawiajgcego zmiana 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1,2 winna by¢ potwierdzona
pisemnie 1 nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajacy wyznacza na Inspektora Nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§5

. Termin rozpoczgcia robot: od dnia przekazania placu budowy.

. Strony ustalajg termin zakonczenia robot budowlanych - do dnia 30.05.2020r.

— budowa bieznie 1 boiska do pitki noznej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do
dnia 30.10.2017r.

~ budowa boiska wielofunkcyjnego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia
30.10.2018 1.

— budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do
dnia 20.12.2019r.

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia
30.05.2020r.

Zamoéwienia na powtérzenie podobnych robét budowlanych
§6

W przypadku konieczno$ci wykonania podobnych robdt budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich
wykonania.

. Zamodwienia wykonania podobnych robdt budowlanych, ktérych koniecznosé wykonania
wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania podobnych robdt budowlanych, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé te roboty na dodatkowe pisemne zlecenia Zamawiajgcego po cenach
jednostkowych ustalonych w drodze negocjacii pomigdzy stronami.

Zatrudnienie Podwykonawcow

§7



1. Wykonawca zatrudni Podwykonawce (-6w) przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawe6ow, a w szezegdlnoéci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu Cywilnego.

3. Podmiot, ktory zobowiazat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
odpowiada solidarnie z Wykonaweg za szkode Zamawiajacego powstaty wskutek
nieudostepniania tych zasobéw, chyba ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.

4. Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowiazan wynikajgeych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami fub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmjotem sg roboty budowlane
jest zobowiazany, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, wraz z zestawieniem ilosci
robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcey,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dotgcza zgodg Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, o tredci zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niez 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zlecone]
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;].

b) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zaméwienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

¢} Wartosé umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosei zlecanych robot,
wynikajgcej z oferty Wykonawcy.

d) Termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo
nie moze byé¢ diuzszy niz przewidywany w umowie, zawartej z Wykonawcg dla tych
robot.

e) Do zawarcia przez Podwykonawceg umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy zglosi w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosei
w nastepujacych przypadkach:

a) Niespelnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych ust.7.

b) Gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub czedci kluczowej czgsci przedmiotu
zaméwienia, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w kidrej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez inny podmiot, na zasoby ktérego wykonawca powotywal sig¢ w



10.

11.

12.

13.

14.

15.

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu.

¢) Gdy zakres robot, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa si¢ z
zakresem robot zleconych innemu Podwykonawcy.

d) Gdy termin realizacji robdt budowlanych okre$lonych projektem umowy o
podwykonawstwo  jest dluzszy niz przewidywany w umowie, zawartej
z wykonawca dla tych robot.

e) Zapiséw uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

f) Zapiséw uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy 1 Zamawigjgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacjg projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o wartosci nie mniejsze; niz 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowiazkowi, przy
czym wylacznie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wigksze] niz 50 000zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7 lit. ,,a”, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany te] umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o
ktorej mowa w §12 ust.2 lit. ”g”.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawey niezwlocznego usunigeia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo  zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego
Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.



16.

17.

I8.

Powierzchnie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okrelonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym ust. 5-10.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy,
wymaga zgody Zamawiajgcego, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy moze nastgpi¢ po przedioZeniu pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, ze
otrzymal nalezne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub sam Wykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§8
Za wykonanie przedmiotu ninigjszej] umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zaplaci¢
Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe:

brutto: ..cccocvviiiiiiininnen, zh (stownie: ... zh.

101 1 1| LN zh (stownie: ... zh).

w tym: kwota brutto zawiera 23% podatku VAT w wysokoscl ...
(STOWIE: .\ z1), zgodnie ze zlozong oferta.

Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, zwiazane z realizacja przedmiotu
zaméwienia, wynikajace z projektow budowlanych i wykonawczych oraz STWIOR-6w, jak
réwniez nie ujete, a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia w
szczegodlnosci koszty: opracowania projektu BIOZ; opracowania projektu czasowe] organizacji
ruchu; ubezpieczenia placu budowy; wykonania wszelkich robét przygotowawczych 1
porzadkowych; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy; wywozu i zagospodarowania
odpadéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach; petng obstuge geodezyjng
wraz 7z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, koszty zwiazane z realizacjg, odbiorami robdt, koszty zwigzane z
przygotowaniem dokumentéw do ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie oraz inne wynikajace z realizacji niniejszej umowy w tym koszty zwiazane z
zapewnieniem bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych
robodt.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 rozliczane bedzie za faktycznie wykonane i
odebrane roboty, na podstawie protokotu odbioru czesciowego robot i protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego 1
Kierownika Budowy, oraz sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru
powykonawczego robot i sporzadzonego na ich podstawie kosztorysu powykonawczego,
zlozonych o$wiadczen podwykonawedw, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

Zaplata wynagrodzenia umownego nastgpowaé bedzie do wartosci wynagrodzenia wraz
z podatkiem VAT okreslonego w ust. 1 na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,
jednakze w poszczegoinych latach do wartosci wynagrodzenia:

-w roku 2016 — 1 300 000 z1.

- w roku 2017 — 1 100 000 zl.

-w roku 2018 — 1 100 000 zt.



- w roku 2019 - 1 000 000 zL
- w roku 2020 — reszta wynagrodzenia umownego

Zasady platnos$ei wynagrodzenia
§9

Strony pestanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie faktur
czeSciowych, wystawianych w kazdym roku rozliczeniowym i faktury koncowej
wystawionej po zakonczeniu i odbiorze calosci robét bedacych przedmiotem umowy oraz
uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego kazde] czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym jest przedstawienie
dowodow zaptaty ( m.in. potwierdzenie z banku dokonania przelewu, os$wiadczenie
podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie, zgodnie z zawartg umowg o
podwykonawstwo), wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych, objetych
wynagrodzeniem zgdanym przez Wykonawce.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, bez zadnych konsekwencii
dia Zamawiajacego wynikajgcych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.
W przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry przedlozong
Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zastosuje art. 143c ustawy Pzp.
Podstawg do wystawienie faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robot podpisany przez
Inspektoréw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika Budowy, oraz
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar powykonawczy robot i
sporzadzony na ich podstawie kosztorys powykonawczy, zlozenie os$wiadczen
podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie.
Podstawg do wystawienie faktury koncowe] bedzie kosztorys powykonawezy, sprawdzony i
zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru protokét odbioru koncowego, ztozenie o$wiadczen
podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie oraz decyzja pozwolenia na
uzytkowanie.
Naleznosci wynikajace z faktur bedg platne przelew odpowiednio z konta Zamawiajgcego:

w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury.
Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

. Skladniki cenotwdreze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegaja zmiano, z wyjatkiem

ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT,



QOdbiory robét
§ 10

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
a) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbidr czgsciowy,
¢) Odbidr koncowy,
. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbiorow tych robét
wpisem do Dziennika budowy. W razie nie dopeinienia tego warunku, Wykonawca
obowigzany jest na wlasny koszt odkryé¢ roboty zanikajace Iub ulegajace zakryciu poprzez
wykonanie odpowiednich odku¢ czy otwordw niezbgdnych do zbadania wykonanych robot, a
nastepnie przywroécié je do stanu poprzedniego.
. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1, li. &), dokonywane beda w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgloszenia potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy.
. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci faktycznie wykonanych rob6t
do odbioru najpozniej na:

a) 14 dni przed rozpoczeciem odbioru czgsciowego,

b) 30 dni przed rozpoczeciem odbioru koficowego,
. Podstaws do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robét podpisany przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robét skiladajgcych sig na
przedmiot umowy oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, potwierdzonych
o$wiadczeniem Kierownika budowy oraz innych czynnosciach przewidzianych przepisami
Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
konficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego 1
Wykonawey, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy.
. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze.
. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu ich
usuniecia. Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest na minimum 5 dni roboczych przed terminem odbioru
koficowego przedmiotu umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg
wraz z niezbednymi dokumentami, w szczegdlnosci:

a) Uzupehiony Dziennik budowy;

b) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa zastosowanych do realizacji obiektu materiatow i
wyrobow budowlanych, certyfikaty zgodnosei lub deklaracje zgodnosci z Polsky
Normg lub aprobatg techniczng dla poszczegolnych partii materiatéw wyrobow i
urzadzen budowlanych zastosowanych do realizacji obiektu;

¢) Atesty na prefabrykaty i stal zbrojeniowsa, wyniki badan probek betonu;

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z dokumentacjg
techniczng, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego staniu i porzadku terenu
budowy wedtug wymogow Prawa Budowlanego;
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¢) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wykonanych przez Wykonawce
robot, préb, sprawdzen;

f) Potwierdzona dokumentacje powykonawczs,

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawezg;

h)} Decyzje pozwolenia na uzytkowanie;

i) Kosztorys powykonawczy stanowigcy szczegotowe rozliczenie pelnej kwoty
wynikajace] z realizacji Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§11
Strony ustalaja odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji jakodci i rgkojmi za wady na
okres ............. Miesiecy, a bieg rozpoczyna sie od dnia spisania bezusterkowego protokoiu

koficowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Roszezenia z tytulu gwaranciji jakosci nie wylaczaja odpowiedzialnosei Wykonawcey z tytulu
za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na caly przedmiot umowy
rekojmi za wady na okres réwny okresowi gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1, tj. ... (stownie:
......................... zt). W formie: ...........c..cevieirnnnnne. .., NAjpOZniej w dniu podpisania
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od daty obustronnie podpisanego
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego poszczegdlnych czgsci robot
budowlanych okreslonych w § 5 Umowy i otrzymania faktury od Wykonawcy;

b)  Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggn 15 dni od uptywu okresu rekojmi
liczonych od dnia odbioru koficowego poszezegélnych czesci rob6t budowlanych
odrebnie .

W przypadku nienalezytego wykonania Umowy. pozostale 30% zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami bedzie shuzy¢ Zamawiajagcemu na pokrycie roszezen z tytutu rekojmi za
wady

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy
zglosi je na pismie Wykonawcy, niezwlocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajge termin
technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunigcie.

Wykonawca obowigzany jest do usunigcia zgloszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajgcego niezwlocznie 1 potwierdzone
pisemnie, najpozniej do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji wbudowanych elementéw i wrzadzed zgodnie z
zaleceniami producentéw w okresie gwarancjl.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym przez strony terminie oraz nie
wykonania konserwacji wbudowanych elementéw i urzadzen. W zakresie i terminach
wynikajacych z zalecen producentéw, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z §12
ust. 2 lit. B. umowy oraz zleci¢ ich usuniecie i wykonanie innej firmie na koszt Wykonawcey.
Kazdego roku, w okresie gwarancji, w dniach wyznaczonych przez Zamawigjgcego, zostana
dokonane roczne przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne zostang przeprowadzone
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladow zostang
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sporzgdzone protokoly, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie
przegladow.

12. Przed uplywem okresu gwarancji jakodci, w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
zostanie dokonany koncowy (odrebny od okreslonego w ust. 10) odbiér gwarancyjny zostanie
przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z
przegladdéw zostana sporzadzone protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
w trakcie przegladow.

13. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy
wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdZniej
w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy

Kary umowne
§12
1. Strony ustalaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowief niniejszej umowy,
obowigzujacg forma odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach i wysokoéciach:
2. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosei 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §8, ust. 1 — za kazdy dzien zwloki,

b) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi oraz za niewykonanie konserwacji i serwisu wbudowanych
elementow 1 urzgdzen zgodnie z zaleceniami producentdw w okresie gwarancji w
wysokosei 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §§, ust. I — za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

¢) Za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §8,
ust. 1

d) Za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy, ktéra spowoduje opdznienie
wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o okres dhuzszy niz 14 dni, w wysokoscei
20 000,00 zi, niezaleznie od kary naleznej na postawie ust. 2 pkt ,,a”;

e) Zabrak zapltaty lub nieterminowsa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt. za kazda nieterminows zaplatg;

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zi.
za kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany;

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopili umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosei 1 000 zt. za kazda nieprzedtozona
kopi¢ umowy lub jej zmianeg;

h) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wskazanego w §7 ust. 7 pkt ,,a” — w wysokosci 1 000 zh.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) Za zwloke w rozpoczeciu odbioru — w wysokoscei: 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miatl by¢ rozpoczety,

b) Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §8, ust. 1.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia naliczonych przez

Zamawiajgcego kar umownych.

. Laczna warto$¢ kar umownych ptaconych przez kazda ze Stron drugiej Stronie nie moze

przekroczy¢é kwoty stanowiacej 50% wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Strony

zachowuja bez ograniczei prawo do odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiazuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokoscel.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Odstgpienie od Umowy
§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w przypadku, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgea, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyezyn lub przerwal je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie.

4) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje robdt i przerwa ta spowodowala
opdznienie realizacji robdt w stosunku do zalozen umownych o dtuzej niz 14 dni.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowsg niezgodnie z umows.

6) Wystapi konieczno$é co najmmniej 3 krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcey lub koniecznosé¢ dokonania bezpoérednich zaplat na sumeg wigksza niz
5% wartosci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w ciggu 14 dni
od powzigcia wiadomosci, ze Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne. Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn okreslonych w ust. 1,
pkt 1 + 6, Wykonawcy przyshuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane roboty do
dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosel nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

QOdstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscei takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

12



6. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 inspektora nadzory sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robdt w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia.

2) Wrykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktora odstapita od umowy.

3) Wykonawca zglosi gotowosé do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7
dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstapienia,

b) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

Postanowienia koncowe
§ 14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowigzane sg
kierowac swoje roszezenia i udzielaé odpowiedzi na pismie w ciagu 7 dni od chwili zgloszenia
roszezenia.

2. Jezeli ktorakolwiek za Stron odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
otrzymane roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze zwréci¢ si¢ o
rozstrzygniecie sporu do Sgdu Powszechnego, wlasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznoéci formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba ze umowa stanow1 inaczej.

4. Zmiana umowy moze nastapic w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w dniu wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci ztozonej oferty w nastepujgcym zakresie:

1) Terminu realizacji przedmioty umowy:

a) Na skutek wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktore skutkujg niemozliwoscia
terminowego wykonania przedmiolu umowy, , pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

b) Niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robét budowlanych, w tym dokonywanie odbioréw — fakt ten musi zostaé
zgloszony Zamawiajgcemu 1 potwierdzony przez inspektora nadzoru, wpisem w
Dzienniku budowy;

¢) Wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie
wykonania robot zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego,
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d)
€)

bgdz usuniecia wad ukrytych w dokumentacji projektowej 1 uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego o czas niezbgdny na dokonanie zmian w
dokumentacji projektowej ;

Wystapienie robot dodatkowych;

Podpisania umowy na powtorzenie robot, o ktérych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, o ile wykonywanie zamdwien dodatkowych ma wplyw na termin
wykonania niniejszej umowy;

Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp.
W szczegblnosei odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

2) Wrynagrodzenia:

a)

b)

d)

g)

W przypadku wystgpienia potrzeby powtOrzenia robdt, ktére sz objgte
przedmiotem zamodwienia ale nie byly przewidziane w zestawieniu prac
planowanych bedacych podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego t].
w przedmiarze robodt albo ilos¢ wykonanych robdt jest wyzsza niz wynika
z przedmiaru robot.

Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe]j w zakresie wykonania robot
zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, badZ usunigcia
wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania zalozonego efektu
uzytkowego.

Wrystgpienie koniecznosci rezygnacji z wykonania pewnych robét tzw. Robot
zaniechanych, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robédt przypisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy;

Zmiana zasad platno$ci wynagrodzenia okreslonych w § 8 ust. 4 w
przypadku uzyskania dofinansowania za Zrédel zewng¢trznych,

Zmiany stawki podatku od towaru i uslug

Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie art.2
ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczenin
zdrowotnemu lub wysokos$ei stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne

6. Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a) 1 b) nastapi w oparciu o nastepujace

zasady:

1) W przypadku wystgpienia potrzeby powtdrzenia robdt ujetych w przedmiarach robét

2)

wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe przyjmowane z
kosztorysu ofertowego, a ilosci zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego w protokole koniecznosci;

W przypadku wystgpienia potrzeby powtdrzenia robdt nie ujgtych w przedmiarach
robot wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o nastepujgee zatozenia:
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a) Ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego zlozonego przez wykonawceg;
b) W przypadku, brakujacych cen czymnikdéw produkeji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
¢) Podstawg do okreSlenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarie w
kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku pozycji w KNR-
ach, zastosowanie zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nast¢pnie
wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawlajacego.
7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
8. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcey.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

----------------------------------------------------------------------
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