Projekt umowy  

Zał. Nr 7 do SIWZ
UMOWA NR         /2018
                                 na budowa kanalizacji w miejscowości  Rudno i  sieci wodociągowej

                                 rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kołbiel 

Zawarta w dniu                     2018 roku w Kołbieli, pomiędzy: 
Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli   05-340 Kołbiel przy ul. Szkolna 1, NIP  822-10-20-459, reprezentowaną przez
1. Wójta Gminy Kołbiel – Pana Adama Budyta;

2. Z-ca Wójta Gminy Kołbiel  -  Panią Ewę  Mazek, przy kontrasygnacie
3. Skarbnika Gminy Kołbiel  - Pani Hanny Michalskiej 
zwaną dalej  „Zamawiającym”,   

a
……………………………………………………………………………………………………………….z siedzibą  ………………………………………………………………….................    zarejestrowanym w  ………………………………………………………………………………………………………………   NIP   …………………………      oraz Regon ………………………….,  reprezentowanym przez;

1. ………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą ",
Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są „Stronami”.

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania inwestycji  pod nazwą ;  „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej   rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołb iel”  obejmującej:
Przedmiot zamówienia „Budowa  kanalizacji  w miejscowości Rudno i  sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel” obejmuje;  

1. Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudno  gm. Kołbiel  o zakresie;  

1.1.  Roboty ziemne  ks. Grawitacyjna

1.1.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  poj. Łyżki  0,60 m3 w gr. kat. III z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wykop mechaniczny w 80% - 11010.336  m3

1.1.2.Wykopy liniowe pod fundamenty rurociągi, kolektory w gruntach suchych Kat.  III- IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3 m  -  szerokość  0,8 – 1,5 m   wykop ręczny  20%  - 2202.080  m3   

1.1.3.. Wykopy jamiste  wykonywane koparkami  podsiębiernymi 0,60 m3  na odkład w gruncie kat. III – poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne - 960.000 m3    

1.1.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  0,60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej  w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na odległości  do 1 km    - 14172.000 m3    

1.1.5.Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte  0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi  po drogach utwardzonych ziemia  kat.  III-IV Krotność  4 - 14172.000 m3    

1.1.6. Pełne umocnienie pionowych ścian  wykopów liniowych o głębokości  do 3,0 m  wypraskami w gruntach suchych  kat.  III- IV wraz z rozbiórką  (szer. do 1m)  - 11266.500 m2       

     Poszerzenie na studnia  i przepompownie ścieków - 537.600 m2    

1.1.7.Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 8 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych  kat. I-II wraz z

 rozbiórką - 6759.900  m2      

      Poszerzenie na studnie i przepompownie ścieków - 384.000  m2      

1.1.8.Kanały  rurowe  - podłoże z materiałów sypkich  o grubości   15 cm    - 3862.800 m2    

1.1.9.Zasypanie wykopów spycharkami  z przemieszczeniem gruntu na odległości do 10m w gruncie kat. I-III z zasypką mechaniczną  gruntem   90%  - 12233.430 m3    

1.1.10.Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  głębokości do 3 m  kat. Gr. III-IV  szerokość  0,8-1,5 m   - zasypka ręczna gruntem  10%  - 1223.-000 m3    

1.11.Zagęszczenie nasypów  ubijakami mechanicznymi , grunty spoiste  

Kat.  III-IV  - 14035.700 m3    

1. 2.  Roboty montażowe  ks. grawitacyjnej.

1.2.1.Kanały z rur PVC  typu  S  łączonych na wcisk o śr. Zewn. 200 mm    -   3153.000 m.

1.2.2.Sieci wodociągowe  - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm / analogicznie  – rury kanalizacyjne/  -  66.000 m.

1.2.3..Sieci wodociągowe  - połączenie  rur polietylenowych ciśnieniowych  PE, PEHD metodą zgrzewania  czołowego o śr. Zewnętrznej  200 mm  -   15.000 złącz.

1.2.4.Próby szczelności  kanałów rurowych o średnicy nominalnej  200 mm -  3219.000 m.

1.2.5. Studzienki kanalizacyjne  systemowe  KESSEL  o śr. 1000 mm – zamknięcie rurą teleskopową   -  94.000  szt.

1.2.6.Studzienki kanalizacyjne systemowe  KESSEL  o śr.  600 mm  zamknięcie rurą  teleskopową -  34.000 szt.

1.2.7.Przejście przez ściany komór tulejami  stalowymi  „PS”  przy grubości  ściany 20 cm  - otwór o średnicy  nominalnej  210mm    -  250.000 szt.

1.2.8.Rury ochronne z PCW układane  w wykopie  - budowa  /analogia  rury  osłonowe w miejscu kolizji z rurociągami gazowymi  Pe  - 99.000 m  

1.2.9.Rury ochronne z PCW układane w wykopie  - budowa  - 45.000 m

210.Przewierty o długości  do 20 m maszyną do wierceń poziomych  WP 30/60 rurami o śr. 300 – 600 mm w gruncie kat  III-IV   -  49.000 m

1.2.11.Przeciaganie rurociągów  przewodowych o śr. nom. 100-300 mm w rurach ochronnych 

-  49.000 m

1.3. Roboty ziemne ks. Tłocznej .

1.3.1.Roboty ziemne  wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki  0,60 m3  w gr. kat.  III z transportem urobku samochodami  samowyładowczymi na odległość do 1 km  - wykopy mechaniczne   90 %  - 642.240   m3    

1.3.2. Wykopy liniowe  pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą  lub wyciągiem ręcznym  głębokość  do 3 m  - szer.  0,80m – 1,50 m -  wykopy ręczne  10%    - 64.000  m3    

1.3.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami  podsiębiernymi  0,60  m3  na odkład  w gruncie kat. III  - poszerzenie wykopu  pod studnie  kanalizacyjne   - 37.500  m3      

1.3.4.Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej  w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  -   744.000   m3    

1.3.5.Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi  kat. III-IV  Krotność  - 4  -  744,00 m3
1.3.6.Pełne umocnienie  pionowych ścian  wykopów liniowych  o głębokości  do 3,0m wypraskami w gruncie kat. III-IV wraz z rozbiórką  (szer. do 1 m)   - 892.000 m2
     Poszerzenie   na studnie  - 37.500  m2
1.3.7.Kanały  rurowe – podłoża z materiałów sypkich  o grubości  15 cm - 446.000 m2
1.3.8. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m                        w gruncie kat.  I-III, zasypka mechaniczna gruntem  90%  - 609.390 m3
1.3.9. Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m  kat. Gr. III-IV -  szerokość  0,8 – 1,50 m  -  zasypka ręczna gruntem  10%  - 61.000 m3        

1.3.10. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunty spoiste  kat.  III-IV-  736.900 m3
1.4.  Roboty montażowe  ks. Tłocznej

1.4.1.Sieci wodociągowe – montaż rurociągów  z rur polietylenowych  (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej  110  mm   -  446.000 m

1.4.2. Sieci wodociągowe – połączenie na polietylenowych ciśnieniowych  PE, PEHD metodą zgrzewania  czołowego o śr. Zewnętrznej  110 mm -  84.000 złączeń.

1.4.3.Studzienki kanalizacyjne  systemowe  - analogia /studnia rozprężna  śr. zewnętrznej 110 mm -   446.000  m.

1.4.4. Sieci wodociągowe – połączenie  rur polietylenowych  ciśnieniowych  PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego  o śr. zewnętrznej  110  mm  - 84.000  złączeń.

1.4.5.Studzienki kanalizacyjne  systemowe  - analogia / studnia Śr. PE, 1000  - 1.000 szt.

1.4.6.Studnie rewizyjne  z kręgów  betonowych  o śr. 1200 mm   w gotowym wykopie o głębokości  3m.  - 2.000 studni.

1.4.7. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  HOBAS, PCW, PVC,  PE, PEHD               o śr. do 110  mm      - 3.000 prób

1.4.8.Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego  w ziemi taśmą  z tworzywa sztucznego -   446.000 m

1.4.9. Rury ochronne z PCW układane w wykopie – budowa   - 6.000 m

1.4.10.Rury ochronne z PCW układane w wykopie  -  rozebranie  -  6.000  m

1.4.11. Montaż trójnika kołnierzowego  Combi  PN 6 i 16 atm. o śr. 80 – 100 mm  -  1.000 kompletów.

1.4.12. Montaż  trójnika kołnierzowego Combi  PN6 i 16 atm. o śr. 80-100 mm dla  rur PE -    4.000 kompletów.

1.4.13.  Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy  o śr. 50 mm z nasuwką -   1.000 kompletów.

1.4.14. Zasuwy żeliwne klinowe  owalne  kołnierzowe bez obudowy o śr. 50 mm – z nasuwką/ analogia zawór  napowietrzająco-odpowietrzający  kołnierzowy  DN50/   -  1.000 kompletów.

1.4.15. Zasuwy  żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez  obudowy o śr. 100 mm – z nasuwką    -   6.000 kompletów.

1.4.16.Przewierty o długości do 20 m  maszyną do wierceń  poziomych  WF15/25rurami o śr.  150-250 mm w gruncie kat. I-II  -  8.000 m.

1.4.17. Przeciąganie rurociągów  przewodowych o śr.  nom. 100-300 mm w rurach ochronnych   -   8.000 m.

1.5. Sieciowe przepompownie ścieków.

1.5.1. Dostaw, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków - 1 komplet

1.5.2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości  jezdni  i chodnika w gruncie  kat.  I-IV  głębokości 20 cm.  -  16.000 m2   

1.5.3. Podsypka cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem  ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  - 16.000 m2       

1.5.4. Podsypka cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem  ręcznym -  za każdy dalszy 1 cm grubości  warstwy po zagęszczeniu  - 16.000 m2   

1.5.5.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm   - 16.000 m2   

1.5.6. Ławy pod krawężniki  betonowe z oporem   - 2.400 m3   

1.5.7. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach  12 x 25 cm  na podsypce cementowo-piaskowej  - 16.000 m

1.5.8.Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska  - barierki  z kątownika stalowego na słupkach z teownika  stalowego wypełnione siatką  ocynkowaną  - 16.000 m    

1.5.9. Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska  - brama stalowa  z kształtowników wypełniona siatką ocynkowaną  - 1.000 szt.

1.5.10. Studnie rewizyjne  z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3,00 m  /komora dociążająca/ - 1.000 studnia.

1.5.11. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  i żelbetowych  o śr.  2000 mm wykonywane metoda  studniarską  w gruncie  kat. III  -  dodatek za każde 0,5 m ponad 5 do 7 m      -    1   0,5m,

1.5.12. Płyty fundamentowe  żelbetowe -  z zastosowaniem  pompy do betonu /analogia element dociążający/     - 4.180 m3    

1.5.13. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli   -  pręty  żebrowane      -   0.450 t.

1.6. Roboty drogowe odtworzeniowe 

1.6.1. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  grub.15 cm  /analogia  - wymiana gruntu/   -  2844.000 m3     

1.6.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych  o grubości 3 cm   -  2300.000 m2   

1.6.3. Profilowanie i zagęszczanie  podłoża  wykonywane mechanicznie  w gruncie kat.  II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni     -     2300.000 m2   

1.6.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego  cementem   wykonywana sprzętem rolniczym  -  grubość podbudowy po zagęszczeniu  12  cm  - 2300.000 m2   

1.6.5. Podbudowa  z kruszywa łamanego warstwa dolna  o grubości  po zagęszczeniu   15 cm   -  2300.000 m2   

1.6.6. Podbudowa z kruszywa naturalnego   - warstwa  górna o grubości  po zagęszczeniu   8 cm        -   2300.000 m2   

1.6.7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca  asfaltowa  - grubość  po zagęszczeniu  4 cm - 2300.000 m2   

1.6.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca  asfaltowa - każdy dalszy   1 cm grubości po zagęszczeniu – Krotność 5 -   2300.000 m2   

1.6.9. Nawierzchnia  z mieszanek  mineralno- bitumicznych    grysowo - żwirowych  warstwa  ścieralna  asfaltowa -  grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm  - 2300.000 m2  

1.6.10. Nawierzchnia  z mieszanek  mineralno- bitumicznych    grysowo - żwirowych  warstwa  ścieralna  asfaltowa   -  każdy dalszy  1 cm grubości po zagęszczeniu  - 2300.000 m2  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej   ul. Armii Krajowej,  ul. Jana Pawła  w Kołbieli

2.1  Roboty ziemne ks. grawitacyjnej

2.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - trasa drogi w terenie  równinnym   -   0,178 km

2.1.2. Wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie kat. III o ścianach zabezpieczonych obudową  OW WRONKI – typ boksowy przy głębokości  do 2,50 m  , szerokość wykopu  1,0m  -  2,0 m.   -  405:840 m3.

2.1.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi  0,60 m3 na odkład w gruncie kategorii  III -  poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne - 43.750  m3
2.1.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi  kat. III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi -  449.500m3
2.1.5. Kanały rurowe – podłoże z materiałów sypkich o grubości 15 cm, PODSYPKA  –             213.500 m2
2.2.  Roboty montażowe  ks.  grawitacyjnej 

2.2.1.Kanłay z rur PVC typu  S łączonych na wcisk   o śr. zewnętrznej 200 mm - 178.000 m

2.2.2. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej  200 mm  - 178.000 m

2.2.3.Studnie rewizyjne z kręgów  betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości   3 m   -   7.000  szt.

2.2.4.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200  mm w gotowym wykopie za każde 0.5m różnicy  głębokości.      -  11.000     -  (0.5m ) studni.

2.2.5.Przejście przez ściany  komór tulejami stalowymi  „PS” przy grubości ściany  50 cm  -  otwór o średnicy nominalnej  210 mm  Analogia Przejście szczelne  DN 200  - 14.000 szt.

2.2.6.Monitoring  TV (inspekcja ) kanałów - 178.000 m

2.2.7.Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa  2.00 m

2.3. Roboty drogowe odtworzeniowe

2.3.1.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -   356.000 m2
2.3.2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -  warstwa dolna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu  10 cm - 356.000 m2
3. Budowa sieci  wodociągowej rozdzielczej  ul. Armii Krajowej, ul Jana Pawła  w Kołbieli 

3.1.Sieć wodociągowa – roboty ziemne

3.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - trasa dróg w terenie równinnym  - 0,185 km

3.1.2. Wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie  kat. III o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy przy głębokości  do 2,50m , szerokości wykopu  0.90 -  1.00 m -   299.700 m3 

3.1.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami  podsiębiernymi  0,60 m3  na odkład w gruncie kat. III – poszerzenie wykopu na wykonanie  wcinki  i posadowienie węzłów  -  33.750 m3 

3.1.4. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  grub. 15 cm  -    24.975 m3
3.1.5. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich   grub. 25 cm -    52.772 m3  

3.1.6. Układanie mieszanki betonowej  w konstrukcjach -  ławy fundamentowe, bloki oporowe – transport mieszanki betonowej japonkami - 0.500 m3
3.2. Sieć wodociągowa  -  roboty montażowe.

3.2.1.Sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej  110 mm.  - 185.00 m

3.2.2.Sieci wodociągowe -  montaż wodociągów z rur polietylenowych  (PE PEHD) o  śr. zewnętrznej  160  mm  RURY  OCHRONNE -  8.00 m

3.2.3.Posdłaczenie instalacji do sieci wodociągowych  - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr.  100 mm ANALOGIA  PODŁĄCZENIE  HYDRANTÓW  -   - 3.00 komplety

3.2.4.Hydranty pożarowe nadziemne  6  śr. 80 mm  - 1.000   komplet

3.2.5.Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe  o śr. 90 mm ANALOGIA PROSTKA  FF  DN80/100   -  1.00 szt.

3.2.6. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe  kołnierzowe o śr.  110 mm -  1.00  szt.

3.2.7.Zasuwy typu  E kołnierzowe z obudową  o śr. Do 100 mm  montowane na rurociągach PVC i PE  -  3.00 komplety

3.2.8. Sieci wodociągowe  kształtki żeliwne  cieśnieni owe  kołnierzowe  o śr.  110 mm  analogia  króciec kołnierzowy   DN100    -   6.000 szt.

3.2.9.Suieci wodociągowe – kształtki  PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone  na wcisk o śr. Zewn. 110 mm  analogia  - Łuki  DN 110   -   7.00 szt.
3.2.10. Próba wodna  szczelności sieci  wodociągowej z rur typu PCW, PVC,PE, PEHD, o śr. do 110 mm   -     (200m-1 próba  -      1.000 próba

3.2.11. Oznakowanie wodociągu  ułożonego  w ziemi taśmą ostrzegawczą  z przekładką  ze stali nierdzewnej    -    185.000 m

3.2.12. Dezynfekcja rurociągów  sieci wodociągowych  o śr.  nominalnej  do 150 mm   -    - odc.200m   -  1.000.

3.2.13.  Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej  o śr. nominalnej  do 150 mm    -   odc. 200m -  1.000.
3.2.14. Rury  ochronne  z PCW układane w wykopie  -  budowa        2.000 m
       Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają;

1.Projekt budowlany „Sieć kanalizacji sanitarnej  z przyłączami „  zatwierdzony decyzją Nr 721P/2012 Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 r. , w części dotyczącej  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudno ( mapa  Nr  4 - od studni S78, mapa Nr 5, mapa Nr 6, mapa Nr 7 stanowiące załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. Projekt budowlany „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej”  zatwierdzony decyzją Starosty Otwockiego  Nr 690/2018 z dnia  26.06.2018 r. stanowiący załącznik Nr 8a do SIWZ

3 Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i zapoznał się z faktycznymi warunkami wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie niezgodności dokumentacji ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

4. Strony zobowiązują się do efektywnego współdziałania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach mogących stanowić zagrożenie dla terminowej i zgodnej z umową jego realizacji.

§ 2
Zobowiązania stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy, na którym mają być wykonywane roboty, odbioru wykonanych zgodnie z niniejszą umową prac oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie                   z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu osób lub podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia.

§ 3
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacja przedmiotu umowy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiającego w dniu …..……….2018 roku.

b) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w dniu  …………….. 2018 roku 
c) zakończenie budowy  sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej                                w miejscowości Kołbiel  do dnia 30 listopada 2018 roku 

d) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę  do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

2. Zmiana terminów dotyczących rozpoczęcia robót i zakończenia robót może nastąpić za zgodą Stron w formie aneksu do umowy, jedynie w przypadku:

a) opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,
b) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym do zaistnienia, których Strony się nie przyczyniły, a noszących znamiona siły wyższej, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią;
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Wady zostaną usunięte na koszt Wykonawcy, koszt usunięcia wad może być pokryty z dowolnej należności Wykonawcy.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się:

a) zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących              w budownictwie  (Dz. U. z 1995 roku  Nr 25, poz. 133);

b) zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót;

c) wykonać i uzgodnić niezbędne projekty czasowej organizacji robót, na prace wykonywane na terenie budowy i poza nim wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody właścicieli terenów sąsiednich w przypadku czasowego ich zajęcia;

d) zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy;

e) zapewnić sukcesywny transport materiałów do miejsca wykonania robót;

f) na bieżąco utrzymywać w  czystości i w porządku plac budowy oraz wywozić na swój koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe w trakcie wykonywania robót objętych niniejszą umową oraz zlikwidować zaplecze budowy, uporządkować teren w terminie do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

g) wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zapewnić przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych podczas wykonywania prac;

h) wykonywać wszystkie rodzaje robót przez osoby uprawnione;

i) zabezpieczyć mienie Zamawiającego w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas prowadzonych robót;

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt;

k) zapewnić we własnym zakresie wszystkie media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
l) Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych             w trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych , urządzeń melioracyjnych, w szczególności  rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.
m) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych            w trakcie  realizacji zamówienia , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu  budowlanego  najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.
n) Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.
o) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie                    i uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych.
p) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,

§ 5
Osoby odpowiedzialne za realizację  przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem  Wykonawcy odpowiedzialnym  za realizację przedmiotu umowy  jest:
a) Kierownik Budowy …………………………  posiadający uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi  stanowiącymi przedmiot umowy Nr ……………………………....
b) …………………………………………………………………………………………….…..

2. Wykonawca upoważnia kierownika budowy do składania oświadczeń woli  w jego imieniu i na jego rzecz.
§ 6
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynosi;  ………………………. zł   netto, słownie złotych; ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………… złotych   po doliczeniu podatku  Vat w wysokości 23% to jest; ……………………………………..  wysokość wynagrodzenia  wynosi; ………………………………………………………. zł brutto słownie złotych; ………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………..brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w tym;

- w 2018 roku płatność  do 14 %  wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu umowy

- w 2019 roku  płatność  do 75% wynagrodzenia  za wykonanie  przedmiotu umowy

- w 2020 roku  płatność pozostałej części wynagrodzenia  za wykonanie wartości umowy..
5. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 7
Odbiory robót

1. Zamawiający dokona:

a) odbioru końcowego po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) odbioru po okresie rękojmi,

c) odbioru ostatecznego – po upływie wszystkich terminów odpowiedzialności.

2. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do  2  dni od daty potwierdzenia gotowości robót do odbioru i zakończy w terminie do 30 czerwca 2020  roku.
3. Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół  odbioru.
4. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu dokonania bądź nie dokonania odbioru zgłoszonych do odbioru robót, nie rodzi skutków prawnych.
5. Terminem odbioru robót jest datą skutecznego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

a) dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy,
b) nie dających się usunąć, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umową efektu naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat nastąpi na podstawie opracowanej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, którą Zamawiający zleci do wykonania na koszt Wykonawcy,
c) nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający odmówi odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
§ 8
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres ………….. miesięcy :

a) w zakresie wykonanych przez niego robót budowlanych,
b) w zakresie użytych wyrobów.

2. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres ………… lat.
3. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
4. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót                      i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.
6. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych nie później niż w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki, a do napraw na podstawie rękojmi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zmawiającego lub  winnym terminie ustalonym przez Strony, Zmawiający może zlecić usunięcie wad (usterek) stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 9
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a) za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego  w umowie w wysokości  0,1%  wartości przedmiotu umowy określonej w § 6  (przed naliczeniem  podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy                        w stosunku do terminu  określonego w umowie w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w §6 ust. 1 (przed naliczeniem podatku vat)  za każdy dzień zwłoki.
c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji  lub rękojmi określonej  w  § 8 w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 (przed naliczeniem podatku Vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6  (przed naliczeniem podatku Vat),
e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wysokości  1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1  (przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki.
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości  10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w § 6  ust. 1 (przed naliczeniem podatku Vat).

§ 10
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                o powyższych okolicznościach.
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

d) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do założeń umownych o dłużej niż 14 dni – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z umową – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Za nienależycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przysługuje.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w ust. 1, pkt a) – f), Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzory sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.
c) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Strony oświadczają, iż wszelkie sporne kwestie mogące wyniknąć na tle interpretacji zapisów niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskuteczności tego sposobu na drodze sądowej.

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązane są kierować swoje roszczenia i udzielać odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli którakolwiek za Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej.

5. Zmiana umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej (listu poleconego lub listu poleconego za poświadczeniem odbioru lub potwierdzenia dowodu otrzymania na kopii listu) z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wszelkie powiadomienia ze strony Zamawiającego przesyłane będą listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy podany w komparycji  umowy. Za skuteczne doręczenie listu Wykonawcy strony uznają posiadanie dowodu nadania listu poleconego przez Zamawiającego w przypadku jego niezwrócenia.

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie nazwy, nazwiska, siedziby, bądź adresu. W razie zaniechania tego obowiązku wysłane korespondencji pod podany adres doręczeń będzie uznane za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub z podobną adnotacją.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie:

1) Terminu realizacji przedmioty umowy:

a) na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności;
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym dokonywanie odbiorów – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru.
c) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej;
d) wystąpienie koniczności powtórzenia robót stanowiących przedmiot zamówienia nie ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,
e) podpisania umowy na powtórzenie robót, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o ile wykonywanie zamówień dodatkowych ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;
f) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp.,                    w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

2) Wynagrodzenia:

a) w przypadku wystąpienia potrzeby powtórzenia robót, które są objęte przedmiotem zamówienia ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego tj. w przedmiarze robót albo ilości wykonanych robót jest wyższa niż wynika z przedmiaru robót.
b) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego.
c) wystąpienie konieczności rezygnacji z wykonania pewnych robót tzw. robót zaniechanych, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przypisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy;
d) zmiana zasad płatności wynagrodzenia określonych w § 6 ust. 4 w przypadku uzyskania dofinansowania za źródeł zewnętrznych,
e) zmiany  stawki podatku od towaru i usług;

f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
g) zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 pkt 2) lit. a) i b) nastąpi w oparciu o następujące zasady:

a) w przypadku wystąpienia potrzeby powtórzenia robót ujętych w przedmiarach robót wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości zostaną potwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiającego w protokole;

b) w przypadku wystąpienia potrzeby powtórzenia robót nie ujętych w przedmiarach robót wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.  Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez wykonawcę;

b) w przypadku, brakujących cen czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku pozycji w KNR-ach, zastosowanie zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
12. Załącznikami do niniejszej  umowy są:

a) oferta Wykonawcy,
b) Projekt budowlany „Sieć kanalizacji sanitarnej  z przyłączami„  zatwierdzony decyzją Nr 721P/2012  Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 r. w części dotyczącej  sieci kanalizacji sanitarne w  miejscowości Rudno (mapa  Nr  4 - od studni S78, mapa Nr 5, mapa Nr 6, mapa Nr 7. 
c) Projekt budowlany  „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  i kanalizacji sanitarnej” zatwierdzony decyzja Starosty Otwockiego  Nr 690/2018 z dnia 26.06.2018 r. 
13. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

                                                                                                                                                                                                             ……………………………………                                            ………………………………………….                                                            
           :                                                                
                                          Kontrasygnata   Skarbnik  Gminy    
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