Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont przedszkola w miejscowosci Komaréwka Podlaska w
ramach projektu ,,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej
jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: P.S-ZP.342.3.2019)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 20191 W oo , pomiedzy:

Przedszkolem Samorzadowym w Komarowce Podlaskiej

z siedzibg przy ul. Waleriana Barki 20, 21-311 Komaréwka Podlaska

NIP: 5381653255, REGON: 000966760

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Panig Malgorzate Babicz - Dyrektora Przedszkola Samorzadowego

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. . ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,

REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez

.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Paniag/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,

zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

.o Z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .............c...... (wpisaé

adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/-

ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j-Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 z p6Zn. zm.).

2. Wykonawca oSwiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktoérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne

pn.

Remont przedszkola w miejscowosci Komarowka Podlaska w ramach

projektu ,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w
wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje remont przedszkola w miejscowosci
Komarowka Podlaska, poprzez wykonanie robot budowlanych, sanitarnych,
elektrycznych w ramach projektu ,,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku
przedszkolnym w wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka
Podlaska.

3. ZaKkres robét przy remoncie przedszkola obejmuje:

demontaz $cian oznaczonych na rzutach,

zamurowanie otworow drzwiowych oznaczonych na rzucie,

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z o$cieznicami,

rozbiérke warstw posadzkowych w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach,
potozenie nowych warstw posadzkowych zgodnie z rzutami,

wykonanie poszerzen otworéw drzwiowych,

montaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami do zabudowy,

postawienie nowych $cianek w tazienkach - systemowych,

uzupetnienie istniejgcych tynkow i potozenie nowych na projektowanych
$ciankach,

potozenie glazury w pomieszczeniach wc i tazience po wykonaniu nowego
uktadu pomieszczen,

przebudowe wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach objetych
opracowaniem - zgodnie z cze$cig sanitarna,

przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objetych
opracowaniem- zgodnie z cze$cig elektryczna,

demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych,

montaz nowych z konglomeratu marmurowego,

montaz kratek wentylacyjnych stalowych $ciennych.

4. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okres$la:

1)

2)
3)
4)

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

ztoZona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robét,
wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1)
2)
3)

projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiar robot.
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Przedmiary robot zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej iloSci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w

cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do 15.10.2019 r.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét

budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 3 z 35|




Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont przedszkola w miejscowosci Komaréwka Podlaska w
ramach projektu ,,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej
jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska

finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 3.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeSniejszy lub
p6Zniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposodb kalkulacji ceny ryczattowe;j.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .......cuiiiiiiiieiii e s s s e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covvviiiiiiciiie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ............coco o e zt
(STOWNIE: ...ttt et res s es s R RS 11 101 0 )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta staranno$cia wszelkich rob6t budowlanych ujetych w projekcie
iczynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze

oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter

pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w

ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwo$ci poboru mediow dla potrzeb budowy
i zaplecza,
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4)

5)
6)

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed
dniem przekazania terenu robot,

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Dokumentacji projektowej, wymagang technologia, zaleceniami
jednostek uzgadniajagcych i Zamawiajgcego oraz obowigzujagcymi normami
technicznymi i przepisami,

zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie
zaplecza tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz
innych medidw, tgcznosci telefonicznej na teren roboét i zaplecza stosownie do
potrzeb. Wszystkie roboty i czynnos$ci z tym zwigzane, rowniez opracowanie i
uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i
we wilasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i
zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzadku po zakonczeniu roboét
w ciggu 15 dni,

zapewnienia zgodnie z przepisami prawa witasciwej organizacji ruchu i jej
zmian tj. wdroZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami
BHP oraz pokrycia kosztdw wszystkich robdt i czynnoSci z tym zwigzanych,
utrzymania terenu robét i drég dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci,

prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z prawem budowlanym,

wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia
wszelkich staran dla zmniejszenia ucigzliwo$ci prowadzonych robot dla
mieszkancow,

prowadzenia robot w sposob nie powodujacych szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen
dopuszczalnych norm zapylenia, natezenia hatasu,

ponoszenia odpowiedzialnoSci za szkody powstate w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i ich naprawienia,

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania

podwykonawcéw jak za witasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na
zasadach ogoélnych.

11) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania

wylaczen i wiaczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych
czynnych sieci,

12) dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja

inwestycji,
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13) zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie
wykona tego obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania tych robét, a nastepnie
przywrocenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

14) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych
robot,

15) wykonania rob6t z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadac
jako$ciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo
budowlane” (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.),

16) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami
i Inspektora Nadzoru,

17) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.
przedstawienia podczas odbioru technicznego oryginalnych atestow
i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji materiatow
budowlanych.

18) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po
pierwszym i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladow
gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz
mailem ze skanem pisma.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadoéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z roboét rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy

uzytkownikéw obiektow i o0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci
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wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.
Suma wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Platnos$¢ za fakture nastgpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw na podstawie
koncowego protokotu odbioru robot, do ktérego dotaczone zostanie zestawienie
warto$ci wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 4.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopiag dowodu
zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 3 rozpoczng swodj bieg w przypadku 1gcznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedilozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelaryczne;j
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturag wykonawcy.
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6.

10.

11.

12.

13.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 5 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia o$wiadczeniom, stanowigcym
zatgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 8
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznos$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 12 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa w ust. 12 pkt 2

Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 12 pkt 2.

16.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Przedszkole Samorzadowe w Komaréwce Podlaskiej

ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarowka Podlaska

(NIP 538-165-32-55)

Wykonawca ma obowigzek:

wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Przedszkole Samorzqdowe w Komaréwce
Podlaskiej.

Wykonawca _ma __prawo _skorzystania _z _mozliwosci __przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w_ustawie
Z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

17.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasSciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

18.Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zi; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

19.Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

20.Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 18, nalezy wykonac¢ jako szczegdétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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21.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczego6lnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

22.W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 21 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 19 przy rozliczeniu obwigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowg, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 19,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 19, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robdt +% Kz jw. a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 19, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robdt metoda szczegotowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnosc¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

23.Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2,
3 lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w
ktorejkolwiek czeSci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktdére sa objete ryzykiem
ryczattowym.

24.Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 23 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

25.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 10 z 35|




Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont przedszkola w miejscowosci Komaréwka Podlaska w
ramach projektu ,,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej
jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska

26.Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

27.Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiér koncowy na podstawie protokotu odbioru koncowego bedacy podstawg
wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w
oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i

sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

b) o$wiadczenie Kierownika budowy/rob6t o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

c) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, zZe
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru)

d) atesty, certyfikaty, wymagane w dokumentacji projektowej,

e) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy

f) dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robét
Budowlanych.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zitozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru technicznego oraz odbioru
koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.
§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien opéznienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00
zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem

wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia po

usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje

sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéow wskazanych w §

6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
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3] e e e e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza rdédwniez umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
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ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,

o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejsze;j

umowy:

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: .....ccoieiiiinnn ponr o teli e ; upr. bud. nr:

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spetniajagca wymagania zawarte w

niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

2) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

3) pisemnego, droga telefoniczng i elektroniczng informowania Inspektora
Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomos$ci Zarzadzajacemu
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Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) pisemnie oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
i Zarzadzajacego Projektem o terminach odbioréw czesciowych;

7) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organow uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajacego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub opodznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
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7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty objete

niniejszym zamowieniem na okres ........... 5 miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

6. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych

robot.

13. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci

14. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w_okresie udzielonej w

ofercie gwarancji.

15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem

okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny
ofert. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego
Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

16. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie pozniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest

niemozliwe.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

18. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

19. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien

wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajagcego w przypadku ich

skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen

gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do

wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

os0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opéznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
100,00 ztotych

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
obiektu, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokosci
300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOzZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 25.000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
25.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
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j)

k)

D)

m)

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust.
10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opoéznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakoniczeniu odbioru cze$ciowego, konicowego
odbioru technicznego lub odbioru koncowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
dnia wskazanego w § 6 ust. 5i 6 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

a)

b)

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym
mowaw §3ust. 1,
z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy =z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30% wartoSci umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kara umowna z tytulu opdznienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opoéznienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, , wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pi$mie,

d) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,

h) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia wyniesie wiecej niz 20
dni

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 22 z 35|




Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont przedszkola w miejscowosci Komaréwka Podlaska w
ramach projektu ,,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej

jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska

2.

7.

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca =zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady

okreslone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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i~ W

10.

11.

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........cccevvirrirnnenn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ...........cceeuene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegO6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKoSCi ....coovvvrneninnnne ztotych (stownie: ....cccoecvvvvvernnne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamo6wien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
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12.

13.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§17
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamé6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbednag
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przediuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym do wykonania robdt, o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
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przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania roboét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpic
w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 38 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 38 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

14) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robdt, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreSlone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego

15) zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ zmiany umowy z
Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czeSci zamoéwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w S$wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

® Sredni czas trwania postepowania w 2017 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwien Publicznych za rok 2017 (w
momencie sporzadzania umowy UZP nie opublikowat jeszcze danych za rok 2018).
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16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacjj,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, Kktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roéznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 20,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

OpozZnienia musza by¢ potwierdzone stosownymi protokotami podpisanymi przez

Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zarzadzajacego projektem i Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji

zamoOwienia beda odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.
§ 18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowacC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisé6w prawa lub
Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osO0b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
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wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowsag
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ),

2) Dokumentacja projektowa,

3) Ztozona oferta,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

6) Wzoér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 31z 35|




Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont przedszkola w miejscowosci Komaréwka Podlaska w
ramach projektu ,,Dobry start” - zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej
jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Komaréwka Podlaska

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
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REPIEZENTUJGC .evveeiiieiie it e s s e e e e es s s e e s s e e en e e sanre e e snnnne e snnreeeseaen

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiiueeiiee et e e e e e e e e e rnn e e e rn e ene e enee e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt ettt e ettt e e sae e en e s see e es e see e es e ehe e eR e eae e eEe e s be e nreeenben sreeenneenes

realizowanym w ramach umowy nr ........ccccceeiriecieennenne, Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Przedszkole Samorzadowe w Komarowce
Podlaskiej z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTEE ittt e e e s e e s e e s he e e eb e e she s e s e e b ean s e e e
(53 1010201 T PSSR PRPRPRPN )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccoeriiii i O e e
0] o LR PPR PR
podatek VAT: .....cccovriiiee e e
Drutto: covvee e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ......ccicocmoeenne..: 2 dnia
srssr s e OIAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... zdnia ...cooeeeeenes 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .eeveriiieiie ettt s e e e e s en e e sasre e s s s re e e s snen sreee e e snnneesennne e eens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.ueiiierir i e e e e e e e e

AT /21 <13 (T

10 B U6 £=1 0 L L YOS PP
realizowanym w ramach UmMOWY NI .......cccevivienininenienesee e Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Przedszkole Samorzadowe w Komarowce
Podlaskiej z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE ettt e e et e e st es et e s es e she e s e e e e nr e
(STOWIIE: <. e e e e e e )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoeeeeriiiiiiiiienene [0 (o TSP
netto: .,
podatek VAT: ...ovviiie e
Drutto: .o e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........cocceeeee.  Z 0 dnia
oraz protokoltem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia ...cooeeeeenes 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiu .....ceeeeeenesnensesesesssssssssesnens

1. ZamawiajaCy: wuumssessessssussssansanssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssarerssesssssessssssssssnssnssonsessassnsses nsses snasssnssnssensns
3. Przedmiot UMOWY: ......cccviiiinieie e

4. Data odbioru konncowego: .................. I.

5. Ogoélne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na roboty objete niniejszym zamowieniem na okres
........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robdt strony sporzadza protokoét, w ktérym wyszczegolnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.

7 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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