SPECYFIKACJA
technicznych warunków wykonania i odbioru robot

budowlanych
w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci

1. Wymagania ogólne
1.1- Nazwa zamówienia 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne i organizacyjne realizacji 

budowy placu zabaw dla dzieci w miejscowości Leśna Podlaska

1.2- Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza stanowi część kontraktu i podlega stosowaniu w zakresie prac 

wymienionych w tytule.

1.3- Określenia podstawowe
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe dla wszystkich rozdziałów

specyfikacji.

1.3.1- Zamawiający

Gmina Leśna Podlaska

1.3.2- Wykonawca

Jednostka organizacyjna będąca realizatorem kontraktu wyłoniona w drodze 

przetargu.

1.3.3- Inżynier

Jednostka organizacyjna będąca przedstawicielem Zamawiającego w procesie

inwestycyjnym, w tym pełniąca nadzór inwestorski.

1.3.4- Polecenia nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Ustawie „Prawo Budowlane”.

1.3.5- Kontrakt

Całość dokumentów obejmująca umowę, specyfikację techniczną, ofertę, projekt oraz

inne dokumenty wymienione w umowie.

1.3.6- Oferta

Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o SIWZ, zawierający 

przedmiar robót z wykazem cen jednostkowych.

1.3.7- Specyfikacja techniczna

Niniejszy dokument.

1.3.8- Projekt

Projekt usytuowania zawierający opis i rysunek przedsięwzięcia.

1.3.9- Norma

Norma branżowa wymieniona w specyfikacji.

1.3.10-Kierownik budowy

Osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”.

1.3.11-Projektant

Osoba fizyczna będąca autorem projektu lub jego części, zgodnie z wymaganiami 

Ustawy „Prawo Budowlane”.

1.3.12-Geodeta

Osoba fizyczna wykonująca prace geodezyjne związane z realizowanym 

przedsięwzięciem, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

1.3.13-Plac budowy

Miejsce prowadzenia robót budowlanych wraz z zapleczem socjalnym, 

technicznym, placami składowymi i wewnętrznym systemem komunikacji 

w obrębie ustalonych granic.

1.3.14-Dziennik budowy

Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora i prowadzony przez 

Wykonawcę zgodnie z odnośnymi przepisami.

1.3.15-Dokumentacja budowy

Zbiór dokumentów pozostający pod opieką Kierownika budowy, zawierający 

dziennik budowy, protokoły pomiarów i badań, deklaracje, certyfikaty i atesty oraz 

pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego

1.3.16-Odbiór częściowy

Odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót, umożliwiający bieżącą 

kontrolę jakości wykonywanych prac.

1.3.17-Odbiór robót zanikających

Odbiór częściowy robót dokonywany bezpośrednio przed trwałym wbudowaniem

materiałów, uniemożliwiających ich późniejszą ocenę.

1.3.18-Odbiór końcowy

Odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji całości przedsięwzięcia.

1.3.19-Odbiór pogwarancyjny

Ostateczny odbiór dokonywany po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

1.3.20-Dzień

Dzień tygodnia z wyłączeniem niedziel i świąt.

2. Prace przygotowawcze
2.1- Przekazanie placu budowy
Inwestor w wyznaczonym w kontrakcie terminie przekazuje Wykonawcy plac budowy wraz

ze wskazaniem jego granic i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, jak również określeniem innych uwarunkowań związanych z korzystaniem

z placu budowy, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy, dziennik

budowy oraz dwa komplety projektu i specyfikacji. 

Od chwili przekazania placu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za

zarządzanie i utrzymanie przekazanego terenu, ochronę istniejącego uzbrojenia, zieleni

przewidzianej do ochrony, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

2.2- Ogólne warunki zaplecza budowy
Wykonawca zapewni w ramach kontraktu zaplecze budowy niezbędne do realizacji

kontraktu w sposób prawidłowy, zgodny z wymogami technicznymi ,sanitarnymi, 

pożarowymi i ochrony środowiska.

Zaplecze budowy będzie zrealizowane na podstawie planu zagospodarowania placu 

budowy sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inżyniera. 

Zaplecze budowy uwzględniać będzie między innymi:

- ogrodzenie placu budowy

- odpowiednie zaplecze dla załogi własnej wraz ze stanowiskiem ppoż. i pkt. 

pierwszej pomocy

Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku, przyjmowania i przechowywania, w sposób zgodny ze specyfikacją, dostawy i ochrony wszelkich dostaw inwestorskich na terenie placu budowy.

Po zakończeniu budowy Wykonawca na własny koszt dokona likwidacji zaplecza budowy.

3. Wymagania ogólne
3.1- Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania robót zgodni z 

kontraktem, dokumentacją budowy i poleceniami Inżyniera. 

3.2- Zgodność robót z projektem, specyfikacją i normami przedmiotowymi
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności:

- umowa

- specyfikacja techniczna

- oferta

- projekt

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie prace przewidziane projektem, niezależnie od ujęcia pozycji w ofercie, będą przez Wykonawcę zrealizowane w ramach kontraktu.

Dane określone w projekcie i w specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w specyfikacji i normach przedziału tolerancji. 

Inżynier podejmuje decyzje zmierzające do osiągnięcia zamierzonej w kontrakcie jakości robót, łącznie z poleceniem rozbiórki zakwestionowanych części prac.

W przypadku spraw spornych i nie uregulowanych kontraktem, Inżynier dokona rozstrzygnięcia powołując się na nie wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe, wiedzę własną i osób trzecich.

Wykonawca zweryfikuje aktualność podanego zbioru przepisów i jeżeli jest taka konieczność, zastosuje się do najbardziej aktualnych uregulowań w danym zakresie.

3.3- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
W stosunku do powołanych w kontrakcie norm i przepisów mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi wraz z pełnymi kopiami 

zamiennych norm.

Inżynier w ciągu 7 dni zatwierdzi proponowane zmiany lub je odrzuci, w przypadku gdy

uzna te zmiany za pogarszające jakość prac lub opóźniające tempo robót.

3.4- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zwrócić 

uwagę na następujące uregulowania:

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

utrzymywać plac budowy w czystości, a w szczególności sprzątać na bieżąco odpady budowlane i bytowe

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3.5- Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

- Ustawę z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 1999r. w sprawie określenie szczegółowych wymagań zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez jego personel.

3.6- Ograniczenia techniczno-organizacyjne
Wykonawca ograniczy działania budowlane do granic placu budowy. 

Korzystanie przez Wykonawcę z terenów przyległych do placu budowy dla celów 

składowania materiałów lub socjalnych jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji kiedy uzyska

zgodę inżyniera. Zgoda taka może być udzielona jedynie w przypadkach uzasadnionych.

Wykonawca poinformuje inżyniera o zamiarze zajęcia terenów przyległych na cele budowy

nie później niż 7 dni przed planowanymi działaniami, przedstawiając jednocześnie zgodę

właścicieli tych terenów na podejmowane działania, ewentualne uzgodnienia wraz z

towarzyszącą dokumentacją, jeżeli są wymagane.

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie nie będą dopuszczone na świeżo

ukończony fragment budowy lub istniejące fragmenty utwardzeń, będące częścią przyszłego

zagospodarowania terenu.

W razie naruszenia tego zakazu Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Wykonawca zapewni koordynację robót wykonywanych na stykach własnych robót z 

robotami innych wykonawców, w sprawach przekazywania frontów robót, dowozu i 

składowania materiałów oraz dostępu do robót.

3.7- Eksploatacja sprzętu budowlanego i rusztowań
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 

funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych 

jakie mogą występować na placu budowy.

Wykonawca może zakładać, że warunki te będą mieścić się w następujących 

granicach:

- temperatura –30 do + 35 C

- wilgotność 0 do 95%

- ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

Wszelki sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawcę będzie posiadał niezbędne świadectwa legalizacji, dopuszczenia do ruchu itp., a operatorzy sprzętu będą posiadali odpowiednie kwalifikacje.

3.8- Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uregulowania niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich działań Wykonawcy w

obrębie placu budowy i jego najbliższym sąsiedztwie.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności uczyni zadość wymaganiom 

następujących przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników.

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Zdrowotnej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Szczegółowe wytyczne BHP Wykonawca zamieści w planie bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia.

3.9- Materiały
3.9.1- Wymagania ogólne

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać

wymaganiom kontraktu. Dopuszcza się jedynie użycie materiałów o dobrej jakości.

Materiały wykończeniowe będą wyłącznie w gatunku pierwszym.

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spełnią przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz innych aktualnych aktów prawnych.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi, na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem materiału, 2 próbki materiałowe z certyfikatami i dopuszczeniami, celem uzgodnienia i zastosowania na budowie.

3.9.2- Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca poda w ofercie nazwy producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Dopuszcza się użycie jedynie materiałów posiadających certyfikaty dopuszczające do użycia w Polsce oraz wyprodukowane lub składające się z części wyprodukowanych w krajach Unii Europejskiej. Materiały nie spełniające tego wymogu będą usunięte z budowy.

Na 14 dni przed złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne elementy konieczne dla realizacji prac, wraz z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, deklaracjami, certyfikatami, atestami i aprobatami i jeżeli jest to możliwe dwie próbki tych materiałów do akceptacji. Wykonawca przedstawi jednocześnie inne informacje o materiałach jak: dane techniczne, skład chemiczny itp. W przypadku zagubienia certyfikatu wszelkie niezbędne koszty testów zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Na podstawie przedstawionych materiałów Inżynier zatwierdza lub odrzuca ostatecznie partie materiału w terminie 7 dni. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie konkretnych dostawców danych materiałów, to dostarczenie tych materiałów od innych dostawców jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Inżyniera, po uprzednim przedstawieniu certyfikatów i próbek tych materiałów od proponowanego dostawcy.

Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty organizacyjne, projektowe i inne powstałe w wyniku takiej zmiany.

3.9.3- Dostawa materiałów na budowy

Wykonawca zadba o to, aby dostawa urządzeń placu zabaw materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym

terminowe zakończenie prac. 

Inżynier skontroluje zgodność dostawy z wymogami specyfikacji oraz kompletność wymaganych dokumentów przed ich wbudowaniem.

Nie spełnienie wymagań skutkuje odrzuceniem dostawy. Decyzje te za każdym razem podejmuje Inżynier.

3.9.4- Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera, zgodnie z wymogami specyfikacji.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania terenu lub innych uzgodnionych wcześniej z Inżynierem. 

Materiały budowlane składowane tymczasowo będą zabezpieczone przed kradzieżą przez Wykonawcę.

3.10- Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona w terenie wytyczenia obiektów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie przez geodetę w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub jakości elementów robót przez inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność i końcową jakość. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach kontraktu, literaturze powołanej przez Inżyniera, a także wiedzy własnej i osób trzecich.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe tych decyzji ponosi Wykonawca. 

Szczegółowe zasady wykonywania robót zamieszczone są w rozdziałach tematycznych specyfikacji.

3.11- Kontrola jakości 
3.11.1- Program zapewnienia jakości

Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i

podwykonawców na placu budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. 

Inżynier może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych

o działania własne lub osób, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych.

W przypadku niezadowalających wyników tych działań Wykonawca pokryje koszty

prac Inżyniera lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych

prac.

3.11.2- Wykonywanie badań i pomiarów

Dla celów kontroli jakości Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i kompletności dostarczonego i wbudowanego urządzenia.

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg.

obowiązujących norm, a w szczególności:

PN-ISO-7737/1994 – Tolerancje w budownictwie. Przedstawienie danych 

dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO-3443-5/1994-Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. 

Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO-3443-7/1994-Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z

wymaganymi tolerancjami i kontrola statyczna

PN-ISO-3443-8/1994-Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa 

robót budowlanych

PN-ISO-7976-1/1994-Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i 

przyrządy.

PN-ISO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie

punktów pomiarowych. 3.11.3- Wyposażenie kontrolno-pomiarowe inżyniera

Wykonawca zapewni inżynierowi stały dostęp do placu budowy i do

podstawowych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

miarka stalowa zwijana dł. 10m.

taśma stalowa dł.30m.

przyrząd do pomiaru grubości powłok malarskich

poziomica stalowa dł.2m.

szczelinomierz.

3.11.4- Jednostki miar

Jednostki miar będą określane jedynie w Międzynarodowym Układzie Miar /SI/.

3.12. Praca w warunkach nocnych
Praca w warunkach nocnych może odbywać się jedynie w sytuacjach uzasadnionych.

Wykonawca każdorazowo zgłosi inżynierowi zamiar wykonywania prac w warunkach

nocnych i uzyska jego zgodę, podając powód przeprowadzania prac w nocy. 

3.13- Praca w warunkach obniżonych temperatur
Za pracę w warunkach obniżonych temperatur należy uważać wykonywanie robót przy temperaturze otoczenia poniżej +5º C. Inżynier przerwie wykonywanie prac w warunkach obniżonych temperatur po stwierdzeniu, że Wykonawca nie zastosował dostatecznych środków zapewniających utrzymanie wymaganej jakości robót.

3.14- Obmiar robót
3.14.1- Ogólne zasady obmiaru robót

Wykonawca dokonuje obmiaru zrealizowanych robót, a ich wyniki zamieszcza w rejestrze robót, po czym zawiadamia Inżyniera o wpisie do rejestru robót nowych pozycji. Inżynier w terminie 3 dni potwierdza wartości dokonanego obmiaru lub zgłasza zastrzeżenia. 

Wykonawca dokona obmiaru robót zanikających w obecności Inżyniera lub pozostawi te prace odkryte do momentu potwierdzenia przez Inżyniera wartości obmiaru wpisem do rejestru robót. O zamiarze dokonania obmiaru wspólnie z Inżynierem Wykonawca powiadomi Inżyniera, a Inżynier umożliwi dokonanie takiego obmiaru w ciągu 3 dni.

3.14.2- Czas przeprowadzania obmiaru

Wykonawca dokonuje obmiarów za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne,

oraz zawsze przed odbiorem częściowym prac. 

3.15- Odbiór robót 
3.15.1- Założenia podstawowe

W zależności od ustaleń specyfikacji dla poszczególnych typów robót, prace 

budowlane podlegają następującym etapom odbioru.

- odbiór częściowy

- odbiór robót zanikających

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Każdorazowo przez odbiór robót należy rozumieć przede wszystkim weryfikację spełnienia kryteriów kontroli jakości.

Wszelkie opłaty związane z odbiorami oraz inne opłaty urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca.

3.15.2- Odbiór częściowy i odbiór robót zanikających

Odbiór częściowy i jego odmiana, odbiór robót zanikających będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania

ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca pisemnie do Zamawiającego  i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbioru dokonuje Inżynier.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia.

- Jakość robót ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników l w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby w konfrontacji z projektem, specyfikacją i ustaleniami z Wykonawcą, podjętymi w trakcie przeprowadzania prac.

Czynności odbioru robót zanikających należy w miarę możliwości przeprowadza

równolegle z obmiarem tych robót.

3.15.3- Badania i pomiary końcowe 

Badania i pomiary końcowe będą wykonywane przez Wykonawcę w obecności 

Inżyniera, który zadecyduje o wybranej metodzie tego badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w postaci raportu do akceptacji Inżyniera.

3.15.4- Odbiór końcowy i przekazanie użytkownikowi

Przed zakończeniem budowy Zamawiający wskaże przyszłego użytkownika obiektu.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi inżynierowi gotowość do

dokonania odbioru końcowego, przedstawiając następujące dokumenty:

- dokumentację budowy z dodatkową dokumentacją, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

- dokumentację powykonawczą:

mapę inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem obiektów i sieci na kopię 

mapy zasadniczej

specyfikacje i projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji kontraktu z inżynierem.

- dokumentacja powykonawcza wykonana będzie w wersji papierowej 

w 3 egzemplarzach w formie uzgodnionej z Inżynierem. 

- protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia

- pozytywne protokoły odbiorów przez instytucje powołane zgodnie z Prawem Budowlanym tj. Inspekcja Pracy. Inspektor Sanitarny, Ochrona Środowiska, Straż Pożarna.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Instrukcje eksploatacyjne, dokumentacje techniczno-ruchowe /DTR/.

Podstawowym elementem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony przez komisję odbiorową, której skład ustali Zamawiający

Podpisanie przez komisję odbiorową protokołu końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu przez Użytkownika.

3.15.5- Gwarancja i odbiór powykonawczy

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny na 

wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na każde żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub Inżyniera usterek 

powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa.

Kontrola jakości wykonywanych prac podlega pomiarom, badaniom i odbiorom 

zgodnie z ustaleniami specyfikacji dla okresu budowy.

uczestnictwa co 12 miesięcy w cyklicznych przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu z 14-dniowym wyprzedzeniem będzie przekazywał Zamawiający Wykonawcy. Po każdorazowym przeglądzie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji sporządzony przez siebie protokół przeglądu. 

Po upływie okresu gwarancyjnego od podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół odbioru pogwarancyjnego, załączając następujące dokumenty:

protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego okresu gwarancyjnego

protokoły przeglądów.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek, zapewnieniem bezawaryjnej pracy urządzeń i zainstalowanych systemów oraz organizowaniem przeglądów w całym okresie gwarancyjnym.

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego kończy bieg okresu gwarancyjnego.

3.16- Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 

1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 

1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące 

stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia

i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi

Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności

lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych 

dokumentów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 24 lipca 

1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r. w sprawie trybu 

certyfikatów wyrobów

- Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 

28 kwietnia 2000r.

- Ustawa o badaniach i certyfikacj9 z 3 kwietnia 1993r.

4. Roboty ziemne
4.1- Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych.

4.2- Przedmiot opracowania
W zakres robót wchodzą: 

wykopy pod piaskownice i urządzenia

zasypki wykopów fundamentów, 

wypelnienie dolu piaskownicy piaskiem

4.3- Materiały
4.3.1- Podkłady

Materiał do wykonania zasypki powinien być wolny od zanieczyszczeń,

domieszek organicznych i części roślin. Stosować kruszywo wolne od zanieczyszczeń.

4.3.2- Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem przywiezionym.

Materiał na zasypki dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia

organicznego i spełniać następujące wymagania: 

- wskaźnik różnoziarnistości > 5

wskaźnik piaskowy >35

wodoprzepuszczalność k > 10 m/s

zawartość frakcji pyłowej i iłowej ≤10%

Wykonawca przedstawi inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych gruntu 

przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek, 

4.4- Wykonanie robót
4.4.1- Wykopy

4.4.1.1- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z

wyznaczeniem osi ustawienia urządzenia. 

4.4.1.2- Zabezpieczenie wykopów

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z przepisami i normą PN-B-06-50. 

4.4.1.3- Tolerancje wykonywania wykopów

Według normy PN-B-06050, rozdz. 4.

4.4.2- Zasypki 

4.4.2.1- Warunki wykonania zasypki

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów i miejsc wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości:

0,25m przy stosowaniu ubijaków ręcznych 0,40m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi /żabami/ lub ciężkimi tarczami 

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera.

4.4.3- Minimalne parametry zagęszczania

Wymiana gruntu pod fundamenty Is = 1,0 i ID = 0,70, moduł pierwotny Mo = 80 MPa, stosunek M/Mo < 2,5 

Zasypki rurociągów – warstwy poniżej 1,0m głębokości Is=0,95, od 1,0m do

powierzchni Is=0,98. 

4.5. Kontrola jakości robót
4.5.1- Wymagania ogólne

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach jw.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt 6. Częstotliwość badań wg. normy PN-B-06050 rodz. 5.

Wykonawca zapewni obecność na budowie geologa w następujących sytuacjach: 

pomiary na budowie stopni zagęszczenia i modułów sprężystości 

w każdym przypadku kiedy Inżynier uzna to za stosowne.

4.5.2- Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinna obejmować:

zgodność wykonania robót z kontraktem

prawidłowość wytyczenia robót w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan /parametry/ gruntu w podłożu

wymiary wykopów 

zabezpieczenie wykopów.

4.6- Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiały do zasypki

grubość i równomierność warstw zasypki

sposób i jakość zagęszczenia - należy dostarczyć dokumentację z pomiarów stopnia zagęszczenia.

4.7- Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w dziale „Wymagania ogólne”.

4.8- Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów:

PN-86B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

5. Roboty betonowe i żelbetowe
5.1- Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układem zbrojenia, układaniem betonu i zapraw, naprawczych powierzchni betonu /za wyjątkiem wyrównujących zapraw posadzkowych/, pielęgnacją oraz wykonawstwem i montażem elementów prefabrykowanych.

5.2- Zakres robót
Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z betonu, podkładów betonowych na gruncie w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

5.3- Materiały
5.3.1- Składniki mieszanki betonowej z zasobnika betoniarki. 

5.3.1.1- Cement

Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego wg. normy EN 197-1 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności:

CEM I 32.5 dla podkładów betonowych C 12/15

CEM III 42.5 dla betonów klas C30/37

Jedynym miejscem stosowania cementu będzie wytwórnia betonu.

5.3.1.2- Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom

normy PN-86/B-06712. Marka kruszywa nie będzie niższa niż klasa betonu. Wybrana

przez Wykonawcę wytwórnia betonu spełni wszystkie wymogi ustanowione normą

PN- EN 206.1 Beton. Część I: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodność wraz z

normami przypisanymi, dotyczącymi w szczególności granicznych krzywych uziarnienia 

kruszywa wielkości maksymalnej ziaren oraz zawartości zanieczyszczeń.

Jedynym miejscem stosowania kruszywa będzie wytwórnia betonu.

5.3.1.3- Woda do betonu zgodna z normą PN-88/B-32250. Jedynym miejscem stosowania wody do betonu będzie wytwórnia betonu lub podawanie wody

5.3.1.4- Dodatki i domieszki do betonu

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskani zgody inżyniera.

Inżynier zaopiniuję pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek:

plastyfikatory i upłynniacze

dodatki przyspieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium wiązania

5.3.2- Konsystencje mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi, 

plastyczna S3 lub półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego.

5.3.3- Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych zgodnie z normą PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy dostarczone będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. Wykonawca może również wyprodukować zaprawę na placu budowy, pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw. Maksymalny czas przechowywania na palcu budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na placu budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

W ramach robót betonowych przewidziano następujące marki zapraw:

M7 dla wyrównania powierzchni betonowych

M20 dla przerw roboczych betonowania.

5.3.4- Deskowania i rusztowania

Wykonawca zrealizuje deskowania i rusztowania w systemie przedstawionym w 

planie robót na podstawie przygotowanych projektów. 

5.4- Stal zbrojeniowa
5.4.1- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej według dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215/1982 oraz PN-H-84023/06/1989

Pręty rozdzielcze i strzemiona ze stali według projektu.

5.4.2- Dostawa stali 

Inżynier, w momencie dostawy stali na plac budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz siatkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Atest ten powinien zawierać:

znak wytwórcy

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obróbki cieplnej

cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. Dla każdej wiązki czy kręgu

średnicę nominalną.

5.4.3- Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być zmagazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym , na 

podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg. wymiarów i gatunków.

5.5- Elementy stalowe do zabetonowania
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z

dokumentacja dostarczonego urządzenia.

5.5.1- Akceptacja dostawców

Wykonawca przedstawi inżynierowi zgodnie z działem „Wymagania ogólne”

wytwórnię betonu i zakład prefabrykacji konstrukcji betonowych do akceptacji.

5.6- Wykonanie robót
5.6.1- Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie będą wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Bezpośrednio przed betonowaniem Inżynier zatwierdza, zgodnie z zasadami odbioru częściowego i odbioru robót zanikających, jakość deskowań i ułożonego zbrojenia. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.6.2- Wykonywanie zbrojenia

5.6.2.1- Czystość powierzchni zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.6.2.2- Przygotowanie zbrojenia

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg. projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25mm.

5.6.3- Montaż zbrojenia

Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Spawanie zbrojenia lub jego zgrzewanie na placu budowy jest zabronione.

5.6.4- Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw.

. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:

numer kolejny dostawy danego dnia

nazwę wytwórni

numer seryjny atestu.

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inżynierowi komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.

5.6.5- Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej może odbywać się przy uzyciu taczek lub za pomocą

pompy. 

Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu 

wibratorów wgłębnych.

5.6.9- Badanie betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążeniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania.

5.6.10- Montaż elementów prefabrykowanych

Wykonawca przeprowadzi montaż elementów prefabrykowanych na uprzednio przygotowanym podłożu. 

5.6.11- Użycie zapraw cementowych

Wykonawca użyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. Maksymalny czas wykorzystania dostarczonej lub przygotowanej na placu budowy zaprawy wynosi 1 godz.

5.7- Warunki pogodowe betonowania 
Niezależnie od wpisu do dziennika budowy Wykonawca uzgodni z Inżynierem

ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5 C lub jeśli występują opady atmosferyczne. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.8- Pielęgnacja betonu konstrukcyjnego

5.8.1- Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5 C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godz. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest niedopuszczalne.

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8.2- Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15Mpa. Uzyskanie wytrzymałości 15Mpa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji na wypadek niskich temperatur.

5.8.3- Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.

5.8.4- Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 15 MPa. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą.

Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.

5.9- Wykończenie powierzchni betonu
5.9.1- Równość powierzchni

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie będą gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię

płaszczyzny stropów – poziome bez odchyłek

krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać fazowanie szerokości 2 cm.

pęknięcia są niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu.

5.9.2- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Dla elementów betonowych podlegających zakryciu lub otynkowaniu 

oprócz powierzchni górnych stropów należy bezpośrednio po rozszalowaniu:

wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową M7 a następnie wygładzić.

Dla powierzchni betonowych nie podlegających zakryciu lub otynkowaniu:

faktura betonu o gładkiej i równej powierzchni na wszystkich widocznych 

płaszczyznach. 

5.10- Odbiór robót
Odbiór robót betonowych i żelbetowych podlega zasadom odbioru częściowego i odbioru robót zanikających według zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót betonowych jest dwustopniowy i obejmuje:

1.Odbiór deskowań i ułożonego zbrojenia:

- zgodność z dokumentacją wykonawczą deskowań zawartą w planie robót

- geometrii, wymiarów, odchyłek od wymiarów teoretycznych

- zgodność ułożenia zbrojenia z projektem oraz stabilizacja zbrojenia. 

2.Odbiór robót betonowych:

- sprawdzenie zgodności atestów dostaw mieszanki betonowej z projektem 

- sprawdzenie wytrzymałości próbek betonu

- wykończenie powierzchni

- sprawdzenie położenia elementów zabetonowanych. 

5.11- Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, wymagania techniczne

PN-H-93215/1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-84023/06/1989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

tom 1. Budownictwo Ogólne. Wyd. Arkady 1989r. 

5.12- Ochrona antykorozyjna
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

zabezpieczenie powłoką malarską nakładaną poprzez malowanie proszkowe. 

Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej zgodnie z normą EN ISO

12944-5.

Dla założonej kategorii korozyjności C3 minimalne parametry ochrony wynoszą:

oczekiwana trwałość konstrukcji powyżej 15 lat /H/

grubość całkowita powłok malarskich min. 160µm.

Ostatnia warstwa powłoki malarskiej wykonana będzie na placu budowy. Wykonawca przeprowadzi malowanie naprawcze wszystkich uszkodzonych powierzchni po zamontowaniu konstrukcji. Ilość, grubość i sekwencja nakładanych warstw będzie zgodna z pierwotnie przyjętym systemem malarskim. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania producenta systemu malarskiego. Wykonawca będzie przygotowany do przedstawienia na każde żądanie wyników pomiaru grubości ochronnej powłoki malarskiej.

Poprawki i warstwę końcową należy wykonywać na elementach odczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów, przy temperaturze konstrukcji powyżej 10 C i co najmniej 3º C powyżej punktu rosy. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia farby pod zadaszeniem.

W każdym przypadku Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę inżyniera na wykonanie ostatecznej powłoki malarskiej.

6. - Dostawa urządzeń na plac budowy 
Wykonawca dostarczy urządzenia na plac budowy z naniesionymi pełnymi powłokami

malarskimi.

Dostawa profili, blach i łączników nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym 

montażem.

Każdej dostawie urządzenia na plac budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji

wysyłkowej zawierającej:

nazwę wytwórni

numer identyfikacyjny zamówienia

nazwę i adres placu budowy

wyszczególnienie elementów wysyłkowych

deklaracje zgodności

atesty stali profilowej

atesty łączników 

protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni.

6.1- Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni składowanie urządzeń  na utwardzonym i odwodnionym

podwyższeniu. Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały

się o siebie. Łączniki, farby i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu

zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu.

6.2- Wykonanie robót
6.2.1- Wymagania ogólne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na placu budowy urządzenia zgodnie z SIWZ oraz

projektem..

6.2.2- Wykonanie i tolerancje

Wykonanie warsztatowe i tolerancje wg PN-B-06200 tablice 4,5,6,7,8. Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-75/M-69014. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi konstrukcji stalowej.

6.2.3- Połączenia spawane

Klasa spoin - połączenia doczołowe klasy 2, pozostałe klasy 3. Badania spoin – wzrokowo, magnetycznie i ultradźwiękami. Zakres badania spoin wg PN-B-06200 tablica 19 i załącznik 

Obróbka spoin wg technologii spawania.

6.3- Montaż na placu budowy
6.3.1- Wymagania ogólne

Wykonawca zamontuje poszczególne urządzenia po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inżyniera na montaż urządzenia po dokonaniu oględzin miejsca montażu. W razie konieczności Wykonawca uzyska pozwolenia Inżyniera na użycie spawarki lub palnika gazowego na placu budowy.

6.3.2- Połączenia skręcane

Połączenia skręcane wykonać wg wskazań normy PN-B-06200 

6.3.3 - Dopuszcza się inna aranżacje ustawienia urządzeń przy zachowaniu linii podziału urządzeń 

dla dzieci w wieku 3-10 lat i dzieci w wieku 11-15 lat po uzyskaniu zgody Inwestora

6.4- Kontrola jakości robót
Zakres kontroli jakości robót obejmuje:

Na etapie wstępnym:

pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów urządzeń

badanie wzrokowe połączeń spawanych

kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich

jakość łączników.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin.

Po zakończeniu montażu i malowania:

sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju

sprawdzenie połączeń montażowych, w szczególności połączeń sprężonych

sprawdzenie wykończenia zakotwień

końcowy pomiar powłok malarskich.

6.5- Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziale podlegają odbiorowi częściowemu

wg zasad podanych w dziale „Wymagania ogólne”.

6.6- Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w kontrakcie nie 

przewidują inaczej Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów:

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczanie klasy

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 

podstawie wyników badań ultradźwiękowych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady

użytkowania, konserwacji i napraw

PN-EN-45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej 

przez dostawców

PN-EN-ISO-12944-4 Farby I lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

Cz.4. Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania.

PN-EN-ISO-12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

Cz.7. Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

7. Malowanie
7.1- Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
7.2- Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu: 

malowanie elementów stalowych i drewnianych- zabezpieczenie przed korozją

7.3- Materiały
7.3.1- Farby 

Farba polimerowa do wykonania powłok znakowania ostrzegawczego 

/kolor żółty i czarny/

farba poliwinylowa, podkładowa, do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów 

stalowych

-farba nawierzchniowa poliwinylowa do elementów jw.

- farby syntetyczne na drewno do malowań zewnętrznych

Przed zakupem farb kolory należy uzgodnić z Inżynierem.

7.3.3- Środki gruntujące i rozcieńczalniki

Wykonawca zastosuje środki gruntujące i rozcieńczalniki zgodnie z zaleceniami 

producenta farb.

7.4 Wykonanie robót
7.4.1 Prace przygotowawcze

Wykonawca przeprowadzi malowanie na podłożu oczyszczonym i 

zagruntowanym. Uzgodniona z producentem farb technologia przygotowania

powierzchni będzie dostosowana do rodzaju farb i podłoża. Prace te można rozpocząć

po całkowitym zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. ścian 

7.4.2- Wymagania podstawowe

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niż +8º C i o 3º C

wyższa od temperatura punku rosy. W ciągu co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura

pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosić co najmniej +8 C. Temperaturę tę 

należy utrzymać 24godz.Po malowaniu, a w ciągu następnych 48 godz. temperatura nie może

spaść poniżej 0º C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych

powierzchni ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych.

7.5- Odbiór robót
7.5.1- Zakres kontroli i badań.

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego - odporności na wycieranie - przyczepności powłoki - odporności na zmywanie.

7.5.2- Metody kontroli i badań.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego- okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym

- sprawdzenie zgodności barw i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorem producenta

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełnianą szmatką w kolorze kontra- sprawdzenie przyczepności powłoki:

a/- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych- przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie

b/- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-150 2409

c/- sprawdzenie odporności na zmywanie- przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą mydlaną szczotką z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz badana powłoka po wyschnięciu będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie zostały spełnione, należy uznać, że nie zostały one wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące.
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