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UMOWANSI o
Projekt

zawarta W dnil.........cccceeeeeeeeennnn. 2018 pomkdzy:

Gmina Piekoszéw

Ul. Czestochowska 66a

26-065 Piekoszow

reprezentowanprzez:

WOJTA GMINY - ZBIGNIEWA PIATKA

przy kontrasygnacie SKARBINKA GMINY - MAGDALENY SMOARCZYK - KORBA

zwanym dalejZamawiaj acym”

zwaryg dalej,Wykonawca”

Na podst. Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 styczni@dd42 r. Prawo zamoéwie publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w wyniku wyborezpZamawigjcego oferty Wykonawcy, dokonanego w oparciu
0 zapytanie ofertowe, w stosunku do ktérych nisugtosg ustawy, o ktérej mowa powegj, zostata zawarta umowa

0 nastpujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy:
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonania w ramach niniejszej umowy
ustugi polegajcej na petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwesteego nad realizagjzadania
pn.: , Termomodernizacja budynkow uzyteczndgci publicznej w Gminie Piekoszow
W nastpujacym zakresie:
a) Czes¢ | — brarza konstrukcyjno-budowlana*
b) Czs¢ Il — brarra sanitarna*

c) Czs¢ Il — branza elektryczna*
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2. Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumitie przepisow art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 220 poz. 1332 z pd. zm.), a ponadto:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Udziat w czynnéciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz iatae/ s¢ ha
kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamaygigo i Wykonawcy robét budowlanych
objetych nadzorem — niezwiocznie tj. wagu 24 godzin;

Biezacg kontrok realizacji umowy z Wykonawic rob6t poprzez reprezentowanie
Zamawiajcego na budowie, sprawowanie kontroli zgadmorealizacji zadania
z Dokumentagj projektows, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technigznej
Kazdorazowa obecr§o inspektora nadzoru na budowie winna¢bydnotowana w
dzienniku budowy.

Egzekwowanie od Wykonawcy postanoivienowy;

Prowadzenie i kontrelprawidtowaci rozliczen wykonanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawabot;

Sprawdzanie jakai robodt i wytych wyroboéw budowlanych, a w szczegdcio
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wedh i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

Prowadzenie wszelkich spraw formalno — prawnyehazanych z wykonywaniem,
odbiorami i zaké@czeniem robot;

Stwierdzanie gotowsi do odbioru wykonanych rob6t oraz udziat w czyuiach
odbiorowych wraz z odbiorem koowym robot, w tym sprawdzanie i odbiér robét
budowlanych ulegagych zakryciu lub zanikagych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych;

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi ot polecé, dotyczcych:
usunkcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania préb lub bada take
wymagajcych odkrycia roboét lub elementow zakrytych, orazeplstawienia ekspertyz
dotyczcych prowadzonych robdt budowlanych i dowodoéw dapmenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz geizex technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dolania poprawek golz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, &zéazadanie wstrzymania

dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby idntknuacja mogta wywoéa
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zagraenie Ikydz spowodowé niedopuszczalpn niezgodné¢ z Dokumentacja

projektows;

10) Wnioskowanie do Zamawigego w sprawach dotyazych wprowadzenia niegtinych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgogyojektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbnych ekspertyz i badatechnicznych oraz w innych vaych
sprawach finansowych i prawnych;

11) Uzyskiwanie od projektanta wyjaien watpliwosci dotyczcych projektu i zawartych
W nim rozwhpzan;

12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawaprzepiséw dotycrych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przezongike robot zasad BHP;

13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpiecresralkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawg na placu budowy;

14) Sprawdzanie pomiaréw i batglanateriatbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgdu na to, czy od Wykonawcy wymageae girowadzenia bada
w ramach zamodwienia orazagdanie wykonania bada dodatkowych, a przede
wszystkim:

a) akceptacja materiatbw zgodnych z wymaganiami Spkagjfi technicznych ze
wskazanych przez Wykonawerodet,

b) podejmowanie decyzji 0 dopuszczeniu dgyaia materiatdbw posiadggych atest
producenta;

c) kontrolowanie sposobu skfadowania i przechowywanisatenatow oraz
uporzdkowania miejsc po zakezeniu robo6t, polecanie Wykonawcy
przeprowadzenigdodatkowych badamateriatéw budaych watpliwosci co do ich
jakaosci;

15) Pdswiadczenie usumpcia wad przez Wykonawe a take ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych;

16) Stwierdzenie zakirzenia robot, sprawdzenie kompletaio prawidtowaci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej oraz przetHaie jej do akceptacji Zamawisgpgo;

17) Do obowgzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwaokaesu

gwarancyjnego nakec¢ bedzie réwnie udziat w przegjdach gwarancyjnych robét.
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4. Szczegotowy opis i zakres robatdacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawderaj
1) Dokumentacja techniczna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rotnddowlanych;
3) Przedmiary robot
ktore to dokumenty stanogvintegralne cgsci niniejszej umowy.

§2
1. Nadzor inwestorski petitdalzie:
a)Czsenrl* ... , posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......................
W ZaAK B S .ttt e e e e e e e e
oraz ledacy czionkiem ... Okggowej Izby Irzynierow Budownictwa
Nr CZtoNKOWSKI .......cooviiiiii e,
b) Czsc nr2* ... , posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......................
2= L (=2 [ PPN
oraz ledacy czionkiem ...l Okggowej lIzby Irzynierbw Budownictwa
Nr CZtONKOWSKI .......ovviiiie e,
C)Czsenr3* . , posiadajcy uprawnienia budowlane Nr .......................
2= L (=3[ PPN
oraz ledacy czionkiem ...l Okggowej lIzby Irzynierbw Budownictwa

Nr czZonKoOWSKi ..o

2. Wykonawca, poprzez osoby posiag® stosowne uprawnienia budowlane, zohauje s¢
zapewnt nadzor inwestorski nad robotami we wszystkich bmah, jeeli zajdzie taka
konieczndc.

3. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizaczedmiotu umowy musi gy
uzasadniona przez Wykonayuea psmie, i zaakceptowana przez Zamawiggo.

4. Wykonawca, w trakcie realizacji zlecenia zobggmje s¢ powiadamia Zamawiagcego

o0 zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zob@ai umowy.
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umowy, a zakaczy po dokonaniu odbioru koowego robot, o ktorych mowa w 8§ 1,
i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwieshiu usunjcia ewentualnych wad
i usterek.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wygdnia terminu realizacji zamoOwienia,
w przypadku wydtaenia terminu wykonania robo6t budowlanych, ktéeelgbprzedmiotem

petnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zZ@kenia inwestyciji.

§4
1. W ramach czynidoi okreslonych w 8 1 Wykonawcavystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakig siezlzdne dla nalgytego petnienia funkcji nadzoru

i wypetniania obowgzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca /inspektor nadzoru/ nie zaozaciga w imieniu Zamawiajcego zadnych
zobowigzan ktére wymagalyby zwkszenia nakladéw finansowych przewidzianych
w umowie z Wykonawg rob6t, mogcych  narazi Zamawiajcego na straty materialne
i finansowe. Jeeli takie sytuacje wyspia, zwigkszenie kosztow musi byzatwierdzone
przez Zamawiacego. Wyjtkiem od tej zasadyasprzypadki, gdy zaniechanie wykonania
robét innych ni wymienione w umowie z wykonawanogtyby spowodowazagraenie dla

zycia ludzi lub katastr@fbudowlan.

§5
Zamawiajcy zobowjzuje s¢ w szczegolnéci do:
1. Przekazania Wykonawcy kompletu Dokumentacji praeldj i formalno — prawnej oraz
kopii umow i aneksow do umowy z Wykonaywobot.
Przekazania terenu budowy Wykonawcy robat.

Organizowania narad i komisji odbioru robot.
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wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie zezphyg oferty:
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wgrat kwoty:

a) czsé nr 1*

..................................................... zt netto;
(STOWNIE: .o )

z podatkiem VAT ........... %0, ! e, zk,
(StOWNIE: ... e )
.................................................... zt brutto;
(STOWNIE: e e )
b) czes¢ nr 2*

..................................................... zt netto;
(STOWNIE: .ot )

z podatkiem VAT ........... %0, ! e, zt,
(STOWNIE: .. eeees)
.................................................... zt brutto;
(STOWNIE: e e )
C) cz$¢ nr 3*

..................................................... zt netto;
(STOWNIE: . )

z podatkiem VAT ........... %0, ! e, zk,
(StOWNIE: .. e e )
.................................................... zt brutto;
(StOWNIE: .o e )

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zzgine z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
w tym rowniez koszty za czynni nadzoru w okresie gwarancjigkojmi.

4. Wynagrodzenie pfatnectzie jednorazowo, na podstawie wystawionej przeZKadgwe
faktury VAT / rachunku — po zakezeniu wszystkich robot budowlanych zwanych
z realizacy zadania wymienionego w 8 1 pkt 1 oraz, skutecpnzeprowadzonym odbiorze
robot.
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5. Termin zapfaty faktur VAT ustala ¢ido 30 dni od daty deczenia Zamawiagcemu

kompletnych dokumentow rozliczeniowych na konto \My&wcy nr ................cooeeeeene.

7. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w trakcie jej realizaciji,

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowjaciastopniowi zaawansowania robot,

stwierdzone protokotem spadzonym przy udziale Zamawigiego.

87

Strony postanawiaj ze obowgzujaca forme odszkodowania stanogvkary umowne.

Kary te lzda naliczane w nagpujacych wypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawigemu kary umowne za ogptenie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokoi 10 % wynagrodzenia umownego, aiomego
w 8 6 ust. 1 umowy;

2) 0,2 % wynagrodzenia umownego zakadzien zwtoki w podgciu czynndci o ktérych
mowa w 8 1 ust. 2 umowy.

3) W razie nienalgytego wykonywania obowtkOw wynikapcych z umowy, Zamawiagy
odshpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie plaavynagrodzenia Wykonawcy
nawet za wykonany nadzor.

4) Zamawiagcy ptaci Wykonawcy kary umowne za ogfsenie od umowy z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy w wysokoi 10 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajcy zastrzega sobie mavos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelgago do

wysokdasci rzeczywicie poniesionej szkody.

§8

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowydbie rozstrzygat 1 Powszechny wigiwy

dla siedziby Zamawiagego.

§9

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pggbrem niewanaosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obaaki Wykonawcy nie mogby¢ przeniesione

na rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgathawiagcego.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniggsmmowy map zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Umowe niniejsz sporadzono w 4 jednobrzrpcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajcego, i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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