Nr sprawy ZP.343-1/KD/2009
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z WYCINKĄ DRZEW PRZYDROŻNYCH ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH

Usługa  -wartość szacunkowa nieprzekraczająca 206 000 euro
I. Zamawiający:

Zarząd Powiatu w Poddębicach

99 – 200 Poddębice, ul. Łęczycka 16

tel. (043) 678-28-05, fax. (043) 678-27-01  

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych     (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) zwaną dalej „ustawą p.z.p.”. 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, ujętych w zestawieniu drzew do wycinki stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 77.21.14.00-6
3. Zamówienia uzupełniające: Za usługi uzupełniające uznane będą jedynie usługi stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

W takim przypadku zamawiający udzieli dotychczasowemu wykonawcy, w oparciu 
o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, zamówienia z wolnej ręki. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
7. Zakres prac związanych z wycinką drzew przydrożnych obejmuje:

a) wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy, konarów i gałęzi, przy czym wycinkę drzew rosnących w koronie drogi należy wykonać na głęb. 5 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza, a pozostałych równo z gruntem,
b) oczyszczenie terenu i zasypanie zagłębień w poboczach ziemią po wycince drzew,

c) zakup pozyskanego drewna z wycinki od Zamawiającego,

d) zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodni z właściwymi organami),
e) ewentualne wyłączenia, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),
f) powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót,
g) zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków oraz innych obiektów budowlanych i urządzeń.
h) wykonanie usługi zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi D-01.02.01 „Usuwanie drzew i krzaków” oraz D-09.01.02 „Utrzymanie zieleni przydrożnej”.
8. Drewno uzyskane z wycinki drzew w planowanej ilości do pozyskania jest własnością Zamawiającego i stanowi przedmiot sprzedaży w rodzajach i ilościach j.n:
- drewno tartaczne 

550,55 m3

- drewno opałowe twarde
  60,81 m3

- drewno opałowe miękkie
  23,26 m3

9. Zakres zamówienia obejmuje łącznie 547 szt. drzew, w poszczególnych gminach: 

- Gmina Dalików


104 szt.
- Gmina Pęczniew


  52 szt. 
- Gmina Poddębice


147 szt.
- Gmina Uniejów


  62 szt.
- Gmina Wartkowice 


  53 szt.
- Gmina Zadzim


129 szt.



RAZEM:         547 szt.
IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – 31 marca 2009 r.

Oferta z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż do dnia 31 marca 2009 r. zostanie odrzucona.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
i wymagania zawarte w SIWZ,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca przedłoży wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, przy czym winien dysponować conajmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia pilarza i mającymi doświadczenie przy wycince drzew przydrożnych, a także wykaz zrealizowanych w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi związanej z wycinką drzew przydrożnych o ilości nie mniejszej niż 500 szt. z podaniem daty, nazwy zamawiającego ich zakresu i wartości.
Do wykazu należy dołączyć potwierdzenie, że usługa została wykonana z należytą starannością.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz sprzętu i pojazdów niezbędnych do wykonania

zamówienia. Za spełnienie warunku będzie posiadanie minimum 2 pił mechanicznych i min.

2 środków transportowych do wywozu drzewa oraz min. 1 koparko - ładowarki.
Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia na min. 100 000

zł.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego.

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w/w warunki spełnił.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególnych warunków.

Zamawiający wezwie wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art.25 ust.1 ustawy p.z.p. wg. uwarunkowań art. 26 ust. 3 ustawy.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy na załączonym wzorze – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
4. Wykonawca posiadający osobowość prawną jako spółka z o.o., w wypadku, gdy wartość składanej przez niego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego winien dołączyć do oferty uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczeń o wartości co najmniej równej lub wyższej niż wartość składanej przez nich oferty;
5. Wykonawca winien załączyć również do oferty polisę lub inny rodzaj dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy p.z.p. – załącznik nr 6 do SIWZ;
7. Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
8. Kosztorys ofertowy –  załącznik nr 4 do SIWZ;
9. Wykaz personelu wraz z kserokopią uprawnień – załącznik nr 3 do SIWZ;
10. Wykaz niezbędnego sprzętu, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ;
11. Wykaz zrealizowanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – załącznik nr 8 do SIWZ.
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Oświadczenia muszą być przedstawione w formie oryginałów.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa w ust. VI pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składek,
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i ustawie.

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Zamawiający i Wykonawcy składają oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje tylko w formie pisemnej, zgodnie z art. 27 ustawy p.z.p. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

 - w sprawach technicznych – Tadeusz Strulak – Inspektor Wydziału Komunikacji i Dróg, tel. 
043 678 28 05 wew. 233;

- w sprawach proceduralnych – Jolanta Wójcik – p.o. Kierownik Referatu Zamówień

Publicznych, tel. 043 678 28 05 wew. 204.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy p.z.p.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres Zamawiającego: Zarząd Powiatu w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99–200 Poddębice.

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIX. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty załączonego do specyfikacji – załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna być czytelna.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,                     o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

10. Wszelkie zmiany czy poprawki naniesione przez Wykonawcę muszą być czytelne
oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

11. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niezłożenie w terminie określonym przez Zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

12. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p., Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega
ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.
14. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w „Formularzu Oferty”. 

15. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). 

Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna winna być odpowiednio zabezpieczona przed otwarciem i zaadresowana: „Oferta na wycinkę drzew przydrożnych”

Nie otwierać przed 11.02.2009 r. godz. 930
Koperta wewnętrzna powinna ponadto zawierać nazwę Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Kancelarii Starostwa Powiatowego 
w Poddębicach, parter, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2009 r. o godz. 920.
3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt 2 nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone
bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
do składania ofert.

6. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA”. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali nr 308, w dniu 11.02.2009 r. o godz. 930.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy oraz cenę, termin wykonania i okres gwarancji. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

10. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje, o których mowa w punkcie 9.

11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne
od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.

12. Oferty z napisem WYCOFANE nie zostaną otwarte.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Ceną oferty będzie cena określona na formularzu oferty. Cena jest to wartość wyrażona
w pieniądzu w walucie PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
w wysokości 3 % i wynika z kwoty wyliczonej w kosztorysie ofertowym.

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych
w zestawieniu bez pisemnego porozumiewania się z Zamawiającym.

3) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę § 12 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.971).

5) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

6) Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami w 100 punktowej skali ocen:

cena 

–  100%

liczona wg następującego wzoru:

  cena minimalna
ilość punktów badanej oferty = ---------------------------- x 100%,  
przy czym 1 % = 1 pkt
  cena oferty badanej 
Podana przez Wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 100 punktów w

100 punktowej skali ocen.

Wszystkie punkty przyznane przez członków komisji w powyższym kryterium zostaną

zsumowane.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska

największą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert, ilość punktów przyznanych poszczególnym ofertom
w każdym kryterium oceny oraz punktację łączną,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zawarcie umowy (projekt umowy w załączeniu) o realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie, lecz nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników postępowania chyba, że został wniesiony protest w trybie przewidzianym w dziale 6 ustawy p.z.p.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Załączniki do SIWZ:

· wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
· oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2;
· wykaz personelu – załącznik nr 3;
· kosztorys ofertowy – załącznik nr 4;
· projekt umowy – załącznik nr 5;
· oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6;
· wykaz sprzętu – załącznik nr 7;
· wykaz zrealizowanych robót załącznik nr 8;
· wykaz drzew do wycinki – załącznik nr 9;
· specyfikacje techniczne wykonania robót – załącznik nr 10.
Sporządziła: 








Zatwierdził:

Jolanta Wójcik

Poddębice, dnia 26.01.2009 r.
Załącznik nr 1

............................................

        pieczęć oferenta

O F E R T A

Ja niżej podpisany, ........................................................................................................................... ,

działając w imieniu i na rzecz
……................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP.343-1/KD-2009, na prace związane z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, oferujemy realizację zamówienia za cenę netto .......................... zł + podatek VAT 3% w kwocie ................................................... zł,co daje cenę brutto ................................................................. zł
(słownie złotych: ..............................................................................................................................)

Termin realizacji zamówienia: do 30 marca 2009 r. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do niniejszej dokumentacji przetargowej i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK) 

Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................

4. ........................................................................
5. ........................................................................
6. ........................................................................
7. ........................................................................
8. ........................................................................
9. ........................................................................
10. ........................................................................

.......................... , dnia  ................2009 r.

.........................................................

(podpis  upoważnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 2

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na prace związane 
z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., oświadczam/y, że:

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych).

............................ ,  dnia  ................. 2009 r.                             
.......................................................







            (podpis upoważnionego przedstawiciela)





                                                                      Załącznik nr  3
(pieczęć oferenta) 

Wykaz personelu 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace związane
z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby /podwykonawców/: 

	Imię i nazwisko

( Firma)
	Wykształcenie

( Adres)
	Doświadczenie
	Rola *

	
	
	
	Kierownik robót 

	
	
	
	Pilarz- kserokopia uprawnień



	
	
	
	Pilarz – kserokopia uprawnień

	
	
	
	


Osoby nie będące naszymi pracownikami oraz podwykonawcy złożyli zobowiązania do współpracy na formularzu stanowiącym załącznik nr ..............
................................., dnia .................. 2009 r.

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* wpisać przewidywaną rolę osoby w realizacji zamówienia lub zakres prac powierzony podwykonawcy 

Załącznik nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

A. Wycinka drzew przydrożnych

	LP
	Wyszczególnienie
	Nazwa jedn. miary
	Ilość jedn.
	Cena jedn. w zł.
	Wartość w zł

	1
	Ścięcie drzewa o średnicy od 21 do 40
	szt.
	123
	
	

	2
	Ścięcie drzewa o średnicy od 41 do 60
	szt.
	150
	
	

	3
	Ścięcie drzewa o średnicy od 61 do 80
	szt.
	177
	
	

	4
	Ścięcie drzewa o średnicy od 81 do 100
	szt.
	66
	
	

	5
	Ścięcie drzewa o średnicy od 101 do 120
	szt.
	28
	
	

	6
	Ścięcie drzewa o średnicy od 121 do 140
	szt.
	3
	
	

	
	Razem wartość netto
	X
	X
	X
	

	
	Podatek VAT 3 %
	X
	X
	X
	

	
	Razem wartość brutto
	X
	X
	X
	


B. Pozyskane drewno z wycinki

	LP
	Wyszczególnienie
	Nazwa jedn. miary
	Ilość jedn.
	Cena jedn. brutto (zł.)
	Wartość brutto (zł.)

	1.
	Drewno z wycinki tartaczne 
	m3
	550,55
	170,80
	94 033,94

	2.
	Drewno do wycinki opałowe twarde
	m3
	60,81
	117,70
	7 157,34

	3.
	Drewno do wycinki opałowe miękkie
	m3
	23,26
	74,90
	1 742,17

	
	Razem wartość brutto
	X
	X
	X
	102 933,45

	
	
	
	
	
	


...........................,  dnia .................. 2009 r.                                

………..............................................

 (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr  5

                                                                                                                                        PROJEKT 

Umowa  Nr ..................
W dniu.............................. r. w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Stanisława Olasa  – Starostę  Poddębickiego
2. Danutę Pecyna   – Wicestarostę 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a przedsiębiorcą: ............................................ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ............ z dnia ..................., działającym pod firmą o nazwie ........................................................... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” w wyniku  udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w zakresie wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych w ilości ogólnej 547 szt., zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, wywozem dłużycy, konarów i gałęzi, uporządkowanie terenu po wycince.
2. Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi oraz SIWZ.
3. Termin wykonania  zamówienia ustala się na  dzień 30 marca 2009 r. 

§ 2

1. Wykonawca dokona zakupu drewna pozyskanego z prowadzonej przez niego wycinki drzew.

2. Ilość pozyskanego drewna z wycinki zgodnie z kosztorysem ofertowym przedstawia się następująco:

· drewno tartaczne 

550,55 m3
· drewno opałowe twarde
 
  60,81 m3 
· drewno opałowe miękkie
  23,26 m3
3. Wartość pozyskanego drewna wynosi:
a) tartaczne – 

140,00 zł * 550,55 m3 + 22 % VAT = 94 033,94 zł, 
b) opałowe twarde – 
110,00 zł *   60,81 m3  +  7 % VAT =   7 157,34 zł, 
c) opałowe miękkie – 
  70,00 zł *   23,26 m3  +  7 % VAT =   1 742,17 zł,
Łączna wartość brutto za drewno wynosi: 102 933,45 zł, słownie: sto dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i 45/100.

4. Zamawiający wystawi fakturę za drewno po odbiorze usług: na kwotę 100% wartości drewna po odbiorze końcowym. Należności z tytułu faktur za drewno należy wpłacić przelewem na wskazane poniżej konto Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 kwotę netto ....................... zł  + podatek VAT ..................... zł, razem wartość  brutto wynosi ...................zł słownie zł. : ................................
2. Faktura za wykonaną pracę wystawiona zostanie na adres:  Starostwo Powiatowe w Poddębicach,
ul. Łęczycka nr 16 ,  99-200 Poddębice, NIP 828-12-41-371. 
3. Zapłata  nastąpi po przedłożeniu faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, przelewem
z rachunku Zamawiającego nr 83 9263 0000 0004 2664 2000 0001 w B.S. Poddębice na rachunek Wykonawcy nr ......................................................... w Banku ....................................................................
§ 4

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren prac, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający wyznacza pracownika do współdziałania przy wykonywaniu umowy w osobie
p. Tadeusza Strulaka.
3. Wykonawca ustala kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie prac w osobie ..............................

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót.
3. Wykonawca zobowiązuje sie do: 

a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, określonej przepisami Kodeksu cywilnego,
b) wykonania robót zgodnie z przepisami bhp,
c) zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z opracowanym  przez siebie i zatwierdzonym przez właściwe organy projektem oznakowania robót. Projekt oznakowania zostanie przekazany zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 
d) wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu prac tak aby nie powodować przeszkód komunikacyjnych oraz nie będzie składował w koronie drogi pochodzących z wycinki pozostałości.
§  6

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru robót  najpóźniej  ostatniego dnia terminu zakończenia prac.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od powiadomienia.
3. Z odbioru robót strony sporządzą protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury i dokonania zapłaty. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania prac, w protokóle odbioru zostanie wyznaczony termin usunięcia wad, a po jego upływie dokonany będzie powtórny odbiór. 

§  7

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Zmiany i uzupełnienia  niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w drodze podpisanego przez strony aneksu.

§  8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia  umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia za odstąpienie
od umowy wskutek okoliczności, powstałych z jego winy.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych. 

§  9

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§  10

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:






Wykonawca: 

Załącznik nr 6

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: prace związane z wycinką drzew przydrożnych rosnących
w pasie drogowym dróg powiatowych

Oświadczam/y, że:

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

.............................,  dnia ................. 2009 r.                             

    ….....................................................

 (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7

(pieczęć oferenta)

 WYKAZ  SPRZĘTU 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace związane z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, oświadczamy, że obecnie reprezentowana przez nas firma dysponuje m.in. następującymi w pełni sprawnymi narzędziami  i jednostkami sprzętowymi: 

	Opis 
	Ilość
	Rok produkcji 
	Forma władania 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


..............................................dnia .................. 2009 r.         
 .................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć oferenta)

Załącznik nr 8

 WYKAZ  ROBÓT

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace związane z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, oświadczamy, że obecnie reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania (przy okresie działalności krótszym niż 3 lata - w tym okresie), niżej wymienione usługi z zakresu wycinki drzew przy drogach: 

	Przedmiot zamówienia


	Wielkość wycinki drzew
	Czas realizacji
	Zamawiający


Miejsce realizacji zamówienia

	
	
	początek
	Zakończenie
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Do wykazu załączyć przynajmniej 1 dokument potwierdzający, że usługa związana z wycinką drzew przydrożnych w ilości nie mniejszej niż 500 szt. wykonana została z należytą starannością

........................................, dnia .................. 2009 r.     

                                                                                        

      .................................................................

                                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 9

Wykaz Nr 1
drzewa zaznaczone do usunięcia w sezonie  zimowym 2008/2009 r.

Gmina Dalików

	Lp.
	Nr drogi
	Odcinek drogi
	Strona drogi
	Nr drzewa
	Gatunek

drzewa
	Obwód drzewa

Cm
	Przybliżona ilość w m³

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104


	3705E

3707E

3707E

3706E

3706E

5137E

3706E

3706E


	Brudnów – Budzynek

Fułki - Złotniki

Złotniki-Dalików

Brudnów - Kuciny

Kuciny – Madaje Stare

Powodów – Budzynek

Nowa Wieś- Domaniew

Domaniew-Brudnów


	p

p

p

p

l

l

p

p

p

p

p

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

p

l

l

p

p

p

l

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

l

p

p

p

p

l

l

l

l

p

l

l

l

l

l

p

l

l

l

l

l

p

p

l

l

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l
l

p

p

p

p

p

p

p

p

l


	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


	topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

klon

wierzba

klon

- ,, -

- ,, -

- ,, -

robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, - 

- ,, -

 - ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

olsza

 topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

klon

robinia

topola

- ,, -

klon

klon

klon

klon

topola

- ,, -

- ,, -

klon

wierzba

- ,, -

- ,, -

topola

klon

robinia

topola

olsza

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

lipa

- ,,-

brzoza

lipa

- ,, -

- ,, -

klon

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

wierzba

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

robinia

- ,, -


	309

234

225

204

225

114

264

96

105

150

160

78

81

84

96

90

99

90

78

216

249

138

240

274

240

150

174

240

225

174

210

215

230

235

220

190

220

205

285

265

80

225

165

240

225

175

240

60

120

185

155

110

145

115

170

155

255

220

80

255

250

200

225

50

90

225

115

140

115

118

100

85

90

126

128

140

120

90

108

150

155

170

120

130

140

160

125

122

115

160

150

145

150

220

240

255

240

330

275

315

330

340

135

155


	3,50

2,05

1,80

1,50

1,80

0,24

1,70

1,14

0,27

0,45

0,50

0,10

0,12

0,13

0,16

0,14

0,18

0,14

0,11

1,70

2,30

0,70

2,20

2,80

2,20

0,75

0,90

2,20

1,85

0,90

1,65

1,75

2,00

2,05

1,80

1,35

1,80

1,40

2,95

2,60

0,06

1,85

1,00

2,20

1,85

1,20

2,20

0,05

0,40

1,10

0,80

0,25

0,50

0,28

0,62

0,50

2,30

1,90

0,10

0,70

0,65

0,50

1,85

0,06

0,18

1,85

0,35

0,50

0,40

0,42

0,26

0,14

0,13

0,38

0,40

0,50

0,40

0,13

0,27

0,50

0,52

0,30

0,17

0,18

0,20

0,61

0,35

0,35

0,28

0,61

0,54

0,50

0,54

0,70

0,60

0,80

0,70

0.95

0,80

0,90

0,90

0,90

0,40

0,45



	
	
	Ogółem
	
	
	
	
	95,86


Wykaz Nr 2
drzewa zaznaczone do usunięcia w sezonie  zimowym 2008/2009 r.

Gmina Pęczniew
	L p.
	Nr drogi
	Odcinek drogi
	Strona drogi
	Nr drzewa
	Gatunek

drzewa
	Obwód drzewa
	Przybliżona ilość 

w m³ 

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
	3712E

3713E

1700E

3717E

3714E
	Pęczniew–Zadzim

Księża Wólka - Popów

Pęczniew-Rzechta

Drużbin – Busina Stara

Drużbin- Niemysłów 
	l

p

p

p

p

p

l

l

l

l

l

l

l

p

p

p

l

l

l

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

p

l

l

l

l

l

l

l

l

p

p

l

p

p

l

l

p

l

l
	20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5
	topola

klon

jesion

- ,, -

- ,, -

- ,,-

klon

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

brzoza

robinia

- ,, -

- ,, -

dąb

osika

dąb

- ,, -

robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

jesion

- ,, -

olsza

- ,, -

robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

jarząb

topola

- ,, -

topola

- ,, -

jarząb

topola

- ,, -
	195

135

108

114

153

270

162

147

180

159

147

189

138

48

54

54

55

75

80

75

120

150

135

108

120

111

135

165

270

135

165

255

93

90

156

165

159

150

162

129

159

180

294

276

60

294

324

310

290

60

270

285
	1,20

0,35

0,20

0,20

0,40

0,60

0,45

0,35

0,50

0,40

0,35

0,55

0,41

0,05

0,06

0,06

0,07

0,12

0,13

0,12

0,20

0,40

0,30

0,20

0,20

0,15

0,35

0,40

0.50

0,35

0,40

2,15

0,15

0,14

0,40

0,40

0,35

0,30

0,35

0,25

0,35

0,45

2,85

2,70

0,03

2,85

3,20

3,10

2,85

0,03

2,65

2,75

	
	
	ogółem
	
	
	
	
	38,32


Wykaz Nr 3
drzewa zaznaczone do usunięcia w sezonie  zimowym 2008/20089r.

Gmina Poddębice 

	Lp.
	Nr drogi
	Odcinek drogi


	Strona drogi
	Nr drzewa
	Gatunek drzewa
	Obwód drzewa 
	Przybliżona  ilość w m³

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147


	2531E

3701E

3701E

3707E

3708E

3709E

3709E

3717E

3711E
	Wartkowice – Praga

Praga – Wierzchy

Lipnica – Niewiesz

Niewiesz - Szarów

Poddębice – Kałów

Poddębice-Ciężków

Ciężków-Kałów

Mianów – Kałów

Busina-Wylazłów

Niemysłów -  Księże Młyny
	p

p

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

p

p

p

p

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

p

l

p

p

l

p

p

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

p

p

p

p

p

l

l

l

p

p

p

l

l

p

p

l

p

l

p

p

l

p

p

p

p

l

p

p

l

p

l

l

p

l

l

l

l
p

l

l

l

l
p

p

l

l

l

p

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

p

p

p

p

p

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

p

l

l

p

l

p

l

l

l

l

l

l

l

l

l
	6

5

4

3

2

1

1

2

34

35

36

37

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

4

5

13

14

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

1

2

3

4

5

6
	olsza

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

klon

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

klon

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

jesion

- ,, -

olsza

robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

jesion

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

 - ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

klon

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

 - ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,,-

- ,, -

- ,, -

olsza

- ,, -

robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

brzoza

jesion

robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

grusza

robinia

- ,, -

wierzba

- ,, -

 - ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

klon

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

wierzba- ,, -

olsza

- ,, -

robinia

wiąz

- ,, -

- ,, -

wierzba

- ,, -

brzoza

wierzba

brzoza

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -


	115

270

220

220

250

280

150

155

210

215

190

220

120

90

88

75

136

132

205

220

160

58

120

94

89

85

80

58

190

150

220

285

220

302

330

250

350

315

350

340

330

345

310

180

168

85

150

145

90

205

210

205

235

240

205

145

240

255

305

260

102

303

210

235

245

250

185

225

285

265

235

250

263

210

255

275

300

260

262

180

250

205

210

180

210

240

225

235

235

83

85

85

125

108

105

100

95

95

80

115

78

155

235

190

270

200

198

195

225

165

225

235

240

220

165

190

205

135

130

85

130

150

98

136

160

180

175

170

100

235

120

120

240

245

230

270

195

235

130

220

130

330

280

260

255

220

260
	0,27

2,30

1,90

1,90

2,10

2,80

0,30

0,32

1,80

1,85

1,42

1,90

0,25

0,17

0,16

0,13

0,70

0,65

1,80

1,90

0,50

0,06

0,30

0,19

0,16

0,14

0,12

0,06

1,40

0,40

1,90

2,90

1,90

3,00

3,15

2,20

3,35

3,05

3,35

3.30

3,15

3,35

3,05

1,20

1,00

0,15

0,80

0,60

0,20

1,75

1,80

1,75

2,20

2,15

1,75

0,80

2,15

2,25

2,55

2,30

0,20

0,20

2,35

1,95

2,10

2,20

1,30

3,00

2,40

2,35

2,05

2,20

2,35

1,80

2,20

2,40

2,50

2,28

2,30

1,20

2,20

1,75

1,80

1,20

1,80

2,05

2,00

2,05

2,05

0,12

0,12

0,12

0,32

0,27

0,25

0,20

0,16

0,16

0,12

0,26

0,08

0,47

1,05

0,80

0,80

0,60

0,55

0,60

2,00

1,10

2,00

2,05

2,05

0,45

0,25

0,30

0,40

0,20

0,20

0,03

0,20

0,25

0,04

0,20

0,25

0,30

0,50

0,45

0,10

0,70

0,15

0,15

2,10

2,15

2,05

2,35

1,65

2,10

2,05

2,00

2,05

2,05

2,40

2.,30

2,25

1,00

2,30

	
	
	Ogółem
	
	
	
	
	200,4


Wykaz Nr 4
drzewa zaznaczone do usunięcia w sezonie zimowym 2008/2009 r.

Gmina Uniejów

	Lp.
	Nr

drogi
	Odcinek

Drogi
	Strona drogi
	Nr drzewa
	Gatunek drzewa
	Obwód

drzewa
	Przybliżona 

ilość w m³

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62


	3730E

3732E

2540E

3729E

3729E

3730E

3727E
	ul. Kościelnicka

Spicimierz

 Wielenin - Miniszew 

Osina – Wilamów

Osina – Wilamów

Skotniki

Felicjanów
	l

l

l

l

l

l

l

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

l

l

l

p

p

p

p

l

p

p

p

p

l

p

p

l

l

p

l

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

p

p

p


	3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4

3

2

1


	robinia

- ,, -

- ,, -

- ,, -

jesion

topola

- ,, -

olsza

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

wierzba

olsza

brzoza

olsza

- ,, -

- ,, -

- ,, -

wierzba

olsza

- ,, -

- ,, -

olsza

topola

wierzba

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

wierzba

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

robinia

- ,, -

- ,, -
	196

190

105

185

102

220

195

90

185

100

130

205

140

135

118

210

175

230

225

200

150

120

225

240

150

135

98

135

195

140

120

215

115

130

130

90

210

135

155

136

154

150

145

150

153

150

140

142

180

145

105

130

135

150

145

130

160

150

435

152

102

140
	0,70

0,65

0,15

0,55

0,15

1,80

1,00

0,08

1,10

0,30

0,60

1,60

0,75

0,70

0,50

1,60

1,00

1,85

1,80

1,35

0,80

0,50

1,85

2,00

0,30

0,40

0,12

0,35

0.65

0,40

0,20

0,55

0,12

0,30

0,30

0,10

1,40

0,20

0,30

0,20

0,85

0,80

0,80

0,82

0,83

0,82

0,70

0,70

1,15

0,75

0,35

0,55

0,45

0,55

0,63

0,55

0,67

0,65

3,65

0,45

0,20

0,40

	
	
	Ogółem
	
	
	
	
	46,93


Wykaz Nr 5
drzewa zaznaczone do usunięcia w sezonie zimowym 2008/2009 r.

Gmina Wartkowice

	Lp.
	Nr drogi
	Odcinek drogi
	Strona drogi
	Nr

drzewa
	Gatunek

drzewa
	Obwód

drzewa
	Przybliżona 

ilość w m³

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


	2531 E

2540E

3701E
	Chropy-Wartkowice

Wartkowice – Saków

Zelgoszcz – Bronówek

Bronów-Niewiesz
	l

l

l

p

p

p

p

p

p

l

p

l

p

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

p

p

p

l

p

p

l

l

p

p

p

p

p

p

p

l

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p


	1

2

3

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	wiąz

wiąz

robinia

- ,, -

topola

topola

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

 - ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

 - ,, -

 - ,, -

- ,, -

- ,, - 

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

topola

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -

- ,, -
	136

150

152

150

210

365

210

205

210

215

220

210

200

175

190

310

190

178

205

250

265

275

250

255

180

250

280

280

235

210

280

310

300

320

280

220

250

265

310

330

365

330

350

235

240

205

175

265

175

210

205

210

235
	0,35

0,40

0,40

0,40

1,70

3,45

1,70

1,65

1,70

1,75

1,75

1,70

1,60

1,30

1,40

3,20

1,40

1,35

1,65

2,30

2,60

2,70

2,30

2,30

1,20

2,30

2,80

2,80

1,90

1,65

2,75

3,20

3,10

3,15

2,75

1,85

2,30

2,40

3,20

3,30

3,55

3,30

3,40

1,90

1,95

1,60

1,15

2,35

1,15

1,65

1,60

1,65

1,90



	
	
	ogółem
	
	
	
	
	108,85


Wykaz Nr 6
drzew zaznaczonych do usunięcia w sezonie zimowym 2008/2009 r.

Gmina Zadzim
	Lp.
	Nr drogi
	Odcinek drogi
	Strona drogi
	Nr 

drzewa
	Gatunek drzewa
	Obwód
	Przybliżona ilość w m³

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103104105106107108109110

111112113114115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
	1700E

3712E

3720E

3715E

3722E

3723E
	Wierzchy-Rzechta

Zadzim-Pęczniew

Zadzim-Zalesie

Grabina-Rzeczyca

Zygry- Borki Prusinowskie

Pudłówek-Małyń
	p
p

p

p

p

p

l

l

l

l

p

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

p

p

l

l

l

p

p

l

p

p

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

l

l

l

p

l

p

p

p

l

p

p

p

p

p
p

l

l

l

p

p

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

l

l

l

l

l

p

p

l

p

p

l

p

p

l

p

p

p

l

p

p

p

p

l

p

p

p

l

l

l

l

l

l

l

l


	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
	topola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

robinia

-

-

-

-

-

-

topola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

robinia

-

-

topola

-

-

robinia

-

-

topola

-

topola

-

lipa

-

-

-

topola

wierzba

jesion

klon

kaszt.

jesion

klon

-

-

-

-

topola

jesion

lipa

-

-

topola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

robinia

-

-

-

-

-

-

klon

-

topola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

jesion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	310

325

280

180

305

235

140

225

105

150

250

99

75

99

130

120

73

88

235

250

150

165

145

235

265

240

238

148

193

268

240

150

91

92

210

253

248

160

90

220

260

265

220

220

90

78

55

92

270

220

190

150

75

180

110

110

155

155

170

255

220

195

120

160

245

220

245

235

285

240

285

280

290

330

250

110

150

260

290

220

270

255

90

120

215

140

135

186

195

190

200

195

205

260

170

190

180

175

225

260

201

245

230

225

185

170

189

230

190

145

60

62

85

85

80

78

60

65

50

48

60

75

50

55

75

80

48

45

70


	3,10

3,20

2,80

1,05

3,05

2,00

0,65

1,85

0,40

0,75

2,15

0,18

0.08

0,18

0,08

0,30

0,25

0,10

2,00

2,15

0,70

0,95

0,70

2,05

2,45

2,08

2,05

0,75

1.30

2,50

2,05

0,40

0,13

0,14

1,60

2,20

2,10

0,50

0,10

1,00

2,35

2,40

1,80

1,85

0,05

0,08

0,05

0.10

2,60

0,80

0,70

0,40

0,05

0,70

0,15

0,15

0,50

0,48

0,60

2,35

1,00

0,80

0,30

0,59

2,15

1,80

2,15

1,95

2,80

2,00

2,90

2,85

3,00

3,15

2,25

0,25

0,45

1,15

1,35

0,87

1,20

1,13

0,10

0,18

1,65

0,70

0,60

1,25

1,35

1,25

1,35

1,30

1,40

2,35

1,00

1,30

1,15

1,10

1,80

2,35

1,45

2,10

1,90

1,80

1,20

1,00

1,10

1,80

1,20

0.75

0,07

0,07

0,13

0,13

0,11

0,09

0,07

0,08

0.05

0,03

0,06

0,09

0,05

0,06

0,09

0,10

0,05

0,05

0,08

	
	
	ogółem
	
	
	
	
	144,26


Zestawienie

orientacyjnych ilości drewna do pozyskania

	Lp.
	Gmina
	Ilość

szt.
	Tartaczne

m³
	Opał twardy

m³
	Pozostały opał

m³
	Ogółem

m³

	1

2

3

4

5

6
	Dalików

Pęczniew

Poddębice

Uniejów

Wartkowice

Zadzim


	104

52

147

62

53

129


	69,10

26,30

183,95

37,77

107,30

126,13
	13,24

12,02

11,87

6,49

1,55

15,64
	13,52

-

4,58

2,67

-

2,49
	95,86

38,32

200,40

46,93

108,85

144,26

	Ogółem
	547
	550,55
	60,81
	23,26
	634,62
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Warszawa 2002 rok
 

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax (0-22) 677-21-40

Konsultacje:

Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treść ogólnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzień 31 marca 2002 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

	OST
	- ogólna specyfikacja techniczna

	SST
	- szczegółowa specyfikacja techniczna

	GDDP
	- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych

	PZJ
	- program zapewnienia jakości

	bhp.
	- bezpieczeństwo i higiena pracy


 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. sprzęt
4. transport
5. wykonanie robót
6. kontrola jakości robót
7. obmiar robót
8. odbiór robót
9. podstawa płatności
10. przepisy związane
 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych                          i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz            z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju              i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13.Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.18.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową                i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

       zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c)    Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu   istniejącej nawierzchni.

d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)    Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje    zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed    skutkami działania mrozu.

h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)     Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.21.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi    lub obiektu mostowego.

1.4.22.   Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.23.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli   przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25.   Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi            i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.   Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  przemarzania.

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita  modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32.  Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,  szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36.  Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.   Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich  wykonania.

1.4.42.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

     Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

     Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST


Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję                              o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.


W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.


Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST            i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,                     a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając              w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony            w cenę kontraktową.

b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,              w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony           w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)     możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia              i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)                i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy                 w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt              i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)


Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów


Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały               z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane                    z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.


Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia             i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy               i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów


Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.


W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 


Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 


Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

      organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

      organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

      sposób zapewnienia bhp.,

      wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

      wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

      system   (sposób  i  procedurę)  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

      wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

      rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

      sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

      sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu


Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

      Polską Normą lub

      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST.


W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

      datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

      uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

      zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

      dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

      inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.


Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)    protokoły przekazania terenu budowy,

c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)    protokoły odbioru robót,

e)     protokoły z narad i ustaleń,

f)      korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.


Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)    odbiorowi częściowemu,

c)     odbiorowi ostatecznemu,

d)    odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.       recepty i ustalenia technologiczne,

4.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

      wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i      transportu na teren budowy,

      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,


      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania   i   oświetlenia zgodnie   z   wymaganiami   bezpieczeństwa      ruchu,

(c)   opłaty/dzierżawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.


Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później​szymi zmianami).

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków.

1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY


Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków


Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

·    piły mechaniczne,
·    specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
·     spycharki,
·    koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny


Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.


Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków


Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.


Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.


Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.


Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.


W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.


W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.


Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków


Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

b)  w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.


Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.


Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.


Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.


Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności


Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.


Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.


Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.


Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.


Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.


Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków


Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

·   dla drzew
- sztuka,

·   dla krzaków
- hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.


Cena wykonania robót obejmuje:

   wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

   wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

   zasypanie dołów,

   uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


Nie występują.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) rosnącej na pasach przydrożnych i terenach przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi.

1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

· karczowaniem,

· usunięciem odrostów,

· odmładzaniem żywopłotów liściastych,

· usuwaniem samosiewów,

· wymianą materiału roślinnego,

· utrzymaniem gleby wokół krzewów i drzewek,

· nawożeniem i podlewaniem,

· ochroną roślin przed chorobami, szkodnikami i oddziaływaniem ruchu drogowego.


Inne roboty, związane z utrzymaniem zieleni ujęte są w OST D-09.01.01 „Zieleń drogowa”.

1.4. Określenia podstawowe

Uprawa gleby - czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożeniem, odchwaszczaniem.

Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku związków pokarmowych i struktury gleby.

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

Zabieg agrotechniczny - czynności związane z uprawą gleby, nawożeniem, odchwaszczaniem, sadzeniem roślin, cięciem gałęzi, ochroną, podlewaniem.

Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

Pielęgnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

Pielęgnacja żywopłotów - jw., lecz krzewów gęsto posadzonych w rzędach lub rzędzie.

Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych - zespół czynności uprawnych, ochronnych i melioracyjnych, które tworzą sprzyjające warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów łączących drogę z otoczeniem.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Wiązadła


Wiązadłami mogą być: odcinki elastycznej taśmy parcianej szerokości około 2 cm, gruby sznur średnicy około 1 cm z tworzywa naturalnego (lnu, konopi) lub witki wiklinowe długości około 25 cm, umożliwiające przywiązanie drzewka do palika.

2.3. Preparaty impregnujące i powierzchniowe


Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstałych po cięciu.

2.4. Ściółka


Ściółką mogą być rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, np. pocięta słoma, mokra skoszona trawa, trociny lub ściółka torfowa wg PN-G-98002 [6].

2.5. Paliki


Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 3,0 m i średnicę od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długości około 1,0 m.

2.6. Nawozy organiczne


Do nawozów organicznych należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadające np. PN-B-12079 [1], BN-73/0522-01 [10], BN-89/9103-09 [18], PN-G-98011 [7].

2.7. Nawozy mineralne


Do nawozów  mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, związki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp., odpowiadające np. PN-C-87002 [4], PN-C-87007.02 [5], BN-75/6019-07 [11], BN-71/6019-08 [12].

2.8. Środki ochrony roślin


Do chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin należą preparaty owadobójcze, grzybobójcze, przeciw gryzoniom, a także regulatory wzrostu roślin i herbicydy, odpowiadające np. BN-75/6054-02 [14], BN-79/6054-08 [15], BN-86/6055-02 [16], BN-75/6053-25 [13], BN-86/6056-01 [17].

2.9. Materiał roślinny


Sadzonki do uzupełniania zadrzewień w okresie pielęgnacji powinny odpowiadać formie i standardom roślin użytych do zakładania zadrzewień i powinny być zgodne z PN-R-67022 [8] i PN-R-67023 [9].


Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

· uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

· śladów żerowania szkodników,

· oznak chorobowych,

· odrostów poniżej miejsca szczepienia,

· martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory,

· uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

· przesuszeń systemu korzeniowego,

· uszkodzeń bryły korzeniowej.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej


Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

do utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania, do pielęgnacji części nadziemnej roślin - łańcuchową lub tarczową piłę spalinową, platformę z balustradą na podnośniku samochodowym i narzędzia ręczne do cięcia drewna,

do ochrony roślin - cysternę do transportu cieczy, opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na małą skalę,

do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń


Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu. Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach oraz powinny być zabezpieczone przed przemarznięciem.


Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem.


Ciągnik używany do oprysków winien być wyposażony w przekaźnik mocy i urządzenie, umożliwiające zagregowanie z opryskiwaczem.

4.3. Transport odpadów i innych materiałów


Do wywozu gałęzi, chwastów i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą. 


Transport nawozów sztucznych i pestycydów powinien odpowiadać wymaganiom PN-C-87001 [3] i PN-C-04657[2].

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Termin realizacji robót


Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin.

5.3. Przygotowanie materiału roślinnego


Dostarczony materiał roślinny powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych i zabezpieczony przed wysychaniem, np. przez szczelne okrycie korzeni wilgotnymi materiałami. Tak zabezpieczony materiał roślinny można na środkach transportowych przechowywać nie dłużej niż jedną dobę.


Materiał nie sadzony bezpośrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia Wykonawca tymczasowo dołuje w miejscu ocienionym, w rowach szerokości większej o 10 do 20 cm od średnicy systemu korzeniowego i głębokości umożliwiającej całkowite zakrycie korzeni ziemią, uzyskaną podczas kopania rowka oraz obficie zalewa wodą korzenie zadołowanych roślin. W dołowniku tymczasowym materiał roślinny może być magazynowany nie dłużej niż 7 dni. Podczas transportu z dołownika do miejsca wbudowania (posadzenia), rośliny należy zabezpieczyć ponownie w sposób podany poprzednio.


Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową w skrzyni ładunkowej samochodu Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe lub pojemniki z roślinami. Roślin z bryłą lub w pojemnikach nie dołuje się.

5.4. Usunięcie gałęzi drzew i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych


Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się w okresie spoczynku roślin (zimą) ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). 


Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi, b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.


Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.


Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

5.5. Usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej


Usunięcie odrostów z pni drzew należy wykonać w taki sam sposób jak usuwanie gałęzi.


Odrosty korzeniowe wycina się sekatorem lub nożem możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg ten daje pożądane efekty jeśli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rośliny.

5.6. Odmładzanie żywopłotów liściastych


Odmładzanie żywopłotu wykonuje się w celu zagęszczenia dolnej części żywopłotu, wyłącznie na roślinach gatunków szybko regenerujących ubytki i polega na odcięciu w stanie spoczynku krzewu na wysokości 20 cm nad płaszczyzną gruntu wszystkich grubych gałęzi. Sposób cięcia - jak w pkcie 5.4.

5.7. Usuwanie samosiewów


Trwałe usunięcie samosiewów uzyskuje się przez wykopanie roślin łopatą na głębokość minimum 20 cm poniżej płaszczyzny gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny.

5.8. Wymiana materiału roślinnego


Uschnięte bądź złamane młode rośliny należy usunąć przez wykopanie łopatą resztek.


Pojedyncze drzewa stare, podlegające usunięciu, należy wyciąć, najlepiej w okresie od października do kwietnia. Pnie po ściętych drzewach należy wykarczować, a doły zasypać ziemią i starannie ubić.


W miejscu po usuniętej roślinie należy wykopać dołek i w jego dnie na głębokości 40m cm osadzić palik, a następnie posadzić nową roślinę tego samego gatunku i standardu. Przywiązać (w ósemkę) drzewko do palika, uformować kopczyk lub wykonać miskę ziemną (placówkę). Podlać obficie wodą (10 l) i przyciąć palik 10 cm poniżej korony drzewka.


Przy sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać następujących zaleceń:

· najkorzystniejszą porą sadzenia jest jesień lub wiosna,

· dołki pod nowe rośliny powinny być zaprawione ziemią roślinną,

· roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,

· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

· korzenie zasypywać sypką ziemią i prawidłowo ubić,

· drzewka formy piennej przywiązać do palika tuż pod koroną,

· palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.9. Utrzymanie gleby wokół krzewów i drzewek


Uprawę gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza się w zależności od pory roku; jesienią do uformowania kopczyka, wiosną do wykonania miski i do usuwania chwastów w ciągu okresu wegetacyjnego.


Kopczyk należy formować wokół drzewka lub krzewu z gleby zebranej łopatą. Wysokość kopczyka powinna wynosić od 20 do 30 cm, a średnica 50 cm dla krzewów i od 70 do 80 cm dla drzew.


Miskę należy wykonać łopatą po rozgarnięciu kopczyka usuwając wokół rośliny glebę poniżej płaszczyzny gruntu na głębokość od 4 do 5 cm. Średnica miski dla krzewów wynosi od 50 do 60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi należy rozrzucić cienką warstwą wokół drzewka tak, by nie powstał szaniec dookoła miski, a jednocześnie rozrzucona ziemia nie utrudniała rozwoju trawy poza nią. Miskę formuje się wczesną wiosną - tuż po rozmarznięciu gleby - jednocześnie przekopując motyką lub łopatą na głębokość od 5 do 10 cm glebę w misce. Miska może być pokryta warstwą ściółki lub nawozów organicznych albo pozostawiona w „czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby należy usunąć z miski wszystkie części chwastów - głównie korzenie. Pielęgnacja miski w okresie wegetacji ogranicza się do usuwania chwastów. Spulchnianie gleby w misce w okresie wegetacji może okazać się konieczne na glebach zwięzłych. O potrzebie spulchniania gleby w okresie wegetacji decyduje Inżynier.


Utrzymanie gleby w żywopłotach wykonuje się na całej długości i szerokości żywopłotu.

5.10. Nawożenie


Nawożenie nawozami organicznymi ogranicza się do ściółkowania (warstwą od 5 do 10 cm) miski wokół roślin.


Nawozy mineralne stosuje się tylko w młodych zadrzewieniach w skrajnie niekorzystnych warunkach pokarmowych gleby. Można stosować wieloskładnikowe (NPK) nawozy mineralne wczesną wiosną, w ilości od 15 do 20 g na jedną roślinę, rozsiewając je ręcznie w misce.

5.11. Podlewanie


W każdych warunkach glebowych, niezależnie od pogody, konieczne jest podlewanie rośliny bezpośrednio po posadzeniu dawką od 10 do 15 litrów wody. Także w okresie długotrwałej suszy podlewa się rośliny, zależnie od potrzeb, w odstępach od 7 do    10 dni, dużą (10 do 15 l) dawką wody. Wodę wlewa się do miski wiadrami lub z beczkowozu wyposażonego w dozownik.

5.12. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami


Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

· chemiczne - przez opryskiwanie roślin w zagrożonej strefie preparatem czynnym chemicznie lub rozłożenie preparatów toksycznych,

· mechaniczne, polegające na usuwaniu chorych lub zarażonych przez szkodniki części roślin lub całych roślin,

· biologiczne - przez wprowadzanie na rośliny bądź zespół roślin owadów, szczepionek bądź preparatów zwalczających w sposób biologiczny szkodniki lub choroby.


Wykonawca uzgodni z Inżynierem rodzaj i sposób prowadzonych zabiegów, terminy, dawki, rodzaj używanego sprzętu (opryskiwacze) wykorzystując do ustaleń instrukcję stosowania preparatów.

5.13. Ochrona roślin przed skutkami oddziaływania na rośliny ruchu drogowego


Skutki stosowania środków chemicznych do zwalczania śliskości zimowej dróg, a także związki chemiczne i inne, które dostają się do gleby np. w czasie katastrof pojazdów drogowych, łagodzone są przez wymywanie dużą ilością wody bądź zastosowanie neutralizatorów. Wykonanie tych zabiegów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, jak certyfikaty względnie deklarację zgodności z PN i przedstawić Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót


W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracając w szczególności uwagę na:

· zgodność użytego materiału roślinnego z przyjętymi założeniami,

· jakość użytego materiału roślinnego,

· osadzenie palików w gruncie i wiązanie drzewek do palików oraz przycięcie palików pod koroną drzewek,

· prawidłowość cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych gałęziach,

· skuteczność działania stosowanych zabiegów chemicznych,

· prawidłowość formowania kopczyków lub misek wokół drzewek i krzewów,

· prawidłowość usunięcia odrostów i zniszczenia samosiewów.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew lub krzewów, a jednostką pielęgnacji żywopłotów jest m (metr) jednorzędowego lub wielorzędowego żywopłotu.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

· wykonanie dołków pod sadzone rośliny,

· zaprawianie dołków ziemią urodzajną,

· prawidłowość dołowania roślin przed posadzeniem, a także stan bryły korzeniowej,

· usunięcie uszkodzonych korzeni.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· dostarczenie i składowanie materiałów,

· zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót,

· pielęgnację posadzonych roślin,

· usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów,

· oczyszczenie terenu robót.

10. przepisy związane

Normy

	  1.
	PN-B-12079:1997
	Gnojowica. Terminologia

	  2.
	PN-C-04657:1999
	Pestycydy. Pakowanie, przechowywanie i transport

	  3.
	PN-C-87001:1998
	Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport

	  4.
	PN-C-87002:1985
	Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy

	  5.
	PN-C-87007.02:1993
	Nawozy sztuczne wapniowe. Podział, oznaczenie i wymagania

	  6.
	PN-G-98002:1969
	Ściółka torfowa

	  7.
	PN-G-98011:1970
	Torf rolniczy

	  8.
	PN-R-67022:1987
	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

	  9.
	PN-R-67023:1987
	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

	10.
	BN-73/0522-01
	Kompost fekaliowo-torfowy

	11.
	BN-75/6019-07
	Nawozy sztuczne. Mączka fosforytowa 29%

	12.
	BN-71/6019-08
	Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe

	13.
	BN-75/6053-25
	Zoocydy. Owadofos pylisty

	14.
	BN-75/6054-02
	Herbicydy. Antyperz płynny

	15.
	BN-79/6054-08
	Herbicydy. Chwastox M

	16.
	BN-86/6055-02
	Fungicydy. Miedzian 50

	17.
	BN-86/6056-01
	Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym

	18.
	BN-89/9103-09
	Unieszkodliwianie odpadków miejskich. Kompost z odpadów miejskich.


 









