

## § 8.

1. Wykonanie prac projektowych , o których mowa w § 5 pkt. 2 należy do obowiązków **Podmiotu**.
2. Termin wykonania przez Podmiot instalacji el. ustala się na dzień ..... r.
3. Próby i odbiory częściowe przeprowadzane będą przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły niniejszą umowę, w terminach uzgodnionych przez koordynatorów robót.
4. Koordynację prac wykonywanych przez strony umowy (*w formie pisemnej lub telefonicznej*) oraz kontrolę dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia prowadzić będzie ze strony Inwestora **starszy ref. techniczny RZE Końskie Pan Krzysztof Janus (tel. 041 390 32 12)**, przedstawicielem **Podmiotu** będzie **Urząd Gminy Radoszyce** tel. ....
5. Przeprowadzenie prób końcowych i ostateczny odbiór przyłączanych urządzeń i instalacji elektrycznej nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły niniejszą umowę.
6. Przewidywane zawarcie *Umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej* nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty dokonania końcowych odbiorów technicznych, lecz nie później niż do dnia przyłączenia.
7. Przyłączenie instalacji elektrycznej poprzez podanie napięcia nastąpi w ciągu 14 dni po ;
  - wykonaniu przez Podmiot instalacji elektrycznej,
  - potwierdzonych pozytywnych odbiorach technicznych robót, o których mowa w § 5 pkt. 3 i 4,
  - zawarciu przez strony umowy kompleksowej o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej ,
  - przekazaniu RZE Końskie 1 egz. uzgodnionej Instrukcji, o której mowa w § 5 pkt. 6.
8. W przypadku wystąpienia siły wyższej jak również działania organów państwowych lub samorządowych uniemożliwiającego terminową realizację przyłączenia oraz opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy nie leżących po stronie **ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.**, a w szczególności: nie udostępnieniu przez osoby trzecie terenu, przez który przebiega budowane przyłącze lub rozbudowywana sieć, występowaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, strony uzgodnią zmianę terminu przyłączenia.

## Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i dostarczania energii elektrycznej

### § 9.

1. Miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji elektrycznej stanowią: **zaciski przewodów na słupie nr 21 w trzonie linii 15 kV WRS Radoszyce-Radoszyce 2 , w kierunku odgałęzienia linii 15 kV "Oczyszczalnia Ścieków"**.
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej są: **zaciski przewodów na słupie nr 21 w trzonie linii 15 kV WRS Radoszyce-Radoszyce 2 , w kierunku odgałęzienia linii 15 kV "Oczyszczalnia Ścieków"**.

## Postanowienia końcowe

### § 10.

**Podmiot** oświadcza, że do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomości - obiektu, potwierdzonym dokumentem załączonym do wniosku z dnia **25.04.2008r.** Po zawarciu niniejszej umowy **Podmiot** zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie **ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.** o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego.