

Terminy realizacji przyłączenia

§ 7.

1. Wykonanie prac projektowych, o których mowa w § 4 pkt. 2 łączy w gestii Odbiorcy.
2. Orientacyjny termin wykonania przez Odbiorcę instalacji ustala się na dzień 2005 r.
3. Próby i odbiory częściowe przeprowadzane będą przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły niniejszą umowę, w terminach uzgodnionych przez koordynatorów robót.
4. Koordynację prac wykonywanych przez strony umowy (w formie pisemnej lub telefonicznej) oraz kontrolę dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia prowadzić będą ze strony RZE Końskie upoważnieni pracownicy Oddziału Urządzeń Sieciowych tel. 0413903211, przedstawicielem Odbiorcy będzie tel.
5. Przeprowadzenie prób końcowych i ostateczny odbiór urządzeń i instalacji elektrycznej nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły niniejszą umowę.
6. Przewidywane zawarcie Umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej nastąpi w terminie 14 dni od daty dokonania końcowych odbiorów technicznych.
7. Warunkiem zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej jest :
 - dokonanie opłaty przyłączeniowej,
 - wykonanie prac projektowych, o których mowa w § 4 pkt. 2,
 - wykonanie przez Odbiorcę instalacji elektrycznej,
 - dokonanie odbiorów technicznych robót, o których mowa w § 4,
 - uzgodnieniu Instrukcji, o której mowa w § 4 pkt. 6.
8. W przypadku wystąpienia siły wyższej jak również działania organów państwowych lub samorządowych uniemożliwiającego terminową realizację przyłączenia oraz opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy nie reżących po stronie ZEORK S.A., a w szczególności : nie udostępnieniu przez osoby trzecie terenu przez, który przebiega budowane przyłącze lub rozbudowywana sieć, występowaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót - Strony uzgodnią zmianę terminu przyłączenia.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i dostarczania energii elektrycznej

§ 8.

1. Miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji elektroenergetycznej stanowią : zaciski prądowe na sł. nr 21 w trzonie linii 15 kV WRS Radoszyce-Radoszyce 2 w kierunku odczepu „Oczyszczalnia Ścieków”.
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej są : zaciski prądowe na sł. nr 21 w trzonie linii 15 kV WRS Radoszyce-Radoszyce 2 w kierunku odczepu „Oczyszczalnia Ścieków”.

Postanowienia końcowe

§ 9.

ODBIORCA oświadcza, że do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomości - obiektu, potwierdzonym dokumentem załączonym do wniosku o przyłączenie z dnia 08.11.2005 r.
 Po zawarciu niniejszej umowy ODBIORCA zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie ZEORK S.A. o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego.