
Santok, 24 czerwiec 2011 r. 

 

Dotyczy: zapytań do przetargu RRG.271.7.2011.MW 

 

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie, czy kary umowne określone w par. 14 

projektu umowy będą liczone od całego wynagrodzenia umownego, nawet jeśli opóźnienie w 

zakończeniu realizacji będzie dotyczyć jednego odcinka remontowanych dróg? Skoro treść 

par. 12 projektu umowy jednoznacznie określa przedmiot odbioru – każdą drogę osobno, 

sugerujemy zmianę treści par. 14 projektu umowy określającą sposób liczenia kar umownych 

za niedotrzymanie terminu zakończenia robót od wartości umownej remontu drogi, której dot. 

opóźnienie. 

Odpowiedź: Kary umowne będą naliczane zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego 

załącznik do SIWZ. 

 

Pytanie 2: Wobec braku specyfikacji technicznych dla mieszanek mineralno – bitumicznych, 

prosimy o wyrażenie zgody na wycenę w ofercie standardowych receptur MMA 

przewidzianych dla dróg kategorii KR1-2. 

Odpowiedź: Specyfikacje techniczne oraz pozostała dokumentacja zostały zamieszczone w 

dniu 20 czerwca br. Ponadto specyfikacje dot. mieszanek zostały zamieszczone w dniu 24 

czerwca 2011 r. 


