W związku z zapytaniami odnośnie „Opracowania projektu budowlano – wykonawczego Regionalnego Centrum Kultury „ROMANIKA ” w Sulejowie przy ul. Szkolnej 2”  udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1.

W specyfikacji przetargowej zawarta jest, w rozdziale V, pkt.2. Podpunkt b, informacja o wymaganych referencjach cyt.” zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie, jako projektant, co najmniej 2 budynków w zakresie podobnym do objętego przetargiem”.


Proszę o dokładne określenie rodzaju budynków „podobnych” i ich klasyfikacje.

Odp.
Zwrot mówi o okresie ostatnich 3 lat, więc jeśli działalność jest krótsza od tego okresu, a występują tego typu obiekty w ilości, co najmniej 2 to jest zgodny ze specyfikacją. Podobny budynek to obiekt o zbliżonych cechach funkcjonalno – użytkowych oraz o zbliżonych parametrach technicznych (kubatura, pow. użytkowa, pow. zabudowy itp.). Reasumując należy brać pod uwagę wyłącznie budynki, które spełniają funkcję użyteczności publicznej, czyli budynki przeznaczone dla administracji, kultury, oświaty, nauki, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, itp.
Pytanie 2.
Termin wykonania zamówienia zamawiający określił na dzień 15.03.2010 roku. 

Czy w terminie tym należy uzyskać pozwolenie na budowę?
Odp.
Do dnia 15.03.2010 r. jest to ostateczny termin złożenia kompletu dokumentacji o pozwolenie na budowę                           w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Pytanie 3.
Czy dokumentacja związana z salą widowiskową obejmuje projekt akustyczny?

Odp.

 Dokumentacja nie obejmuje wykonania projektu akustycznego.

 Pytanie 4.

 Jaki ma być sposób ogrzewania obiektu?

 Odp.
  Ogrzewanie z kotłowni lokalnej (ekologiczne i ekonomiczne z wyjątkiem gazu sieciowego).

Pytanie 5.
Czy budynek ma być podpiwniczony?

Odp.
   Istnieje możliwość wykonania podpiwniczenia.

Pytanie 6.
Z wyliczeń powierzchni wynika, że przyjęta w SIWZ powierzchnia: jest stanowczo za mała, nie doliczono powierzchni na salę wielofunkcyjną + scenę, nie doliczono powierzchni na komunikację ok. 20 – 25% min, z naszych wyliczeń wynika, że hall na 300 osób o powierzchni 60 m2 jest zdecydowanie za mały, nie ujęto pomieszczeń 
technicznych – wentylatornię, sterownię, pomieszczenia przyłączy wody itp.

Odp.
Istnieje możliwość zmiany powierzchni, jeśli jest to uzasadnione względami funkcjonalnymi lub wynika z przepisów szczegółowych.

Pytanie 7.
Jaką funkcję ma spełniać sala wielofunkcyjna, prosimy o dokładne sprecyzowania funkcji - filharmonia, teatr, sala kinowa, audiowizualna, koncerty? Jeżeli sala ma spełniać funkcję kinową – konieczne będzie wykonanie projektu kinotechniki, jeżeli funkcję koncertową – projekt akustyki sali wielofunkcyjnej, konferencyjna – projekt wyposażenia audiowizualnego.

Są to specjalistyczne opracowania i czas przeznaczony na opracowanie projektu / ok. 2,5 miesiąca jest zdecydowanie za krótki. Czy możliwe jest przedłużenie czasu opracowania tematu?
Odp.
Sala wielofunkcyjna będzie pomieszczeniem wielofunkcyjnym dla potrzeb występów scenicznych, akademii okolicznościowych, koncertów.
Pytanie 8
Czy sala wielofunkcyjna ma mieć układ amfiteatralny – czy posadka płaska?
Odp.
Układ sali preferowany jako układ amfiteatralny.
Pytanie 9.
Czy dla sali wielofunkcyjnej nie ma potrzeby zaprojektowania garderób?

Odp.
Należy zaprojektować garderoby dla potrzeb sali widowiskowej.
Pytanie 10.
Jakie projekty instalacji elektroenergetycznych należy przewidzieć do wyceny?

Odp.
Podstawowe oraz nagłośnienie i systemy audiowizualne.
Pytanie 11.
Jakie wyposażenie audiowizualne należy przewidzieć do obiektu?
Odp.
W założenia ma to być sprzęt audiowizualny pozwalający na organizowanie spotkań, projekcji, konferencji ( np. ekran projekcyjny, nagłośnienie, itp.)
Pytanie 12.
 Czy członkowie Konsorcjum przystępujący do postępowania mogą wpłacić wadium po 50 % każdy ze swojego konta bankowego?
 Odp. 
 Tak jest to możliwe. Łączny sposób oceny spełnienia warunków przez konsorcjum ( tzn. w odniesieniu do wszystkich jego członków, dotyczy także innych obowiązków konsorcjum w postępowaniu, m.in. takich jak wniesienie wadium. W całości wypełni to postawiony warunek.

Wadium wniesione przez wykonawców razem osiąga wymaganą przez zamawiającego kwotę.
Pytanie 13.
Kto i w jakim terminie przygotowuje wnioski o pozwolenie na budowę?
Odp.

Wniosek o pozwolenie na budowę przygotuje wykonawca danego zadania, który ma obowiązek złożyć go do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, co uważa się za ostateczny termin wykonania do 15.03.2009 r.       Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca otrzyma od zamawiającego niezbędne upoważnienie do reprezentowania go, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków itp.

Pytanie 14.
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem Projekt Budowlano – Wykonawczy? Czy pod tym pojęciem zamawiający życzy sobie rozszerzony Projekt Budowlany umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i prowadzenie prac budowlanych?
Odp.
        Pod pojęciem projektu budowlano – wykonawczego należy rozumieć wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę dla wszystkich niezbędnych branż. Ponad to  pod względem wykonawczym należy pojmować całość techniczną ze wszystkimi szczegółami, umożliwiającymi realizacje konkretnego obiektu budowlanego.
Pytanie 15.
 Ile czasu z okresu Umowy Zamawiający przewiduje na wykonanie i uzgodnienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej?
Odp. 

Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną należy przedłożyć do zaopiniowania w ciągu 3 tygodni od dnia      podpisania umowy.

Pytanie 16.
Jak będą wyglądać procedury zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego?

Odp.
Zaopiniowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej polegać będzie na zasadzie, spełnia/ nie spełnia, przez powołaną komisję.
Pytanie 17.
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania Umowy w przypadku przedłużania się z winy gestorów sieci wydania warunków technicznych niezbędnych do wykonania zadania?

Odp.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że nie będzie możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania w wyniku późnego wydania warunków przez gestorów sieci. 
Pytanie 18.
Czy Zamawiający już posiada mapę do celów projektowych, czy też będzie ją dopiero zlecał. W przypadku już posiadania map, to czy jest ona również w wersji cyfrowej i czy zawiera inwentaryzację zieleni?

Odp.
Mapa do celów projektowych została zlecona uprawnionemu geodecie.
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