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Projekt pn. „Przebudowa  drogi gminnej oraz remont zjazdów i przepustów  na odcinku Gostyń–Dąbrowa w kierunku Redlin” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Istotne postanowienia umowy

U M O W A NR ...................
zawarta w dniu  …………….2016 roku w Świerznie, pomiędzy:
Gminą Świerzno, 72-405 Świerzno, 72-405 Świerzno, reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Atrasa – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie:

- Ireny Kędziera  - Skarbnika Gminy
       zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a 
………………………………………………………..  zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………
2. ………………………………………………………..
została zawarta umowa o następującej treści:       
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: „Przebudowa  drogi gminnej oraz remont zjazdów i przepustów  na odcinku Gostyń–Dąbrowa w kierunku Redlin”, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, będącymi załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną cześć umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej oraz remont zjazdów i przepustów  na odcinku Gostyń–Dąbrowa w kierunku Redlin. W zakres przebudowy wchodzi odcinek  drogi gminnej o długości 3 225 m. Istniejąca droga jest jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Nawierzchnia jezdni jest wykonana z kruszywa. Nawierzchnia istniejących zjazdów z płytek betonowych, kostki betonowej, kruszywa i gruntowa utwardzona. Istniejące uzbrojenie: wodociąg, gazociąg, kable telefoniczne, kable energetyczne, linia energetyczna i oświetleniowa, kanalizacja sanitarna. Przebudowywana droga będzie przebiegać po istniejącej nawierzchni. Nie przewiduje się rozbiórki istniejącej nawierzchni. Podstawowe parametry przebudowanej drogi:

- kategoria obciążenia ruchem KR-1,

- droga klasy „D”

- szerokość jezdni 4,5m,

- skosy najazdowe zjazdów 1:1 oraz łuki najazdowe o promieniu R=6m 

- szerokość zjazdów 3,5m 

- prędkość projektowa 30 km/h

- prędkość dopuszczalna 40 km/h

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- pobocza o szerokości 0,75cm

- spadek poprzeczny poboczy 8%

- zjazdy do posesji o szerokości 3,5 m,

- ułożenie nawierzchni zjazdów tylko do granicy pasa drogowego.


Zaplanowano podwyższenie niwelety drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni o warstwę wyrównawczą z kruszywa oraz warstwy bitumiczne – wiążącą i ścieralną. Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących przepustów oraz oczyszczenie rowów. Umocnienie skarp oraz wykonanie zieleńców przy drodze.

3. Zakres robót:

1) Zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację techniczną po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę.

- powierzchnia jezdni = 14630m2 
- wymiana gruntu na głębokość średnio 100cm = 2054m2
- warstwa odcinająca grubości 15cm z pospółki = 3374m2

- warstwa podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego = 4031m2

- warstwa wyrównawcza grubości średnio 20cm z kruszywa łamanego = 1911m3 
- warstwa wiążąca grubości 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 = 15023m2 
- warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 = 14630m2

- powierzchnia remontu zjazdów o nawierzchnio bitumicznej = 438m2 
- powierzchnia remontu zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej = 51m2 
- powierzchnia poboczy drogi grubości 10cm z kruszywa łamanego = 4918m2 

- powierzchnia poboczy zjazdów grubości 10cm z kruszywa łamanego = 312m2 

- powierzchnia zieleni drogowej = 10370m2 
- długość przebudowywanego odcinka = 3,225m2 
- długość kabli ułożonych w przepustach dwudzielnych = 130m

- długość oczyszczonych i profilowanych rowów = 1555m

- wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego = 1165m3

- wykonanie wykopów 238m3 
- remont przepustów o średnicy 40cm = 95m

- remont przepustów o średnicy 60cm = 38m

- remont ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 40cm = 14szt

- remont ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 60cm = 10szt

- wywóz nadmiaru gruntu na odległość 1km

- wywóz karpiny, dłużyc i gałęzi na odległość 4km.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
2) Zorganizowanie zaplecza budowy z dostępem do wody i energii.  Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia projektu przez organy wymagane przepisami oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem. Organizacja ruchu na czas budowy.
3) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót.

4)  Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową ulic.

5) Uporządkowanie terenu inwestycji, w tym utylizacja odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

6) Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, przekazanie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

7) Prowadzenie dzienników budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.

8) Przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w ilości po 3 egz.), które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z opisem technicznym zawierającym dane dotyczące wykonanych elementów budowlanych (zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r., Dz. U. Z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 3 egz., z podziałem na branże wraz z pieczęcią uprawnionego geodety i zarejestrowaną w ośrodku geodezyjnym, dziennik budowy, rozliczenie finansowe w formie kosztorysu powykonawczego, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi (odbiór końcowy przebudowanej drogi przez Zamawiającego nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu nadzoru budowlanego na użytkowanie).
4. Wykonawca wykona wszystkie roboty na podstawie załącznika nr 1 do umowy – dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępu robót budowlanych..

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń Zamawiającego.

7. Wykonawca, po przekazaniu przez Zamawiającego 1 kompletu dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę,  w terminie do 7 dni sporządzi i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, który stanowić będzie załącznik nr 2 niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin realizacji całości przedmiotu umowy: .................... 2016 r.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony protokołu przekazania dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców), w zakresie .........................................................................

4. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą w zakresie określonym w ust. 3 wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego Podwykonawcy niż wskazanego w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą wraz z załącznikami. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa sie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

7. Zapis ust. 5 oraz ust. 6 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Zamawiającego.

8. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i zaniechania własne – na zasadzie ryzyka.

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egz. umowy zawartej z każdym Podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

10.Zamawiajacy dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu, przy udziale  przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy (ów).

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie ryczałtowe, wynikające z oferty stanowiącej załącznik nr  2 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie wynosi: netto: ....... zł , brutto: ................. zł, słownie brutto: ................................................... zł.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym czynności i koszty, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót, prac i czynności objętych projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym cześć składową niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto może się zmienić tylko w przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie finansowo – rzeczowe przedmiotu umowy złożone w formie kosztorysu powykonawczego oraz pozwolenie na użytkowanie lub brak sprzeciwu nadzoru budowlanego na użytkowanie. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zamawiający wystąpi o wydanie zezwolenia bez zbędnej zwłoki.
§ 4

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ..................... zł., w formie .............................................................................. Dokument stanowiący potwierdzenie udzielenia zabezpieczenia stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy część złożonego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony, w kwocie nieprzekraczającej łącznie 70% wniesionego zabezpieczenia.

3. Pozostała cześć złożonego zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu wad z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu przez obie Strony protokołu pogwarancyjnego.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia swoich roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, z tytułu kar umownych, z tytułu rękojmi i gwarancji oraz z tytułu zlecenia robót wykonawcy zastępczemu, z kwoty zabezpieczenia. W przypadku pomniejszenia kwoty zabezpieczenia na skutek zaspokojenia się z niej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia obniżenia kwoty zabezpieczenia.
§ 5

1. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie, oznakowanie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci.

3. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za materiały i sprzęt oraz ryzyko ich uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 
4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełny dostęp do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulęgające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru, pod rygorem odkrycia robót na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnych z art. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" oraz z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umowa: opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z bieżącym jego utrzymaniem i demontażem.

7. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 123 poz. 840 z dnia 9 lipca 2010 r. ze zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art.6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót.

8. Rodzaj materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach, zawierający dokumenty: spis treści, sprawozdanie techniczne, kopie umowy, protokół przekazania placu budowy, dokument przebiegu robót wraz z protokołem odbioru, książkę obmiarów, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wbudowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów oraz rozliczenie finansowe zadania, zawiadomienie o zakończeniu robót, projekt powykonawczy, operat geodezyjny powykonawczy z naniesieniem do zasobów geodezyjnych i inne dokumenty określone przez Inspektora Nadzoru.

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

11.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, które stanowią integralną część umowy. Suma ubezpieczenia każdego z ubezpieczeń powinna wynosić co najmniej 100% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.

12.Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe, których kopie stanowić będą załącznik do niniejszej umowy.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o  wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 7

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających tj. przebudowy kanalizacji deszczowej,

b) odbiór częściowy po wykonaniu 50% robót,
c) odbiór końcowy robót budowlanych, polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową i uzyskanym pozwoleniem na budowę,

d) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Terminy odbiorów wyznacza Zamawiający informując Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Usterki i wady o charakterze istotnym, tj. takie które uniemożliwiają eksploatację przedmiotu umowy, stwierdzone przy odbiorze uzasadniają odmowę dokonania odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem końcowym odbioru robót bez wad i usterek wraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
§ 8

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego, o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 lit b i c, podpisany przez obie Strony.

2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.  

4. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

5. Zamawiający dopuszcza płatność za wykonanie części robót po osiągnięciu następującego stanu zaawansowania prac:

a) pierwsza transza – po wykonaniu 50 % robót objętych zakresem umowy;

b) druga transza  – po wykonaniu pozostałej części robót.
5. Stan zaawansowania prac określa w protokole Inspektor Nadzoru przy akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót o dobrej jakości, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz zapewnia, że nie będą posiadały wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową, powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

3. Wykonawca udziela ………miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. W przypadku ujawnienia wad wykonanych robót, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia z tytułu gwarancji:

a) Zamawiający może żądać usunięcia stwierdzonych wad w terminie 14 dni lub innym terminie uzgodnionym przez obie strony od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad;
b) w przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania wadliwych robót, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia robót mających na celu usunięcie wad wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie. Podstawą do oceny stopnia zaawansowania prac jest przedstawiony przez Wykonawcę „Harmonogram rzeczowo finansowy”, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci jedynie za prawidłowo wykonane roboty potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
4. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

a) opóźnienia w wykonaniu robót - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego pod dniu określonym w umowie jako termin zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.1;
b) opóźnienia w usunięciu wad robót - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z upływem terminu określonego w ust. 5. 
c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto;
d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie;
e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie;
f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie;

g) nieprzedłożenia kopii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie;

h) nieprzedłożenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w paragrafie 5 ust. 9 umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie.

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej na zasadach ogólnych. 

6. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zapłaty. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.

8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

§ 11

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest Pan(i) .............................. posiadający(a) uprawnienia budowlane nr ..................................... z dnia ............................... wydane .................................., telefon ..............................................

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest Pan(i) ............................... posiadajacy(a) uprawnienia budowlane nr....................................... z dnia wydane przez ................................................... telefon ...................................................

§ 12

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje sie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1  przewiduje możliwość dokonania  zmiany zawartej umowy określając warunki takiej zmiany: 

a) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót - w przypadku:
1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
3) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych;
4) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
5) wstrzymania robót z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
8) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, w tym technologii robót oraz rodzaju materiałów i urządzeń – w przypadku powstania następujących okoliczności:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) ujawnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych;
6) ujawnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
7) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

c) zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku:

1) zmiany obowiązującej stawki VAT;
2) zmiany sposobu wykonania robót, w tym technologii lub materiałów, która ma wpływ na koszt realizacji robót – na skutek ujawnienia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Projekt budowlano-wykonawczy;
Zał. nr 2 - Harmonogram rzeczowo – finansowy;
Zał. nr 3 - Kopia polisy ubezpieczenia OC i NNW;
Zał nr 4 – Dowód ustanowienia zabezpieczenia.

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca:

 

