
 
KOSZTORYS OFERTOWY  

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Doziny w ciągu drogi powiatowej Nr 4640W  
BieŜuń – Szreńsk – Mława w km 15+657,00  

         
 

 

L.p 

 

Nr SST 

Kod pozycji 

CPV 

 

Opis rodzaju robót 

Jedn. 

Miary 

Ilość  

Jedn. 

Cena  

jedn. 

zł. 

Wartość 

robót 

w zł. 

1 2 3 4 5 6 7 

1    CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ   
 1.1. 01.01.01. 

 
Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów 

głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie  

 

km 

 

0,062 

  

1.2. 01.01.02. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy 

grubości warstwy 15 cm ze złoŜeniem w hałdę  
m2 213,00 

  

1.3. 02.01.01. Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) 

ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km  
m3 31,95 

  

1.4. 01.02.04. 

 
Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy 

głębokości cięcia 12 cm  
mb 61,00 

  

1.5. 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej gr. 15 cm pod 

wiatą przystankową  
m2 10,00 

  

1.6. 01.02.04. 

 
Mechaniczne wyburzenie istniejącej wiaty przystankowej 

murowanej z odwozem gruzu na odkład  
m3 7,72 

  

1.7. 01.02.04. 

 
Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 

10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg   
ton 18,53 

  

RAZEM  

2. CPV-45213311-6  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH  
2.1. 02.01.01. 

 
Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami 

podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z 

załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  

odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto gł. 37 cm pod 

konstrukcję nawierzchni na zatoce autobusowej   

 

m3 

 

40,80 

  

2.2. 08.01.01. 

 
Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawęŜnik z betonu 

klasy C12/15  

 

m3 

 

3,03 

  

2.3. 08.01.01. 

 
Ustawienie krawęŜników betonowych 15x30 na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą    

 

m 

 

50,50 

  

2.4. 08.01.01. 

 
Wykonanie ławy betonowej pod krawęŜnik wtopiony z betonu 

klasy C12/15 

 

m3 

 

2,88 

  

2.5. 08.01.01. 

 
Ustawienie krawęŜników betonowych leŜących 15x30 na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   

 

m 

 

72,00 

  

2.6. 04.01.01. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki  
m2 91,30 

  

2.7. 04.01.01. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni pod zatoką autobusową i 

poszerzenie  

m2 136,00 

  

2.8. 04.02.01. 

 
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 

(piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na 

zatoce autobusowej  
m2 136,00 

  

2.9. 04.02.01. 

 
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 przy 

grubości warstwy po zagęszczeniu 22 cm pod nawierzchnię na 

zatoce autobusowej  

m2 109,60 

  

2.10. 05.03.23. Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej  z kostki brukowej 

betonowej kolorowej  gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  

 

m2 

 

109,60 

  

2.11. 02.03.01. Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego 

pozyskanego z dokopu wraz z zakupem i transportem kruszywa 

na nasyp przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   

 

m3 

 

18,26 

  



2.12. 04.04.01. 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

(pospóła,piasek,Ŝwir) stabilizowanego mechanicznie przy 

grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje 

chodników  

m2 97,30 

  

2.13. 08.02.02. 

 
Wykonanie chodnika  z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 

cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem.  

m2 97,30 

  

2.14. 08.03.01. 

 
Ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm  na podsypce 

cementowo-piaskowej  

 

m 

 

70,50 

  

2.15. 07.02.01. MontaŜ wiaty przystankowej trzysegmentowej z elementów 

prefabrykowanych z tworzywa sztucznego z ławką i 

oznakowaniem pionowym Znak typu D-15  

 

Kpl.  

 

1,00 

  

RAZEM  

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT  

PODATEK VAT % 23,00  

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT  

 


