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UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu w Wyrzysku

pomiedzy

Gming Wyrzysk z siedzibq w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
reprezentowanq przez Burmistrza Wyrzyska Paniq Marie Bratkowskq
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Matgorzaty Martin - Muchy

zwanq dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,
a

z siedzibq
NIP Regon

zwanym dalej w tresci umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez.:

tacznie w tresci umowy zwane STRONAMI

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty
Wykonawcy w  postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego ,,Ochrona wod zlewni rzeki Note¢ - aglomeracja Wyrzysk”, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z
pozn. zm.).

§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajqce na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Osieku nad Noteciq w ramach zadania ,,Ochrona wod
zlewni rzeki Noteé - aglomeracja Wyrzysk”
2.Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w dokumentacji
projektowej (budowlanej i wykonawczej), specyfikacji technicznej, suplemencie do specyfikacji
technicznej, tabeli elementow rozliczeniowych, pozwoleniami na budowe oraz decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami na podstawie ktorych zostaly wydane pozwolenia na budowe i specyfikacjq istotnych
warunkow zamowienia stanowiqcych integralnq czes¢ umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, zZe zapoznatl sie z przedmiarem robot, dokumentacjq projektowq,
specyfikacjq techniczng, suplementem do specyfikacji technicznej, tabela elementow
rozliczeniowych oraz specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia i uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
1.Funkcje kierownika budowy pelni¢ bedzie ........................ tel. ....coccoooiiiiiiiiiiiiiiiaanns,

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE — DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI




UNIA EUROPEJSKA el
PROGRAM WOJEWODZTWO EUROPEJSKIFUNDUSZ | %
REGIONALNY WIELKOPOLSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO e ow
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
Ochrona wod zlewni rzeki Notec¢ - aglomeracja Wyrzysk
posiadajqcy  uprawnienia  budowlane  nr  .........c.cccoeieiveeneee.. wydane w  dniu

2.Przedstawicielem  Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajqcym bedzie
e L e,

3.Przedstawicielem Zamawiajqcego bedzie ... ...................... tel . ............ ...

4.Nadzor inwestorski sprawowac bedaq:

5.Funkcje nadzoru archeologicznego sprawowac bedzie .................. tel. oo,

6.Funkcje nadzoru autorskiego sprawowac bedzie ................. tel. ........ccccceeuuvnnn ...

7.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i nadzoru autorskiego dziatajq w
imieniu Zamawiajqcego.

§3
Obowiqzki stron
1.Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:
1)protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,
2)przekazanie dokumentacji projektowej na dzien przekazania frontu robot,
3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie
wykonywanych prac.
3. Do obowiqzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:
1)opracowanie szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania oraz uzyskanie
akceptacji harmonogramu przez Zamawiajqcego, przed podpisaniem umowy,
2)opracowanie i przekazanie Zamawiajqcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajqcego specyfike prowadzonych prac budowlanych i warunkow prowadzenia
robot oraz innych dokumentow niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia robot,
3)zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot o0sob
wymienionych w zalqczonym do oferty wykazie.
4)przejecie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
S)utrzymanie porzqdku, ochrona mienia znajdujqcego sie na terenie budowy,
6)zorganizowanie zaplecza i placu budowy,
7)przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robot,
8)uzyskanie zgody na zajecie ulic i chodnikow na czas budowy,
9)oczyszczanie nawierzchni ulic sqsiednich i przylegtych do placu budowy z wszelkich
nieczystosci zwiqzanych z prowadzonq budowq, a szczegolnie z ziemi i blota,
10)odtworzenie terenow w przypadku ich uszkodzenia Ilub zniszczenia w wyniku
prowadzenia prac budowlanych,
11)segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpadow oraz gruzu budowlanego
pochodzqcych z rozbiorki oraz ich wywoz,
12)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
13)stosowanie materialow i urzqdzen posiadajqcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajqcych sprawnosc¢ eksploatacyjnqg wykonanego
przedmiotu umowy,
14)pokrycie kosztow energii elektrycznej, wody, odprowadzenia sciekow, zuzytych do
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wykonania przedmiotu umowy, wedlug wskazan podlicznikow zamontowanych przez
Wykonawce,

15)przygotowanie wszelkich dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia
budowy.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1.Wykonawca, po zapoznaniu sie¢ z sytuacjq faktyczng, w tym w szczegolnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjq technicznq i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ze posiada niezbednq
wiedze fachowq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie naleZycie wykonacé roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.
2.Zlecanie czesci robot Podwykonawcy nie zmieni zobowiqzan Wykonawcy wobec Zamawiajqcego,
ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robot.
3.Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujqcych
Podwykonawcow: ............cc.coee v veeven .. W zakrvesie nastepujqcych robot:

4.Postanowienia umow zawartych z Podwykonawcami muszq gwarantowac¢ wykonywanie robot w
sposob okreslony odpowiednio w §1.

5. Umowy zawarte z Podwykonawcami bedq przedstawione Zamawiajqcemu w terminie 14 dni po
ich zawarciu.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za
swoje.

§5
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §1 w terminie:

1) zakonczenie rzeczowe robot budowlanych najpozniej do dnia ...................

2) ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia ................
2.8zczegolowy zakres prac poszczegolnych elementow robot jest okreslony harmonogramie
rzeczowo finansowym stanowiqcym zatqcznik nr 1 do umowy.
3.Przez ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego
oraz uzyskanie zaswiadczenia od odpowiednich organow nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu
do zgloszenia zakonczenia robot budowlanych.

§6

Odbior robot
1.Przedmiotem odbioru koncowego robot jest catos¢ robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Odbiorom czesciowym podlegajq roboty zanikowe, ulegajqce zakryciu a takze zakonczone
elementy robot wedtug harmonogramu rzeczowo finansowego.
2.W odbiorach uczestniczq: przedstawiciele Zamawiajqcego, Wykonawca (kierownik budowy)
oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego wtasciwych branz.
3.Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajqcemu
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:
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1)dziennika budowy:
a) do wgladu dla odbiorow czesciowych,
b) przekazanie dla odbioru koncowego.
2)dokumentacji powykonawczej,
3)protokotow technicznych,
4)protokotow badan,
S)gwarancyji,
6)atestow i certyfikatow jakosci,
7)nagrania z inspekcji TV rurociqgow kanalizacji sanitarnej (potwierdzajqce zachowanie
zaprojektowanych spadkow).
8)pozostatych dotyczqcych przedmiotu umowy.
4.0dbior koncowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiajqcego w ciqgu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru. Osiqgniecie gotowosci do
odbioru potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
5.0 gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiqzany zawiadomi¢ Zamawiajqcego pisemnie.
Na tej podstawie Zamawiajqcy wyznacza dzien i godzine odbioru.
6.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiqgnql
gotowosci do odbioru ,w szczegolnosci z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad
istotnych lub nie wywiqzania sie z obowiqzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
Zamawiajqcy moze odmowi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce w
realizacji umowy, jesli przekroczony jest termin okreslony w §5 ust. 1.
7.Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajqcego w terminie ustalonym w sposob
okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowiqzania
wynikajqcego z umowy.
8.Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokol, ktory powinien zawierac ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajqcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia
wszystkich usterek stwierdzonych przy odbiorze.
9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia usterek (wad nieistotnych) nadajqcych
sie do usuniecia Zamawiajqcy moze:
1)odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia usterek,
2)dokonac odbioru i zqdaé usuniecia usterek wyznaczajqc odpowiedni termin.
10.W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wad istotnych Zamawiajqcy
odmawiajqc odbioru Zqda usuniecia wady poprzez prawidtowe wykonanie zakwestionowanych
robot na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie.
11. W przypadku nie wykonania robot wynikajqcych z ust. 10 Zamawiajqcy moze:
1)zqda¢ zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
2)dokona¢ naprawy na koszt Wykonawcy jesli Wykonawca nie usunie wady w
wyznaczonym terminie,
3)odstqpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§7
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci wynagrodzenie w tqcznej kwocie:
vvee e ZE metto (stownie: .........ocooeiiiiiii i)
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plus ....................... zt podatku VAT, (stownie: .. )
g .. .zl brutto (stownie: ...............cc.cc v nl)
2. Vlﬁ/nagrodzenze obejmu]e wszystkze koszty zwiqzane z reallzacyq zamowienia wynikajqce wprost
z przedmiaru robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznqg wykonania i
odbioru robot oraz specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia.
3.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robot budowlanych
przed ich wykonaniem lub zlecenia prac zamiennych. Wartos¢ zaniechanych robot budowlanych
bedzie potrqcona z wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w oparciu o kosztorys robot
zaniechanych, a prac zamiennych na podstawie kosztorysu zamiennego sprawdzony przez
inspektora nadzoru odpowiedniej branzy oraz zatwierdzony przez Zleceniodawce. Kosztorys ten
bedzie sporzqdzony w oparciu o zastosowane sktadniki cenotworcze w kosztorysie ofertowym.
Ceny materiatow zgodne bedq z zastosowanymi w ofercie Wykonawcy lub w przypadku ich braku z
cenami Srednimi materiatow podawanych przez wydawnictwo Sekocenbud dla ostatniego przed
zamowieniem kwartatu.
4. Zamawiajqcy moze powierzy¢ wykonawcy wykonanie robot dodatkowych na podstawie
protokotu koniecznosci, w ktorym zostanie wskazany zakres prac oraz wynagrodzenie okreslone
na podstawie kosztorysu prac dodatkowych sporzqdzonego i zaakceptowanego na zasadach
okreslonych w ust. 3.
5.Strony nie przewidujq waloryzacji wynagrodzenia.
6. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT dolqczy oswiadczenie udokumentowane
oswiadczeniami swoich podwykonawcow, zaakceptowanych przez Zamawiajqcego, o uiszczeniu
wszelkich wymaganych wierzytelnosci przystugujqcych podwykonawcom, powstatych w zwiqzku z
realizacjq robot bedqcych przedmiotem niniejszej umowy. Zaptata wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy, numer konta:
. . za wyjatkiem kwoty odpowiadajqcej sumie zobowiqzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcow w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedlozyt
dokumentow swiadczqcych o dokonaniu zaplaty na ich rzecz. Zobowiqzania te ureguluje
Zamawiajqcy przez przekazanie zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcow. Kwoty
wyplacone przez Zamawiajqcego Podwykonawcom zostanq potrqcone z naleznosci Wykonawcy.
7.Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty nastepowac bedzie fakturami czesciowymi po
dokonaniu odbiorow czesciowych i fakturq koncowq wystawionq po dokonaniu odbioru
koncowego robot oraz po skutecznym zgloszeniu zakonczenia robot.
8.Podstawq do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany protokol stwierdzajqcy
wykonanie przez Wykonawce zakresu robot okreslonych w umowie, w szczegolnosci wynikajqcych
z harmonogramu.
9.Zaplata nastepowac bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajqcemu prawidtowo
wystawionych faktur VAT .
10.Zamawiajqcemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci w przypadku nie przedtozenia w
terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow,
ktorych wierzytelnos¢ jest czesciq skltadowq wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz
tych Podwykonawcow.
11.W sprawie zaplaty za wykonane roboty strony postanawiajq.
1)Wykonawca bedzie wystawiat co najwyzej jednq fakture na kwartal,
2)kwota ostatniej faktury, ktorq przedlozy Wykonawca Zamawiajqcemu powinna
stanowi¢ minimum 5% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, lecz nie mniej niz
400.000 zt (czterysta tysiecy zi) brutto.
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12.Rozliczenie ptatnosci wynikajqcych z ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu nastqpi po zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z §5 ust. 3 umowy.

§8
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

1.Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
creeeteeeeneee e WWYSOKOSCE? oo e e e e
2.Zmiany formy zabezpieczenia mogq by¢ dokonywane z zachowaniem ciqglosci i bez
zmniejszania jego wysokosci.
3.Zwrot zabezpieczenia odpowiadajqcy 70% wniesionego zabezpieczenia nastqpi w terminie 30
dni po terminie realizacji umowy okreslonym w §35.
4.Pozostale 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.
5.Podstawq zwrotu kwoty okreslonej w z ust. 4 jest podpisanie bez zastrzezen protokotu
stwierdzajqcego nie istnienie wad w okresie rekojmi.
6.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna, okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ diuzszy niz 30 dni od daty zakonczenia
przedmiotu umowy okreslonego na podstawie §5 ust. 3 umowy.

§9

Rekojmia, gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowiqce przedmiot umowy.
2.Termin gwarancji ustala sie na ...... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
3.Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiqzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
pod rygorem nie dokonania odbioru.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajqcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajqce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajqcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacjq robot posiadac powinien.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu powstate po
odbiorze.
6.Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie 36 miesiecy liczqc od daty
odbioru koncowego przedmiotu koncowego.
7. Wykonawca odpowiada za wady powstate wskutek wad rozwiqzan, ktorych wprowadzenia
zazqdal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstale wskutek dostarczonego przez
siebie projektu lub rozwiqzania technicznego.
8. W okresie gwarancji i rekojmi stwierdzone wady Wykonawca usuwa w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.

§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiqzany zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszej niz 2.000.000,00 zi
(zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia) oraz umowe ubezpieczenia OC
wszystkich ryzyk budowy (zwanq dalej polisq) zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia do
wysokosci realizowanego zamowienia, przy czym ubezpieczonym bedq Wykonawca i wszyscy
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podwykonawcy.

2.Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu polise ubezpieczeniowq wraz z dowodem oplaty
naleznych sktadek nie pozniej niz w dniu przejecia placu budowy od Zamawiajqcego.

3.Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiqzku wynikajqcego z ust. 2 Zamawiajqcemu przystugiwac
bedzie prawo odstqpienia od umowy. W takim przypadku zamawiajqcy uprawniony bedzie do
naliczenia kary umownej za odstqpienie od umowy.

4.7 prawa odstqpienia od umowy Zamawiajqcy skorzysta w terminie 21 dni od uptywu
wyznaczonego terminu na dostarczenie dokumentow o ktorych mowa w ust. 2.

§11
Odstqpienie od umowy
1.Zamawiajqcy moze odstqpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystqpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiajqcy i Wykonawca mogq ponadto odstqpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w
Sposob istotny postanowienia umowy, w szczegolnosci:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajqcego wstrzymuje roboty na co
najmniej 21 dni,
2) Zamawiajqcy poleca Wykonawcy wstrzymanie robot na co najmniej 28 dni,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczql robot w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego,
4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowq i dokumentacjq projektowq lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowiqzania umowne,
5) Wykonawca popadt w stan likwidacji lub upadtosci.
3.0dstgpienie od umowy powinno nastqpic w terminie 21 dni od dnia powziecia wiadomosci o
ktorejkolwiek z okolicznosci opisanej w ust.2, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia.
4.W razie odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego sporzqdzi protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstqpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktora spowodowata odstqpienie od
umowy,
2) sporzqdzi wykaz materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktore nie mogq byc
wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z winy
Zamawiajqcego,
5. W razie odstqpienia od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.
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§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwltoke w usunieciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot, a takze wad w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki. Zaptata kary umownej moze nastqpic poprzez potrqcenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy,
2) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% brutto wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego §7 ust. 1.
2.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajqcy ma prawo dochodzi¢ na
zasadach okreslonych przepisami k.c. odszkodowania uzupetniajqcego przekraczajacego
wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. W przypadku nie usuniecia usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego w protokole
odbioru robot albo w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na
koszt Wykonawcy.
4.Strony wyrazajq zgode na potrqcanie ewentualnych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

§13
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takich zmian.
2. Zamawiajqcy dopuszcza zmiane tresci niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w nastepujqcych
przypadkach:
a)zmiany zakresu prac przez Zamawiajqcego,
b)zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa w zakresie majqcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarow

i ustug VAT;
2)zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujqcych przypadkach:
a)wystqpienia ,,sity wyzszej”. ,, Sitla wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne,

nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolq stron niniejszej umowy, wystepujqce
po podpisaniu umowy, a powodujqce niemozliwos¢ wywiqzania si¢ z umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym strona moze sie powolac¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugq strone w ciqgu 3 dni od dnia jej
zaistnienia.
b) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa krajowego, co
wplynie na realizacje zamowienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania opracowania
do zmian przepisow;
c)prowadzenia prac archeologicznych,
Termin realizacji ulegnie przediuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych
przyczyn.

3)zmiany osob wskazanych w umowie po stronie Zamawiajqcego jak i po stronie
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Wykonawcy o ktorych mowa w §2 umowy. Zamawiajqcy zaakceptuje osoby wskazane
przez Wykonawce jesli posiadajq kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od
0s0b wymienionych w wykazie osob zatqczonym do SIWZ.
4)podwykonawcow oraz zakresu robot im powierzonych,
S)zmiana postanowien § 7 ust. 11 pkt 1) ze wzgledu na potrzeby Zamawiajqcego.
6)zmiana harmonogramu rzeczcowo — finansowego ze wzgledu na potrzeby
Zamawiajqcego.
3.Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze byc¢ niekorzystna dla Zamawiajqcego.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie pisemnej (protokol) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

§14
Narady koordynacyjne

1. Zamawiajqcy ma obowiqzek organizowania narad koordynacyjnych z udziatem Wykonawcy
i inspektorow nadzoru inwestorskiego

2. Celem narad koordynacyjnych bedzie ocena postepu realizacji zamowienia oraz
dokonywanie biezqcych uzgodnien.

3. Narady bedq organizowane w terminach miesiecznych poczqwszy od dnia podpisania
UMowY.

4. Obowiqzek prowadzenia i protokotowania narad koordynacyjnych spoczywa na
Zamawiajqcym.

§15
Postanowienia koncowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majq przepisy Prawa

budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych.

2. Wszelkie pisma uwaza sie za skuteczmnie doreczone, jezeli zostaly przestane za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia na nastepujqcy

adres:

Zamawiajqcy:
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
Wykonawca:

Kazda ze stron zobowiqzuje sie do powiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenia dokonane na ostatnio
wskazany adres bedq uwazane za skuteczne.

3.Nagtowki paragrafow nie stanowiq tresci umowy i nie bedq brane pod uwage przy jej

interpretacji.

4.Strony deklarujq, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajqcego z interpretacji lub

wykonania umowy, podejmq w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia

takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadzq do polubownego

rozwiqzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki

strony poddajq rozstrzygnieciu przez sqd witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

5.Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajqcego, jeden
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dla Wykonawcy.

6.Zatqczniki do umowy stanowiq jej integralng czes¢.

7.Wszelka korespondencja prowadzona z Zamawiajqcym musi byé prowadzona na drukach
zgodnych z wytycznymi do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczqcego
promocji projektu.

Zatqczniki:

1.harmonogram rzeczowo finansowy.

2.8twz
3.

Zamawiajqcy: Wykonawca:

KONTRASYGNATA
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