

dotyczy: Osiek nad Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej).

MODYFIKACJA SIWZ NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w dopisuje się:

1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 34 (Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia) w ust. 2.:
 - 1) w pkt 1) „*c)zmiany zakresu prac związanych ze zmianą projektu budowlanego oraz sposobu wykonania robót.*”
 - 2) w pkt 2) „*e)zmian projektu budowlanego oraz sposobu wykonania robót ze względu na zmianę założeń projektowych związanych z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 194.*”
2. w Projekcie umowy w **§13 Zmiany w umowie** ust. 2.:
 - 1) w pkt 1) „*c)zmiany zakresu prac związanych ze zmianą projektu budowlanego oraz sposobu wykonania robót.*”
 - 2) w pkt 2) „*e)zmian projektu budowlanego oraz sposobu wykonania robót ze względu na zmianę założeń projektowych związanych z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 194.*”

Tym samym zmieniają się odpowiednie zapisy w Ogłoszeniu o Zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,
której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)