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Wyrzysk, 17.07.2012r. 

 
Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie OSZP.271.15.2012 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Zakup energii elektrycznej”. 

 

W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące SIWZ, które wpłynęło faksem w dniu 11.07.2012 roku 

Zamawiający – Gmina Wyrzysk, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wyjaśnia, iż: 

 
Pytanie 1: 
W nawiązaniu do otrzymanych dnia 11.07.2012 r. wyjaśnień w sprawie przetargu nieograniczonego 

na „Zakup energii elektrycznej” chcemy zasygnalizować, iż naszym zdaniem odpowiedź na zapytanie 

3 nie spełnia wymagań art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia musi zawierać precyzyjnie określony termin wykonania zamówienia. 

 Wg SIWZ termin ten przypada od 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r., z zastrzeżeniem, iż „z 

przyczyn formalno – prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia 

(…)”. 

Już teraz można stwierdzić, że takie przyczyny wystąpią: taki termin rozpoczęcia nie będzie możliwy z 

uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy – zgłoszenie umowy sprzedaży do lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymaga 30 dni. A mając na uwadze wyznaczony termin 

składania ofert na dzień 20.07.2012 r., rozpoczęcie sprzedaży od 01.08.2012 r. jest niemożliwe. 

 Dla Wykonawcy istotnym jest jaki wolumen energii elektrycznej tak naprawdę będzie 

dostarczał. To od wolumenu zależy cena energii za 1kWh, a w konsekwencji wartość całej oferty. 

Wykonawca nie może przyjąć za pierwszy dzień sprzedaży energii elektrycznej dnia 01.08.2012 r. 

wiedząc, że najwcześniej może ona może nastąpić 01.09.2012 r. zasłanianie się przyczynami formalno 

– prawnymi w tym wypadku nie może mieć miejsca. 

  Mając na uwadze powyższe ponownie wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży na 

01.09.2012 r. 

 
Odpowiedź 1: 

Zgodnie z art. 36 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w 

ogłoszeniu o zamówieniu, w dziale CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Zamawiający podał termin wykonania zamówienia do 31.12.2013.  

Ponadto zamawiający informuje, iż zapis z § 5 ust. 2 Projektu umowy odnosi się w 

szczególności do: przedłużającej się procedury przetargowej, zbyt późnego przekazania Wykonawcy 

nowych umów na sprzedaż, nieterminowe złożenie wniosków u lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucji.  

Dodatkowo w SIWZ Zamawiający zaznaczył, iż zamówienie nie rozpocznie się wcześniej niż po 

skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię 

elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 

Jednocześnie Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zgodnie z zapisami  

w § 6 ust. 1 otrzymywał będzie wynagrodzenie za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie 

wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych (rzeczywiste zużycie). 

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do dokonania zmian w 

SIWZ. 

 


