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Załącznik nr 2 – projekt umowy
UMOWA NR ……../2019
zawarta w dniu: …………………. r. w Zagnańsk pomiędzy;

Gminą Zagnańsk, adres: ulica Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 9591671296, REGON: 291010866; 
Gmina Miedziana Góra, adres: ulica Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, NIP: 9591677117 REGON: 291010323;

reprezentowane przez:
Wojciecha Ślefarskiego        –       Wójta Gminy Zagnańsk, 

Damiana Sławskiego            -        Wójta Gminy Miedziana Góra
przy kontrasygnacie:

Anny Nadolnik                       -       Skarbnika Gminy Zagnańsk, 
Justyny Błaszczyk                   -       Skarbnika Gminy Miedziana Góra,
zwanym w dalszej części umowy razem: „Zamawiającym” lub „Zamawiającymi” – stosownie do kontekstu,

a
………………………………………
zwanym dalej „Inspektorem" w wyniku zaproszenia ofertowego o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.jedn.) o następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  DLA ZADANIA P.N.  „ZIELONE GMINY ZAGNAŃSK I MIEDZIANA GÓRA” 
CZĘŚĆ I – Pełnienie nadzoru nad dostawą i montażem 72 instalacji solarnych,*
CZEŚĆ II - Pełnienie nadzoru nad dostawą i montażem 244 mikroinstalacji fotowoltaicznych.*
*w umowie zostaną uwzględnione tylko te zadania, które będzie realizował Wykonawca.
2. Termin sprawowania nadzoru: do zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz osiągnięcia pełnej funkcjonalności wybudowanych instalacji. Planowany termin zakończenia robót: do dnia 31 stycznia 2020 roku.
§ 2

1.Do zakresu obowiązków inspektora należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował:
1) Zarządzanie procesem inwestycyjnym a szczególności:
1. Zatwierdzanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji m. in. zatwierdzanie materiałów/urządzeń, wzorów protokołów uzgodnień projektowych, dokumentacji projektowych dla poszczególnych nieruchomości, oraz innych dokumentów niezbędnych do kompleksowej realizacji instalacji solarnych i mikroinstalacji fotowoltaicznych,
2) Wyliczenie kosztów dostawy i montażu solarów odrębnie dla każdej nieruchomości ( na budynkach lub na gruncie) zgodnie z załącznikiem do umowy w części I – „ Dostawa 
i montaż 72 instalacji solarnych w tym Gmina Zagnańsk 37 szt , Gmina Miedziana Góra 
39 szt. wraz ze sporządzeniem zestawienia zbiorczego.  

2.1. Udział w czynnościach odbioru i rozliczania zadania, a w szczególności:

2.1.1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2.1.2. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

2.1.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych/dostaw ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

2.1.4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

2.1.5. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych dostaw i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

2.2. Sprawdzenie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych/dostaw oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

2.3. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

2.4. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.

2.5. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.6. Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

2.7. Stałe (co najmniej raz w miesiącu), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu.

2.8. Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z Wykonawcą.

2.9. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski.

2.10. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez Wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

2.11. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót/dostaw dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę.

2.12. Udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2.13. Wzywanie w imieniu Zamawiającego projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień.

2.14. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, robót z art. 67 ustawy Pzp lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.

2.15. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót z art. 67 ustawy Pzp, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.16. Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:

2.16.1. na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.16.2. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego

2.17. Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawcy robót.

2.18. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie.
2.19. Po wykonaniu kompletnej instalacji inspektor uzyska od każdego użytkownika wykonanej instalacji oświadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, uporządkowaniu nieruchomości oraz że nie wnosi uwag do zrealizowanego zakresu robót (wzór oświadczenia opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Wykonawca).  

2.20. Potwierdzenie dokonania rozruchu technologicznego wykonanej instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania.
2.21. Koordynowanie przygotowania, złożenia kompletnych wniosków do operatora usług energetycznych o przyłączenie wybudowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci dystrybucyjnej oraz innych dokumentów niezbędnych do bilansowania energii wyprodukowanej przez zamontowane ogniwa fotowoltaiczne oraz ich monitorowania. Kontrola nad dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych.
2.22. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.23. Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej.

2.24. Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

2.25. Weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych/dostaw oraz nadzoru inwestorskiego, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

2.26. Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami.
2.27. Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
2.28. Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.
2.29. Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej z Wykonawcą w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie uzyskanego dofinansowania (m.in. podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne). Rodzaj oraz forma wymaganych dokumentów zostanie określona pomiędzy stronami sukcesywnie podczas realizacji oraz rozliczania zadania.

II Przedmiot zamówienia (projektu Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra) :
1.Projekt obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następujących instalacji: 72 instalacji solarnych oraz 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” na  nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w 10 miejscowościach Gminy Miedziana Góra (Ciosowa, Przyjmo, Tumlin-Wykień, Tumlin-Podgród, Ćmińsk, Porzecze, Bobrza, Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, Kostomłoty Pierwsze ) oraz 22 miejscowościach Gminy Zagnańsk (Samsonów, Belno, Zagnańsk, Tumlin-Dąbrówka, Zachełmie, Gruszka, Kołomań, Jaworze, Kaniów, Ścięgna, Umer, Zabłocie, Siodła, Chrusty, Jasiów, Bartków, Kajetanów, Szałas, Lekomin, Goleniawy, Borowa Góra, Janaszów) w podziale na dwie części:

2.W ramach CZĘŚCI I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 72 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych dla 72 instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców Gmin Miedziana Góra i Zagnańsk oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

•
Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3166 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości netto min. 240 dm3 w ilości 24 szt.

•
Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4749 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości netto min. 270 dm3 w ilości 43 szt.

•
Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6332 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości netto min. 370 dm3 w ilości 5 szt.

2.1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w Program Funkcjonalno-Użytkowym inwestycji (PFU) dla Gminy Zagnańsk i Gminy M. Góra – zał. Nr ……… i Nr……………………….
3.W ramach CZĘŚCI II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych dla 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców Gmin Miedziana Góra i Zagnańsk, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 1,68 kW, w ilości 1 sztuki;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 2 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,24 kW, w ilości 4 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,52 kW, w ilości 4 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 49 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,08 kW, w ilości 2 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,36 kW, w ilości 11 sztuki;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,64 kW, w ilości 25 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 35 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,48 kW, w ilości 37 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,76 kW, w ilości 23 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,04 kW, w ilości 2 sztuki;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 3 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 11 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 10 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,16 kW, w ilości 2 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,44 kW, w ilości 1 sztuki;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,72 kW, w ilości 2 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 4 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,28 kW, w ilości 5 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 3 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,24 kW, w ilości 3 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,52 kW, w ilości 1 sztuki;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 2 sztuk;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 10,08 kW, w ilości 1 sztuki;

•
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 11,76 kW, w ilości 1 sztuki.

3.1.1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w Program Funkcjonalno-Użytkowym inwestycji (PFU) dla Gminy Zagnańsk i Gminy M. Góra – zał. Nr ……… i Nr……………………….
§ 3

1. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec wykonawcy robót w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora w zakresie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 przez cały okres trwania umowy.
§ 4
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązywania umowy obejmuje zakres czynności, jakie dla Wykonawcy przewiduje ustawa Prawo Budowlane, a także polega na:

1. Przejęciu od Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

2. Protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót - w imieniu i przy udziale Zamawiającego- terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Przekazaniu podlega również dokumentacja budowlana.

3. Prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane.

4. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

5. Sprawowaniu kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową w tym kontrola ilości, wartości i terminowości wykonania robót 

6. Sprawdzeniu jakości wykonanych robót a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

8. Sprawdzeniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączenia do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowo – ilościowo - kosztowej wraz z jej uzasadnieniem.

9. Rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym.

10. Kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji a także rozliczeniu rzeczowo finansowym po zakończeniu robót.

11. Dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego – przy udziale Zamawiającego – na pisemne zgłoszenia gotowości do tych odbiorów przez Wykonawcę robót.

12. Przekazaniu Zamawiającemu protokołów odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej, podpisanych przez siebie i wykonawcę robót.
13. Potwierdzaniu faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

14. Informowaniu o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót.
15. Uczestniczeniu przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń.

16. Udziale w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność.

17. Kontroli realizacji przez wykonawcę obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.

18. Uczestniczeniu w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach gwarancyjnych.

19. Składaniu pisemnych raportów z przebiegu prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę oraz wykonanych zadań w ramach nadzoru inwestorskiego.

- raporty powinny zostać złożone Zamawiającemu w okresach miesięcznych do 5 dnia kolejnego miesiąca).
§ 5
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy w wysokości  ………….………… zł brutto  zgodnie ze złożoną ofertą ( słownie złotych:…………………, w tym podatek VAT  w wysokości :……………….. zł. ( słownie złotych:…………………………………) 
2. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktur końcowych wystawionych po zakończeniu inwestycji, oddzielnie dla gminy Zagnańsk i Gminy Miedziana Góra 
3. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
§ 6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim przypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy  nie przysługuje za czynności wykonane w sposób nienależyty.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jak i wtedy, gdy pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający nie odstępuje od umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy określonego § 5 ust. 1, jeżeli kara ta nie pokryje całej szkody, którą poniósł Zamawiający, wtedy może on domagać się odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 

3. Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy, z innych przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Przyczynami tymi są: siła wyższa, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy a także rozwiązanie umowy o roboty budowlane, której stronami są Zamawiający i Wykonawca robót. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez niego usługi a podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.

4. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty.

5. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w złożeniu raportów, których mowa w § 4 ust. 19 Umowy.

§ 8
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia za zgodą Zamawiającego, 
a w przypadku zmiany tych osób wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.

§ 9

1. 
Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności:

a) 
zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy,
b) 
zmiany wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmiany ilości wykonanych instalacji,
c) zmiany warunków płatności.
2. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.

3.
Zmiany wpływające na konieczność zmian umowy lub wniosku o dofinansowanie wymagają uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.
§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks Cywilny.
2. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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