Znak: B.271.1.2014.BIO
                                                                                                 Wzór umowy -Załącznik Nr 7a  do SIWZ

UMOWA NR …….…/2014
Na budowę  drogi  od  Bartkowa  do ul. Kieleckiej w Zagnańsku w gm. Zagnańsk 
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  -  Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 

zawarta w dniu ………………… 2014 r. 

pomiędzy 

Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk 

reprezentowaną przez:  Szczepan Skorupski 
- Wójt Gminy Zagnańsk 

przy kontrasygnacie:    Robert Szechnicki 
-  Skarbnik Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Zamawiającą”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

NIP: ………………………………, REGON: ………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr………..z dnia .….2014 r.                                                                                                                                                                                                     prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia   29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz.907, 984, 1047 i 1473) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

„Budowa  drogi  od  Bartkowa  do ul. Kieleckiej w Zagnańsku w gm. Zagnańsk 
wraz z przebudową infrastruktury  technicznej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych   – Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 

Zadanie - Budowa  drogi od  msc Bartków do ul. Kieleckiej w Zagnańsku wraz z przebudową infrastruktury technicznej   jest dofinansowane środkami pochodzącymi z  Budżetu Państwa  realizowane w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1.Roboty Drogowe w tym:

1.1.Budowę drogi na odcinku od włączenia  z drogą powiatową Nr 0 300 T w Bartkowie Górnym wzdłuż południowej strony linii kolejowej nr 8 (Warszawa-Kielce) do południowego krańca miejscowości  Zagnańsk ul. Kielecka (włączenie do drogi powiatowej Nr 0296 T) 
oraz drogi gminnej ( Nr 400013T Bartków – Goleniowy na dł. ok. 30.0 mb)  - załącznik 
Nr 11  do SIWZ (orientacja) -   obejmującą  m. innymi;

a) budowę jednojezdniowej, dwupasmowej drogi klasy L o dł. 825 mb, przebudowę skrzyżowania  z drogą  powiatową Nr 0300T ( Zagnańsk – Bartków – Goleniowy – Komorniki – Samsonów) oraz drogą gminą Nr 400013T (Bartków – Goleniowy -  z wlotem po stronie południowej), budowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0296 T ( Kielce – Zagnańsk) w km.ok. 0 + 825 (ul Kielecka), przebudowę i budowę poboczy, przebudowę i budowę chodników z kostki brukowej koloru czerwonego, budowę  wyspy azylu z kostki granitowej przy przejściu dla pieszych. Krawędzie wyspy wyodrębnionej z jezdni  wynieść  ponad powierzchnię jezdni na wysokość  6 cm ze spadkiem w kierunku jezdni od 2-5% 
z wyłączeniem tej części wyspy, na której wyznaczono przejście dla pieszych, budowę dwóch przepustów pod drogą główną  w km 0 + 550 i w km 0 +672,6 oraz przebudowę przepustu 
fi 1000 w drodze bocznej, przebudowę i budowę zjazdów z przepustami pod zjazdami (zjazd szerokości 5,0 m na dł. do granic wydzielonego pasa drogowego) do działek zlokalizowanych w  pasie drogi z kostki brukowej  koloru  szarego, budowę zjazdów na drogi wewnętrzne
i publiczne ( w km.0 + 199,34, w km  0 + 250,37, w km  0 + 362,14, w km 0 + 443,08, 
w km 0 + 603,06) szerokości 6.0 m  na  długości do granic wydzielonego pasa drogowego 
o nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy  przy skrzyżowaniach i na łukach (poszerzenia) z kostki granitowej – 100 m2 ; 

b) przebudowę w km 0 + 032,80 skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0300T ( Zagnańsk – Bartków  - Goleniowy – Komorniki – Samsonów) oraz drogą gminną Nr 400013 T Bartków – Goleniowy z wlotem po stronie południowej.Zakres prac do wykonania na włączeniu z drogą gminną zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 9a do SIWZ, na dł. zgodnie  z załącznikiem graficznym mapy  - załącznik Nr  8b  do SIWZ; 

c) budowę miejsc postojowych  przy  skateparku zgodnie z załączonym „załącznikiem graficznym mapy” stanowiącym  załącznik Nr 8a do SIWZ .Zakres prac obejmuje m. innymi

-   palowanie zgodnie z przedmiarem robót  w  poz. 25  z załącznika Nr 9 do SIWZ – Branża Drogowa, oraz  pozostałe prace ujęte w przedmiarze robót w załączniku nr 9a :

-  wykonanie rowu krytego wraz z urządzeniami odprowadzającymi wodę z jezdni ,

- wyznaczenie i wykonanie  miejsc postojowych z kostki  koloru szarego z wydzieleniem miejsc postojowych  kostką  koloru czerwonego itp,

-   wykonanie oświetlenia  ( 4 słupy parkowe i 6 opraw,) - Wykonawca  uzyska wszelkie wymagane dokumenty na wykonanie przedmiotowego zakresu prac tj. m innymi: warunki 
z Zakładu Energetycznego na opracowanie projektu, wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót, 

-  załatwienie wszelkich formalności  niezbędnych do uruchomienia  oświetlenia łącznie
z  umowami zawartymi z ZEORK (umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę  i sprzedaż energii itp.),

-    budowę zjazdu  z drogi na prawą stronę  w km  od 0 + 720,00  do km  0 + 740,00 - przepust średnicy min. 50 cm, murki czołowe z kostki wg projektu podstawowego;

d) przebudowę istniejących  elementów drogi zlokalizowanej na terenie zamkniętym - PKP    w obrębie przejazdu kolejowego w km 172,594 linii Warszawa – Kraków obejmujących 
m.innymi:

-  poszerzenie nawierzchni drogi do wysokości torów (dojazd do torów) i w jego obrębie 
 do parametrów  budowanej drogi,

- asfaltowanie dojazdów do torów i wykonanie chodnika do zewnętrznych płyt przejazdowych z zachowaniem parametrów  analogicznych jak  dla  drogi,

-  wykonanie odwodnienia,

-  w lokacie drogi 0 + 400 + 0 + 500 wytyczenie kabli srk,

Roboty na terenie PKP prowadzić należy  pod nadzorem uprawnionych pracowników  Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach;

- opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wniesienie sieci istniejącego uzbrojenia oraz  nowo zinwentaryzowanych urządzeń) na kolejowych mapach sytuacyjnych.

 Mapa inwentaryzacji powykonawczej musi być potwierdzona przez PKP S.A. Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej;

e) W km 0 + 660 do 0 + 720  oraz w km 0 + 740  do  0  + 792,89 

-  wykonać schody wejściowe na drogę z uwzględnieniem rzeczywistego spadku terenu,

      oraz 

   -  schody umożliwiające zejście z działki  nr 869/5 (skateparku)  na działkę poniżej położoną 
       ( 591/2),

Wykonanie schodów j.w. z kostki brukowej koloru czerwonego z  uwzględnieniem:

- szerokość spocznika 35 cm, wysokość spocznika  15 – 18 cm, szerokość schodów 2,5 m;

- schody zabezpieczone  obrzeżem i krawężnikiem;

Przy schodach należy uwzględnić  dwu -  stronne poręcze stalowe. Poniżej schodów wykonać należy spocznik o wymiarach 2,5 m x 3,0 m z kostki brukowej zgodnie z technologią wykonania chodnika. Załącznik Nr 8c do SIWZ – rysunek i przekroje. 

1.2. Odwodnienie:

a)` odcinkiem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i szczelnymi rowami  otwartymi,

-  strona lewa  - w km 0 + 550  do wlotu przepustu  skrzynkowego (w km linii kolejowej 
171 + 978) wykonać umocnienie rowu poprzez  ułożenie płyt chodnikowych na dnie  rowu oraz  skarpach na wysokości 1 płyty. Dodatkowa powierzchnia umocnienia  z przedmiaru robót do uzgodnienia  w toku  realizacji inwestycji,

-  strona prawa - umocnienie rowów na całej długości  poprzez ułożenie płyt chodnikowych 
na dnie rowu oraz skarpach na wysokości  min.1 płyty,

b)  uporządkować przylegający  teren  do  dz. oznaczonej  nr ewid. 869/4 na odcinku od drogi   powiatowej  nr 0296 T ( wlot przepustu pod drogą) ul. Kielecka do  cieku wodnego poprzez:
- usunięcie krzaków, chaszczy, udrożnienie  rowu wraz z umocnieniem płytami chodnikowymi na  całej długości  na dnie rowu i skarpach na całej wysokości, uwzględnić należy wykonanie przepustu  na odcinku  przylegającej  drogi  wewnętrznej o średnicy 
min. 50 cm ze skierowaniem wód do cieku,.

1.3.Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania uporządkuje poprzez  niwelację, profilowanie, humusowanie – 5 cm i obsianie trawą cały teren przyległy do drogi i skateparku zakreślony na  mapie literami ABCD z uwzględnieniem dowozu ziemi w ilości ok.5000 m3 celem prawidłowego zagospodarowania  po uprzednim  wykonaniu zakresu prac  odwodnieniowych uwzględniając:

a) wykonanie  rowów  zbiorczych  odwadniających,

b) wykonanie  rowów pośrednich drenażowych  w celu  osuszenia  przedmiotowego terenu. 

W/w zakres robót obejmuje m.innymi: 

- umocnienie  rowu tj. na  dnie rowu korytka ściekowe głębokie ( kolejowe) a na skarpach płyty chodnikowe (do wysokości 1 płyty),wykonanie niezbędnego drenażu z rur kamionkowych z odprowadzeniem wód wymienionych w ppkt. „b”. Wykonawca we własnym zakresie przyjmie technologię i uwzględni w cenie ofertowej odwodnienia terenu na czas prowadzonych robót. Orientacyjny założony czas  pompowania przyjmuje się  na okres 60 dni ( 60 x 24) mg. Pompowanie według obmiaru książki  pompowań;

-  na kanale odpływowym kd 1500 mm na wysokości skateparku Wykonawca  wykona  odejście wraz ze studnią średnicy  fi 2500 mm, gł ok. 3,5 m, włazem i drabiną ze stali nierdzewnej. Studnię należy  wyposażyć w układ  pompowy wraz z zasilaniem i systemem  nawadniającym umożliwiającym  nawodnienie całego terenu o pow. 4764 m2 . Pompa min.
5 Bar z podtrzymaniem ciśnienia. Główny system nawadniania  wykonać  z rur PE o średnicy  63 mm  i dł. 200 mb w wykopie. Pomocniczy system nawadniania (rozmieszczenie zraszaczy – 5 szt.),Wykonawca  uzgodni  na etapie  realizacji inwestycji;    

c) w ofercie  należy przewidzieć wymianę kanału  średnicy  1500 kd na wysokości  pasa   drogowego w zakresie  po  8 - 10  mb z każdej strony od linii rozgraniczenia  pasa drogowego 
 w km  0 + 685,11 do 0 + 740 oraz skierowanie wody  odpływowej ze stawu  do cieku  na  
 czas prowadzonych robót;

d) zabezpieczenie poprzez obudowanie  wylotów  istniejących kanałów deszczowych odprowadzających wody w ilości 6 szt w tym 2 szt. przedłużenia  o 10 mb (średnica  fi 100). Sposób zabezpieczenia należy przyjąć według standardowych zasad stosowanych przy  zabudowie przepustów (murki czołowe, otynkowane i malowane farbą do betonu, umocnienie wylotów płytami ażurowymi);

e)  od strony  północno- zachodniej  skarpę  skateparku wzdłuż ogrodzenia odtworzyć, wzmocnić płytami ażurowymi, zahumusować i obsiać trawą .W tym obszarze  uwzględnić wykonanie schodów zejściowych z kostki brukowej czerwonej   z poręczami ( zejście na teren działki poniżej – zakres  ujęty w pkt.1.1. ppkt.e siwz ) ;  

1.4. Nawierzchnie odcinków dróg gruntowych:
- od ul. Kieleckiej do cieku rzecznego ( wzdłuż stawu wodnego),oraz w km 0 + 603,06
   na długości do nowo wybudowanej drogi, nawierzchnie dróg wyrównać, utwardzić  
  tłuczniem  frakcji  0 - 31.5 mm (standard ) i zagęścić - gr. po zagęszczeniu 5 cm. Przepust 
  w drodze fi 1000  przebudować z zabezpieczeniem wylotów. Sposób zabezpieczenia  należy 
  przyjąć według standardowych  zasad stosowanych przy zabudowie przepustów (murki 
  czołowe wzmocnić po bokach płytami ażurowymi,  tynkowanie i malowanie farbą 
  do betonu);

1.5. Bariery i poręcze
- ilość -  zgodnie z  przedmiarami robót; koloru biało – czerwonego,

- lokalizacja: w  km. od 0 + 241,10 do ok. km.0 + 515 ( strona lewa) a w pozostałym zakresie zgodna z dokumentacją i w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji;

1.6.Przebudowa zatoki autobusowej,chodnika,rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej   
drewnianej, dostawa i montaż  wiaty przeszklonej – szyby hartowane gr. min 8 mm, długość wiaty 4,0 m, szerokość 1,4 m, wyposażonej w ławkę drewnianą , kosz na śmieci wolnostojący,ramka na rozkład jazdy A3,znak przystanku, wiata koloru zielonego, oraz przeadzenie  roślin  terenu zajętego pod przebudowę  na teren  skateparku  o pow. 
ok. 150 m2 ,uzupełnienie brakującego ogrodzenia betonowego pełnego na dł. 20 mb
i wysokości 1,8 m  przy skateparku ,

   1.7. 0znakowanie pionowe i poziome drogi,

 a) dostawa i montaż  elektronicznej tablicy ostrzegawczej przy przejściu dla pieszych w km
 0 + 800 (po stronie Wykonawcy opracowanie dokumentacji,uzyskanie uzgodnień,pozwolenia 
 na budowę lub zgłoszenia, załatwienie czynności formalno prawnych dot. funkcjonowania 
 urządzenia);  

 b) dostawa i montaż progu zwalniającego (montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym),

 c) pozostałe oznakowanie  zgodnie z dokumentacją Projektu Stałej Organizacji Ruchu;

 1.8.  Materiał z istniejącej drogi na dł. ok. 600 mb  której podbudowę stanowi tłuczeń, gruz   
  itp. Wykonawca  przemieści we wskazane  miejsce na odległość ok.3 km przylegającego  
  wygonu  do gminnej drogi z uwzględnieniem  zagęszczenia, 

    1.9. Wykonawca w ofercie uwzględni koszt regulacji 13 studni kanalizacyjnych względem  
 wybudowanej  drogi  i chodnika – kalkulacja własna; 

    2. Przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN , Budowę i przebudowę oświetlenia   
 drogowego, Budowę oświetlenia drogowego  w tym:

    2.1. Sieć SN – Przebudowa LSN 15 kV typu: 3 x AFL – 6 35, relacji: GPZ Występa – Belno,
    2.2. Sieć  nN – Przebudowa sieci nN stacja Goleniowy ( 169 ) - BW.II w  miejscowości  Zagnańsk,

    2.3. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego ( przy dr. Nr 0296T),

 2.4. Budowa oświetlenia drogowego – stacja Goleniawy ( 169) – budowana droga  od km  
  0 + 002 do km 0 + 810.

Do oświetlenia drogowego przyjąć Lampy Ledowe  o mocy odpowiadającej w przyjętym projekcie  dla lamp sodowych  ze źródłem 100W. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona naprawy lub wymiany  lampy w terminie  do 3-ch dni od daty zgłoszenia wady.  

   3. Infrastrukturę  wodociągową w tym:

   3.1. Przebudowę istniejącej  sieci wodociągowej, 

   3.2. Przebudowę przyłączy wodociągowych,

   3.3. Budowę  hydrantów   - szt.5;

         4.  Infrastrukturę kanalizacyjną:

   4.1. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku o dł. 258 mb,

4.2. studnie rewizyjne fi 1200mm – szt.11,

   5.  Sieć  gazową w tym:

 a) budowa sieci gazu  średniego ciśnienia  z rur polietylenowych dn 50 x4,6 SDR11 PE 100 
 o dł. 25,20 mb,

6.  Sieć teletechniczną w tym:

      a) przebudowę kabla doziemnego  na łącznej powierzchni trasowej  687,0 m poprzez budowę  studni kablowych typu SKR -2 i SKR-1,

      b) przebudowę  słupa kablowego,

      c)  budowę  kabla doziemnego o długości 653,0m,

      d)  zabezpieczenie kabla  nowego rurami ochronnymi a istniejącego płytami kablowymi;

    7. Funkcjonujący monitoring w razie  konieczności Wykonawca  w  porozumieniu 
z Gwarantem  przepnie (przeniesie)  we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

 8 .Roboty wykończenie:
a) roboty towarzyszące

- zagospodarowanie terenu urządzeniami  małej architektury( ławeczki, stojaki na rowery, kosze na śmieci),

-  tablice  wizualizacji o wym 0,90 x0,70 m – szt.2,

   -   tablice wizualizacji o wy. 3,00 x2,00 m   - szt. 2,

   Montaż  i wykonanie  zgodnie z przedmiarem robót,

   - urządzenie zieleni ( nasadzenia  - ilośc zgodna z przedmiarem),

Uwaga:  pozostały zakres prac określony  jest w dokumentacji budowlano wykonawczej 
oraz  w przedmiarze robót. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie  elementy ujęte  w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy  traktować tak, jakby były  ujęte w obu  przypadkach.

II. Zakres Formalno – Prawny.

1.Uzyskanie zgody (decyzji) na zajęcie pasa drogowego drogi  powiatowej Nr 0300T, 0296T, pasa terenu kolejowego PKP. Za czas prowadzonych robót w pasie dróg i pasie kolejowym, Wykonawca ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,

2.Wybudowana / przebudowana  sieć wodociągowa i kanalizacyjna podlega odbiorowi  przez Wodociągi Kieleckie Sp z.o.o. w Kielcach (Wykonawca winien posiadać protokół odbioru). Koszty odbioru po stronie Wykonawcy;
3.W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu   
   budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,   
   zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają 
   przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego  
   wynagrodzenia.  Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym 
   zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

4.W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z badaniem w laboratorium próbek 
   podbudowy drogi raz próbek masy asfaltowej wiążącej i ścieralnej w zakresie 
   obowiązujących przepisów. Próbki do badania zostaną pobrane przy  udziale 
    Zamawiającego.

5.Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale 
    a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy     
     uwzględnić  w kalkulacji kosztów;

6.Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą 
w tym zakresie;

7.Przez cały okres trwania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście
i dojazd do budynków mieszkalnych, działek  zlokalizowanych przy budowanej drodze;

8.Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej  
   wykonania i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają na celu 
   określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się 
   materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych     
   określonych poprzez materiały wymienione z nazwy.
9.Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi   – 5 egz. oraz w wersji elektronicznej;

10.Wykonanie dokumentacji powykonawczej   - 2 kpl.;

III. Inne  wymagania Zamawiającego:

1. Układanie masy asfaltowej należy prowadzić  na całej szerokości jezdni jednocześnie,

2. Roboty w skrajni toru PKP należy prowadzić pod  nadzorem pracownika  Zakładu PKP;

3.Powiadomienie zarządców sieci o planowanym rozpoczęciu  robót  i ewentualne  koszty z tym związane w zakresie Wykonawcy.

§ 2.

1. Obowiązki Zamawiającego:

a. Dostarczenie dokumentacji wykonawczej ,

b. Protokolarne przekazanie placu budowy,

c. Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w §10 niniejszej umowy,

d. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e. Zapłata należnego wynagrodzenia.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1 Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy  zgodnie z:

a. ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

b. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

c. dokumentacją wykonawczą wraz z uzgodnieniami oraz przedmiarami robót; 

d. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

e. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

f. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz ustalonymi zwyczajami,

             włącznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, 
             zawiadomień oraz uzyskaniem ewentualnych decyzji w imieniu inwestora wraz z pokryciem  
             związanych  z  tym kosztów,

2.2. Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt wykona 
       i uzgodni projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

       Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, wynikających  
       z opinii Zarządcy drogi. Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy miejsce robót,

2.3. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. Kierownik (cy) budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w siwz,

2.4. Organizacja i pokrycie kosztów korzystania z zaplecza budowy, zużycia energii i wywóz śmieci.

       Wykonawca na własny koszt doprowadzi oraz rozliczy niezbędne media na terenie budowy, 
      stosownie do potrzeb wykonywanych prac.Do Wykonawcy i na jego koszt należy informowanie   
        zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót wraz z ponoszeniem 
        ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
2.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

2.6. Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw realizacji do czasu kontynuacji robót oraz odbioru końcowego,

2.7. Zapewnienie, aby materiały odpowiadały: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

2.8. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

2.9. Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót, 

2.10.Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie niezbędną obsługę geodezyjną prowadzonych 
 robót, wraz z inwentaryzacją powykonawczą dla wszystkich branż, 

2.11.Terminowe  usuwanie usterek powstałych z winy Wykonawcy i  stwierdzonych przez nadzór 
 w czasie trwania robót,

2.12. Udzielenie stosownych gwarancji,

2.13. Likwidacja własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 14 dni od zakończenia robót i odbioru końcowego. Wykonawca poniesie koszty doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy ulicy lub terenu,

2.14. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy/innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważnego w okresie obowiązywania umowy,

2.15.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośrednio przedmiotu umowy.

§ 3

Terminy realizacji robót

1.Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże  teren budowy
    i  niezbędną  dokumentację budowlano – wykonawczą w dniu podpisania umowy.
2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 października 2014 r.
3.Zamawiający nie dopuszcza zmiany  terminu realizacji zamówienia. 

4.W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez Zamawiającego 
   z przyczyn  zależnych  od Wykonawcy, Wykonawca  zwróci wysokość utraconej dotacji – (Zadanie 
   -  Budowa  drogi od  Bartkowa do ul.  Kieleckiej w Zagnańsku wraz z  przebudową 
   infrastruktury technicznej jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa, 
   realizowane w ramach Programu Wieloletniego p.n.„Narodowy Program Przebudowy Dróg 
   Lokalnych - Etap II.Bezpieczeństwo – Dostępność –  Rozwój”).

§ 4.
Materiały

1.Przy doborze materiałów należy posługiwać się parametrami technicznymi opisanymi w dokumentacji wykonawczej.

2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru lub Projektantowi) do zatwierdzenia poszczególne materiały z wyszczególnieniem ich producenta oraz parametrów. Tylko materiały zatwierdzone przez Zamawiającego mogą być wbudowane.

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także wymogom dokumentacji technicznej.

4. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucone. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta.

5.Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 5.

Nadzór

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego Inspektor Nadzoru - ……………………………… uprawnienia budowlane  nr …………………….. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru bez zgody Wykonawcy, niezwłocznie powiadamiając go o tym na piśmie. 

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością 
i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót. 

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 
z treści niniejszej umowy. 

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie 
z dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi Polskimi Normami.

8. Zgodnie z niniejszą umową przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem/ami budowy z ramienia Wykonawcy będzie(ą)      , posiadający uprawnienia budowlane w branży: drogowej nr ………………,sieci wodociągowej i sanitarnej nr…………….., 

    gazowej nr …………………,elektrycznej i energetycznej, teletechnicznej  nr.. ……………………,.     

10. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierowników robót branżowych zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za których zachowania i działania bierze pełną odpowiedzialność.

11. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika budowy / kierownika branżowego wymaga pisemnej motyfikacji Zamawiającemu.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu

       umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto: ...................................... PLN 

       w tym: kwota  netto wynosi:........................ PLN ,obowiązujący  VAT wynosi ...............................   
       PLN, tj. 23 %.

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy (określonego w § 1) zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,przedmiarem robót oraz kosztów dodatkowych związanych z realizacją zamówienia w tym między innymi; kosztów urządzenia zaplecza budowy, kosztów zakupu, dostawy, materiałów określonych w dokumentacji technicznej, kosztów zabezpieczenia terenu budowy, ubezpieczenia robót, kosztów związanych z ewentualnymi  płatnymi odbiorami i nadzorami, kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branżowymi badań i prób, kosztów zabezpieczenia robót na czas przerwy, kosztów związanych z segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego, kosztów wynajmu niezbędnego sprzętu, opłat wynikających z uzyskania ewentualnych decyzji (np. zajęcia pasa drogowego), oznakowania robót, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, rozruchu, kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku realizacji robót oraz innych elementów i czynności wymienionych  min. w § 2 niniejszej umowy. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane  i odebrane roboty nastąpi na podstawie czterech faktur: trzech częściowych i jednej końcowej:

a)  trzech faktur częściowych, każda w wysokości 25% wartości zamówienia z zakresu robót     

     drogowych, budowy kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociągu, gazociągu, linii  
     napowietrznych i kablowych włącznie z oświetleniem oraz robót towarzyszących. Faktury 
     będą wystawione po wykonaniu i odebraniu co najmniej 30%, 60% i 80% w/w zakresu 
     rzeczowego robót budowlanych; 

b)  faktura końcowa za pozostałą część zakresu rzeczowego inwestycji.

d) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego 
      z zestawieniem rzeczowo - finansowym wykonania robót, potwierdzone przez kierownika   
     budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

      e)  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

 -   pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zadania;

 - końcowy protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich członków powołanej 
  do tego celu komisji;

 - zestawienie rzeczowo - finansowe i kosztorys powykonawczy wykonania robót, 
    potwierdzone przez kierownika  budowy i inspektora nadzoru;

    -   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót.

5. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej umowy 
i oddzielnie dla ewentualnych robót uzupełniających.

6. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  nr …………………,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru dołączonym do faktury.

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

8. Za usługi nie wykonane (uznane w trakcie robót jako zbędne), a objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 7

Zmiana zakresu robót, roboty zamienne i dodatkowe

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

 2.  Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne 
      pozycje kosztorysu ofertowego.

 3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające 
      z niewykonanych robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

4.   Zamawiający dopuszcza  na wniosek jednej ze stron wykonanie robót zamiennych (tj. robót nie
       wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia)
       polegających na zamianie materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych,
       technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego
       funkcjonalność lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności
       na rynku przewidzianych w projekcie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości,
       funkcjonalności i parametrów nie gorszych niż  przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
5. Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności   
       podpisanym przez Wykonawcę , Inspektora Nadzoru, oraz  Zamawiającego i ewentualnie  
        Projektanta.

6.  Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody zamawiającego  
        (zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych opracowanego na  podstawie projektu zamiennego (w przypadku konieczności jego wykonania). Kosztorysy obejmujące zakres robót zamiennych będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zawartych 
w  kosztorysach ofertowych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru wycen własnych wykonawcy dokonanych o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysach ofertowych,

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych 
w kosztorysie ofertowym (a w przypadku ich braku przyjmowane będą wg. cen producenta materiałów),

8. W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania
      przedmiotu umowy na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy.

9.  Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 
      zobowiązany jest wykonać te roboty w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie 
      z  wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. 

10. Za roboty dodatkowe  uznaje się roboty ( zgodnie z art.67 ust.5 ustawy PZP)  nie objęte  
       zamówieniem podstawowym, ściśle związane z realizacją z przedmiotem umowy,  
       warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w trakcie realizacji 
       inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można 
       było wcześniej przewidzieć jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

11. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 
      konieczności. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje 
      niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Wycena robót dodatkowych nastąpi  zgodnie z zapisami ust.7 niniejszego paragrafu określonego dla robót zamiennych. Na okoliczność zlecenia wykonania robót dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa umowa.

§ 8

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli obydwu Stron  pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie:

1. zmiany zakresu robót- jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana  taka stanie się konieczna z przyczyn technicznych,

b)  zmiany wynagrodzenia – jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty  zamienne  generujące 
      zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości  stawki podatku VAT.

c)   zmian przewidzianych zapisami umowy lub SIWZ.

3.   Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

 -    gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

 -    wystąpienie zdarzeń losowych (powstałe na wskutek działań natury) ,

 -  wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji 
     współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

§ 9

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami
1.W zakresie wskazanymi  w ofercie Wykonawca  jest uprawniony do powierzenia  podwykonawcom 
wykonania części zamówienia.

2.Umowa  o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane  zawierana  przez  
   Wykonawcę  z podwykonawcą musi  spełniać  wymagania  określone  w SIWZ.

3.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
   Zamawiającemu  projektu umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są  roboty budowlane przy 
   czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć zgodę wykonawcy na  
   zawarcie  umowy  o podwykonawstwo o  treści zgodnej z projektem  umowy.
4.Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania  projektu umowy o podwykonawstwo, której 
   przedmiotem są roboty budowlane zgłasza  pisemne  zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
   w przypadku gdy:
   - projekt umowy nie spełnia wymagań  określonych w SIWZ,

   - termin zapłaty  wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem
     są roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia  doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub 
     dalszemu podwykonawcy faktury/ rachunku  potwierdzającej wykonanie  zleconej  roboty 
     budowlanej.
5.Milczenie Zamawiającego  po otrzymaniu projektu  umowy o podwykonastwo, uważa się  za 
   akceptację projektu umowy z dniem upływu terminu o którym mowa w ust.4. 

6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za  
   zgodność z oryginałem kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo w terminie  7 dni  od dnia jej  
   zawarcia. Kopię  za zgodność z oryginałem poświadcza przedkładający.
7.Zamawiający w terminie 7 dni od dnia  otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo której  
   przedmiotem są roboty budowlane jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego  sprzeciwu w przypadku 
   gdy:

a) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

b)termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od  
  dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury / rachunku 
  potwierdzającej wykonanie  zleconej roboty budowlanej.

8.Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
   są  roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu o którym mowa w 
   ust.7.
9.Postanowienia ust. 2- 8 stosuje  odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ,której 
   przedmiotem są roboty budowlane.

10.W związku z tym, iż umowa z Wykonawcą przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach- 
    warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej i następnych części należnego Wykonawcy   
    wynagrodzenia  za odebrane roboty jest przedstawienie  dowodów zapłaty wymagalnego  
    wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji  
    odebranych robót budowlanych.
11.Zamawiający  dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
     podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143 c ustawy Pzp. 

12.W przypadku gdy  zajdą przesłanki przesłanki bezpośredniej zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia 
     przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez 
     Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie  30 dni 
     od dnia w którym upłynął  termin  do złożenia  przez Wykonawcę dowodów zapłaty o którym  mowa  
     w ust.10.

13.W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy 
     przestrzegać następujących zasad:

     a) przedmiot umowy winien być określony poprzez  odesłanie do dokumentacji 
            będącej przedmiotem  niniejszej umowy, w sposób  który pozwoli na ustalenie  Zamawiającemu 
            jaka  część robót  została  zlecona  dalszemu  podwykonawcy,

    b)    wynagrodzenie należne  dalszemu  podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia , które   
            za zleconą część  robót miał otrzymać  podwykonawca i Wykonawca,

     c)  termin  wykonania robót nie może naruszać terminów , którymi  związany jest Wykonawca 
            z Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy, 
      d)  termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy  nie może być dłuższy niż 24 dni  od  
           dnia  doręczenia faktury.
Żadne  z postanowień umowy nie  może być sprzeczne z treścią niniejszej umowy w szczególności modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy określonych niniejszą umową. 

§ 10
Odbiory

1 Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót ulegających zakryciu odbywać się będą nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę oraz wpis do dziennika budowy.

2. Zgłoszenie zakończenia całości robót odbędzie się przez dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz zawiadomienie Zamawiającego na piśmie.

3. Wykonawca przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu komplet poniżej w/w dokumentów tj:  

· dziennik budowy

· oświadczenie kierownika budowy ,że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz zakresem umownym, 

· rozliczenie rzeczowe i finansowe w rozbiciu na poszczególne branże,

· kosztorys powykonawczy w  tym: kosztorys robót kwalifikowanych i kosztorys robót niekwalifikowanych,

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

· atesty na wbudowane materiały,

· protokoły odbioru robót branżowych w trakcie realizacji inwestycji ( Wodociągi Kieleckie, Zakład Gazowniczy, itp.) 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia robót przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę.

7. W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych , Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek.

8. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne normami branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę. Jeśli usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał
 w opóźnieniu co do zakończenia robót.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………………..…., co stanowi 10%  wartości umowy brutto. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu .........................2014 r. w jednej z form określonych  art. 148 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznej tj. w formie .......................................... 

4. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

5. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za  wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, przekroczenie termin wykonania zamówienia, przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek. Strony ustalają, że wniesione  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących  zasadach:

a. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie  do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, i uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot zamówienia został należycie wykonany,

b. 30% stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone 
nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

Gwarancja

1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy i za metody użyte przy budowie.

2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy 
3 letniej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż przedmiot umowy i wszystkie jego elementy składowe nie wykazują przy przekazaniu żadnych wad.

4. Wadą w myśl niniejszej umowy jest również każde odstępstwo od SIWZ oraz innych dokumentów stanowiących integralną część umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny po dokonaniu odbioru.

5. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonanych robót.

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 
do 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili  zgłoszenia ( pisemnie lub faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie w terminie do 10 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 ust.2 niniejszej umowy.

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przenieść na niego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 13

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2 Umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia,

c) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej  należności   
 przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano
 w § 14 ust.1.

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa   

       żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
       poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 14

Odstąpienie od umowy

 1     Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a. Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b. jeżeli rozpoczęcie realizacja lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości przedmiotu umowy opóźnia się  z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany 
w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i powierzyć  poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi,

c. wykonawca nadal nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo, zgłoszenia 
           przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym zakresie,
d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  
    okolicznościach ( art.145 ustawy pzp). W  tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
    wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania części umowy.  

e. został złożony wniosek o upadłość lub ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub jego  
     przedsiębiorstwa,

f. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę  
           majątku na rzecz Wierzycieli w przypadku zagrażającym  wykonanie zadania.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia . 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
           sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia (inwentaryzacje)

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym  
          na koszt strony która spowodowała odstąpienie, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz, oraz zabezpieczy te materiały, które nie mogą być wykorzystane 
           przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie   
           od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, 
           gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, 

e. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy  
     urządzenia.  Nie wywiązanie  się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym     
     punkcie w wymaganym terminie upoważnia Zamawiającego do jednostronnego dokonania 
     czynności powyżej opisanych z wszelkimi  skutkami prawnymi i kosztami.

f. Wykonawca pokryje koszty otrzymanej przez Zamawiającego dotacji  za nie wywiązanie się 
          z przedmiotu umowy

5.W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego, 
   z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

       a. odebrać wykonane roboty

       b .zapłacić za wykonane roboty

 c. zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 15

Spory

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z  realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania zadania objętego projektem stanowiącym część składową umowy.

§ 16

Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony 
w związku z Umową powinny być przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

6. Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy: 

1. Szczegółowy Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy;

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:

Przygotowała: J. Bazan

