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Załącznik 1 do SIWZ
Specyfikacja techniczna                                                                                                   Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Zagnańsk w ramach programu "SOWA"  

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk w ramach programu "SOWA".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie modernizacji linii kablowych i oświetlenia w ramach przedmiotowego zadania.
Zakres robót obejmuje:
Etap I
Montaż na wskazanych przez Zamawiającego słupach opraw typu LED i sodowych
dobranych przez Zamawiającego (zgodnie  z parametrami technicznymi) wraz z wymianą wysięgników, w tym:
-  ewentualny dobór wysokości, wysięgu, kąta nachylenia wysięgnika;
-  demontaż istniejącej oprawy;
-  demontaż istniejącego wysięgnika;
-  montaż nowego wysięgnika;
-  montaż dobranej oprawy typu LED lub sodowej wraz z wymianą przewodów w słupie;
-  pomiary testowe i uruchomienie oświetlenia;
-  wszelkie inne roboty związane z modernizacją oświetlenia.
Etap II 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do weryfikowania parametrów energetycznych oraz oświetleniowych do 6 lat od wykonania modernizacji oświetlenia oraz przedstawienia wyników na każdorazowe żądanie Zamawiającego. W tym Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia oraz weryfikacji efektu ekologicznego wyliczonego 
w oparciu o załącznik nr 12 w terminie do dnia 02.03.2021 r.
   Lista dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu, jakie Wykonawca powinien złożyć     w ramach w/w weryfikacji:
a) dokument potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji CO2, za okres jednego pełnego roku rozliczeniowego w postaci raportu opracowanego wg wzoru – tabela nr 2 załącznika nr 3 do Metodyki;
b) raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikający z Metodyki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Metodyki -"Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania";

      c) opinia z weryfikacji rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakres redukcji emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzaną przez jednostkę uprawnioną określoną w Metodyce, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Metodyki – „Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania";

d) termin przekazania dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego wymienionego powyżej – dzień 02.03.2021 r.;
e) termin przekazania dokumentów dotyczących monitorowania i osiągnięcia efektu       ekologicznego zgodnie z Metodyką: (Lp./Rok sprawozdawczy/termin przekazania 
do Zamawiającego raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych).
      1)  2015    -     2016-03-02
      2)  2016    -     2017-03-02
      3)  2017    -     2018-03-02
      4)  2018    -     2019-03-04
      5)  2019    -     2020-03-02
      6)  2020    -     2021-03-02
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 13 ST.

1.4.1. Kategorie robót – kody CPV

45316110-9 - „Montaż słupów i opraw oświetleniowych”

45317000-2 - „Pomiary elektryczne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 

Rodzaje (typy) sprzętu, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania zadania mają być zgodne z podanymi w przedmiarze robót.  
2. Podstawowe materiały

Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

3. Wymagania materiałowe

Zastosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia elektryczne muszą spełniać wymagania n/w przepisów prawnych:

- ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 j.t. z późn. zm.),
- ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z późn zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z późn. zm.).
4. Odbiór materiałów na budowie

Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe 
i pochodzić z bieżącej produkcji.

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
5. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

6. Sprzęt

- samochód wieżowy- teleskopowy z balkonem;
- podnośnik montażowy PHM samochodowy;
- samochód dostawczy.
7. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców.

8. Wykonanie robót

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, kablowe, montażowe i instalacyjne.
2. Montaż oświetlenia:
Wysięgniki na słupach należy mocować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wokół osi słupa. Oś wysięgnika powinna być ustawiona prostopadle do osi jezdni.
Każdą oprawę przed zamontowaniem jej na słupie należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. Oprawy oświetleniowe należy montować z podnośnika samochodowego. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych.
3. Próby pomontażowe:
a) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. 
b) Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
c) Zakres podstawowych prób obejmuje pomiary fotometryczne powykonawcze dla zainstalowanych opraw.
9. Kontrola jakości robót

1. Roboty po jej wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje Zamawiający i Wykonawca (może być obecny przedstawiciel zarządcy sieci).
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
a) zgodności wykonania robót z przedmiarem robót oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną,

b)  jakości wykonania robót, skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru.
2. W trakcie odbioru robót elektrycznych należy przedstawić:
a) dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoły z wykonanych pomiarów,

d) certyfikaty na urządzenia i wyroby,

3. Kontrola jakości wykonania robót powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,

b) prawidłowość wykonania połączeń przewodów,

c) poprawność wykonania oprzewodowania,

d) prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidłowości oznaczenia przewodów ochronnych,

f) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od warunków środowiskowych, w jakich pracują.
Uruchomienia oświetlenia dokonuje Zamawiający i Wykonawca (może być obecny przedstawiciel zarządcy sieci).
4. Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z przepisami szczegółowymi 
i Polskimi Normami.

10. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość robót elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.

11. Odbiór robót
1. Odbiór końcowy po zakończonej modernizacji oświetlenia (wymiana wszystkich opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i osprzętem wraz z przekazaniem dokumentów inwentaryzacyjnych) przeprowadzony przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy (może być obecny przedstawiciel zarządcy sieci) potwierdzony protokołem odbioru robót, podpisanym przez powyższych.
2. Przed zakończeniem okresu rękojmi Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji z monitoringu oraz audytu efektu ekologicznego przeprowadzonej w ciągu 6 lat zgodnie z metodyką stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ.
3. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową, ST i wymogami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.
12. Podstawa płatności
1. Podstawę płatności faktury częściowej będzie przedstawiony dowód zakupu  opraw oświetleniowych 
2. Podstawę płatności faktury końcowej będzie stanowił podpisany przez strony protokół odbioru wykonanych robót oświetleniowych wraz z dokumentacją pomiarów pomontażowych i wykonaną zgodnie z SIWZ inwentaryzacją powykonawczą modernizowanego oświetlenia.
13. Przepisy związane
PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV.
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