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Wszyscy Wykonawey

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na Wykonanie
dokumentacji projektowej na rozbudowe oczyszezalni Sciekéw w miejscowosei Zatory.,

Dzialajae zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z poin. zm.) — Gmina Zatory informuje, Ze
w dniu 09.03.2010 r., otrzymata (w formie FAX-u) pismo — zapytanie o wyjasnienie tresci
SIWZ. Tre§¢ zapylan jest zalacznikiem do wyjadnien i jest zamieszczona na stronie
internetowe] - www.zatory.pl.

W odpowiedzi na wyZej wymienione pismo - Zamawiajgcy wyjasnia:

Ad. 1 Zapis zawarty we wzorze umowy: ,, Termin rozpoczecia robdt Strony ustalajg od dnia
podpisania umowy, a termin ich zakoficzenia i przekazania Zamawiajacemu do
sprawdzenia na dzief: 30.06.2010 r.”, nalezy rozumie¢ jako oddanie przedmiotu
umowy do sprawdzenia pod wzglgdem kompletnosei i zgodnosci z przedmiotem
zamowienia.

Przed zloZzeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe Wykonawca
przedlozy Projekt Budowlany do sprawdzenia Zamawiajacemu,

Zamawiajgcy sprawdzi, czy przedlozony Projekt Budowlany jest zgodny z wersjg
robocz projektu zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Ad. 2 Gmina Zatory podtrzymuje termin wykonania zam6wienia zawarty w siwz.

Ad. 3 Informujemy, ze Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej.




