

ZP.251.1.15.2019

wg rozdzielnika

**ZMIANA TREŚCI „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „
ZP. 251.1.2019**

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy z dn 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wprowadza zmiany treści zapisu „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – ZP.251.1.2019 na wykonanie zamówienia pn:

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 390 W M. SOSNOWA”

Zmiany treści „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” wprowadza się w:

CZĘŚĆ NR 1 - „PROJEKT UMOWY”:

1. Paragraf 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na wskazane konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem zapisu § 11 ust. 2 i ust. 9-14.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

2.Paragraf 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie powiadamiać Zamawiającego o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających przez zgłoszenie inspektorowi nadzoru w terminie 3 (trzech) dni.

W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

3.Paragraf 10 ust. II otrzymuje brzmienie:

II. Zamawiający płaci Wykonawcy kary pieniężne:

1. **Za każdy dzień opóźnienia** w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części w wysokości: 100, 00zł., słownie sto 00/100 złotych.

2. **Za każdy dzień opóźnienia** licząc od dnia następnego po terminie, o, w którym odbiór powinien być dokonany w wysokości: 100, 00zł., słownie: sto 00/100 złotych.

3. **Za każdy dzień opóźnienia** w przekazaniu dziennika budowy określonych w § 2 ust. 2 w wysokości: 100,00zł., słownie sto 00/100 złotych.

Wprowadzone w/w zmiany „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” stanowią integralną jej częścią zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych .

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Drodziński