

ZP.3431.8/ 8 /12

### wg rozdzielnika

Dot: modyfikacji treści „SIWZ” ZP. 3431.8/12

Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na podstawie art 38 ust. 4 ustawy z dn 29.01.2004r. “Prawo zamówień publicznych “ (Dz.U. Nr 113 poz.759 z 2010r z póź. zm.) wprowadza zmiany treści zapisu “Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – **ZP.3431.8 /12** na wykonanie:

**„ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3156D BRASZOWICE -GROCHOWA ,  
DZ. NR : 1119 , 1109 , 44 - 2,343 KM – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH ,,**

(ogłoszenie zostało opublikowane dn. 10-05-2012r w Biuletynie UZP pod nr 149998 -2012)

Zmiany treści “Specyfikacji istotnych warunków zamówienia “ wprowadza się w:

#### Część nr 1 :

##### **Projekt umowy :**

- 1.Skreśla się w § 8 ust. 1 zapis pkt. 1 i wprowadza się zapis o treści :  
„ Przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust.2 niniejszej umowy.
- 2.Skreśla się w § 8 ust. 1 pkt. 5 o treści :  
Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
- 3.Skreśla się w § 10 zapis ust. 1 i wprowadza się zapis o treści :  
„ Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 9 ust.1 niniejszej umowy , odpowiadają opisowi pozycji w załączniku cenowym , cena jednostkowa określona w załączniku cenowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia robót zamiennych ,,
- 4.Skreśla się w § 12 zapis ust. 1 pkt. 6 i wprowadza się zapis o treści :  
Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca z zastrzeżeniem zawartym w treści zapisu § 15 umowy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto , o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
- 5.Skreśla się w § 12 zapis ust. 1 pkt. 7 i wprowadza się zapis o treści :  
Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/ robót będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub powołana w trybie procedury określonej w § 4 ust. 6 umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto , o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy ,,
- 6.Skreśla się w § 12 zapis ust. 1 pkt. 9 o treści :  
Za niezrealizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez nadzór inwestorski/ inspektora nadzoru lub Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł. ( słownie jeden tysiąc 00/100 złotych ) za każdy dzień nierealizowania polecenia .

#### Część nr 2 :

##### **Przedmiar**

- 7.Pozycjach przedmiaru nr 14 i 17 należy indywidualnie skalkulować dodatkowo transport mieszanki – asfaltowej ponad 5 km .
- 9.Do „Projektu Zagospodarowania terenu ,, dodaje się rys. przekroju rury żelbetowej
- 10.Projektowanie i wykonanie mieszanek bitumicznych w oparciu o obowiązujące WT 1 i 2 2010.

Wprowadzone w/w zmiany „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” stanowią integralną jej częścią zgodnie z ustawą pzp .