

Ziębice 09.11.2011 r.

**Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu**

WBGKiM.I.271/K/2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na „Opracowanie Projektów budowlano – wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skalice, Lipa, Krzelków, Czernczyce – gmina Ziębice wraz z wykonaniem Studium Wykonalności.

Uzupełnienia i zmiany SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Zamawiający uzupełnia zapis SIWZ - część II – Projekt umowy § 3 pkt 5 a) :

jest:

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności częściowych w następujący sposób:

a) dla zadania I

- ostatnia płatność pośrednia w wysokości 10 % ceny oferowanej zostanie dokonana po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego tj. po przekazaniu zaprojektowanych elementów do użytkowania.

zmiana:

- „ostatnia płatność pośrednia w wysokości 10 % ceny oferowanej zostanie dokonana po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego tj. po przekazaniu zaprojektowanych elementów do użytkowania jednak nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Jeżeli do tego okresu Zamawiający nie zrealizuje Projektu, ostatnia płatność będzie uregulowana przez Zamawiającego po tym terminie.

2. Zamawiający poprawia zapis SIWZ - część II – Projekt umowy § 1 pkt 1) na następujący:

jest:

1) Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- b) Załącznik nr 2 – Wykaz kluczowych specjalistów
- c) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

zmiana

1) Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- b) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
- c) Załącznik nr 3 – Wykaz kluczowych specjalistów

3. Zamawiający poprawia zapis SIWZ - część II – Projekt umowy § 5 wykreślając w całości ust. 7 tj.

„Wykonawca winien usunąć wady ujawnione w przedmiocie umowy lub uzupełnić przedmiot umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadkach szczególnych termin o którym mowa w § 4, może zostać przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem pierwotnego terminu, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane”.

Ustęp 8 poprawiono na ust 7.

4. Zamawiający zmienia zapis SIWZ - część II – Projekt umowy § 5 pkt 8 na następujący:

jest:

- 8) W przypadku nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron, drugiej przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe za okres zwłoki.

zmiana

- 7) W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez jedną ze stron, drugiej przysługują uprawnienia przewidziane w Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiający poprawia zapis SIWZ - część I – IDW pkt 9 3.1.) wykreślając w całości następujące zdanie :

„Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę jednocześnie więcej niż jednej funkcji, za wyjątkiem funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej i Specjalisty ds. automatyki.”

BURMISTRZ
dr Antoni Harbowski