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ZAŁĄCZNIK NR 13 do SIWZ –wzór umowy  
 
 
 

UMOWA NR ………… 

 

zawarta w dniu ................ 2019  roku w Skórczu pomiędzy: 

Gminą Skórcz, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, NIP 592-10-03-823, REGON 191675669 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Skórcz Sławomira Czechowskiego, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skórcz zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

....................................................................................................................................................

................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez .....................................................................  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą Pzp” na realizację zadania pn. : 
 
„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz” 

 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 

ARTYKUŁ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

a) „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wy-
nikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

b) „Roboty budowlane” – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub roz-
biórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie 
przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał 
się w Umowie. 

c) „Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. 
wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 

d) ”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów bu-
dowlanych. 

e) „Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, 
metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w 
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zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i śro-
dowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jako-
ściowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-
użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i 
obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych cha-
rakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamien-
nością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz wa-
runków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-monta-
żowych, dokumentacji technicznej. 

f) „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z prze-
strzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

g) „Prace towarzyszące” – prace i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i 
dokonania odbioru końcowego, niezaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne 
wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, 
dokumentacji powykonawczej, opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, uzyska-
nie decyzji pozwolenia na użytkowanie itp. 

h) Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania, aby umożliwić realizację robót podsta-
wowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji po wykonaniu robót podstawowych 
(np. drogi tymczasowe, obniżenie poziomu wód gruntowych itp.).   

i) „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane 
na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich za-
kończeniu. 

j) „Zamówienia dodatkowe” - roboty, które nie zostały ujęte w żadnym opracowaniu, tj. ani 
w projekcie budowlanym, ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a któ-
rych wykonania nie można przewidzieć na etapie składania oferty. 

k) „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

l) Element robót – opis robót wymieniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym z okre-
śloną ceną i terminem wykonania. 

m) „Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – opracowanie wykonane przez Wyko-
nawcę, przedstawiające w przyjętej skali czasu, kolejność przebiegu złożonych procesów 
budowlanych w układzie chronologicznym i finansowym. 

n) „Plan BIOZ” – opracowanie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,  
poz. 1126). 

o) „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie, jako wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

p)  „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z 
tytułu wykonania robót. 

q)  „Inspektor nadzoru” – przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony do występowania 
w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nad-
zoru są określone w Umowie oraz obowiązujących przepisach prawnych.  

r) „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wy-
konania robót budowlanych. 

s) „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownic-
twa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz 
usługi budowlane, które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach 
Umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz SIWZ. 
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t) „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwy-
konawców przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

u) „Umowa/ Kontrakt” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i 
Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wy-
nagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

v) „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane 
niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

w) „Wykonawca” – podmiot lub podmioty gospodarcze, realizujące wspólnie zamówienie, z 
którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych we wzorze Umowy, za-
łączonym do SIWZ. 

x) „Zamawiający” – jest to Gmina Skórcz. 

y) „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekono-
miczne warunki realizacji robót. 

 
ARTYKUŁ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa i remont 
stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz” 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące branże i części: 
I. Budowlana 

główny zakres robót budowlanych: 

 Remont pomieszczeń wewnętrznych z wykonaniem posadzek, 

 Wykonanie fundamentów pod zbiorniki i ścianę działową, 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów budynków, 

 Wykonanie schodów zewnętrznych, 

 Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z uwzględnieniem bram wjazdowych, 

 Utwardzenie placów zewnętrznych. 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

II. Elektryczna 

główny zakres robót elektrycznych: 

 modernizacja układu zasilania, 

 rozdzielnica RG, 

 korytka kablowe i drabinki, 

 wewnętrzne i zewnętrzne instalacje zasilające, 

 instalacja oświetlenia, 

 instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

 instalacje gniazd jednofazowych i siłowych, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 połączenia wyrównawcze, 

 instalacja odgromowa. 

 ochronę od porażeń, 

 ochronę przeciwprzepięciowa, 
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III. AKPiA( aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) 

 

Remont budynku technologicznego SUW 

Projekt technologii uzdatniania wody, 

Projekt instalacji elektrycznej i AKPiA, 

Projekt sieci międzyobiektowych, 

Projekt zagospodarowania terenu 

główny zakres robót AKPiA: 

 

 Linie kablowe NN: 

o YKY 4x10- linia kablowa zasilająca pompy głębinowe nr 3, nr 4 i nr 6 

o Linie kablowe zasilające poszczególne urządzenia zgodnie z dokumen-
tacją projektową (dmuchawa, sprężarka, pompa popłuczna, itp.) 

 Układy zasilająco-sterujące: 

o RT – główna rozdzielnie technologiczna 

o RZH rozdzielnia zasilająco- sterująca zestawu hydroforowego IIo 

 Linie i aparatura pomiarowa: 

o Pomiar przepływu wody surowej z wodomierzy z nadajnikiem impulsów 
w studniach głębinowych, 

o Pomiar poziomu wody w studniach głębinowych – sondy hydrostatyczne,, 

o Pomiar przepływu wody surowej na wejściu do budynku – przepływo-
mierz elektromagnetyczny, 

o Pomiar przepływu wody zużytej do płukania – przepływomierz elektroma-
gnetyczny, 

o Pomiar przepływu na filtrach F1, F2, F3, F4, F5, F6 przepływomierze elek-
tromagnetyczne, 

o Pomiar przepływu wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny – przepływo-
mierz elektromagnetyczny, 

o Pomiar przepływu wody uzdatnionej na sieć – przepływomierz elektroma-
gnetyczny, 

o Poziom wody w zbiorniku wody czystej – sonda hydrostatyczna,  

o Poziom wód popłucznych w zbiorniku popłuczyn– sonda hydrostatyczna,  

o Pomiar ciśnienia (ssący i tłoczny ZH) – przetwornik ciśnienia, 

 Wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji. 

 

IV. Technologiczna 

główny zakres robót technologicznych: 

 

Remont budynku technologicznego SUW 

Remont technologii uzdatniania wody, 

Remont instalacji elektrycznej i AKPiA, 

Remont sieci międzyobiektowych, 

V. Sanitarna- roboty demontażowe 

główny zakres robót demontażowych: 
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 Wyładowanie masy filtracyjnej, 

 Demontaż zbiornika filtracyjnego śr. 1400mm, 

 Demontaż zbiornika filtracyjnego śr. 1800mm, 

 Demontaż pomp, 

 Demontaż sprężarek, 

 Demontaż skrzynek pomiarowo - przelewowych, 

 Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-200 mm, 

 Demontaż zasuw i zaworów 

 Demontaż konstrukcji stalowych, 

 Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, 

 Demontaż rurociągów z PVC 

 

VI. Sanitarna- instalacje wewnętrzne 

główny zakres robót budowlanych: 

Remont będzie wykonany w części socjalnej budynku polegający na przebudowie sani-
tariatów z wymianą przewodów wodociągowych , kanalizacyjnych i ciepłej wody . Wy-
mienione zostaną muszle ustępowe , umywalki oraz dobudowana kabina prysznicowa. 
W chlorowni wymienione zostaną urządzenia wentylacyjne mechaniczne – wentylator 
nawiewny i wentylator wywiewne . 

W części technologicznej wymienione zostaną przewody odprowadzające wody po-
płuczne , oraz przewody odprowadzające wody z wpustów podłogowych. 

Remont instalacji wentylacyjnej z hali technologicznej polega na demontażu istnieją-
cych wywietrzników dachowych oraz montażu nowych , jako wentylację wywiewną. 
Wentylację nawiewną stanowią nowe czerpnie ścienne, 

 

VII. Sanitarna- instalacje zewnętrzne 

główny zakres robót instalacyjnych zewnętrznych: 

 montaż przewodów wody surowej od ujęć do urządzeń Stacji Uzdatniania Wody 

Przewody PE 100 PN 10 SDR 17 o średnicy 110mm oraz 125mm montowane będą w 
wykopie . Na odgałęzieniach zamontowane będą 3 hydranty naziemne o średnicy 
80mm , które to urządzenia służyć będą do płukania instalacji ujęć wody. 

Wejście do budynku Stacji nastąpi jednym przewodem , do którego włączane będą 
wszystkie 3 odprowadzenia z ujęć wody. Sieci zewnętrznych przewodów wodociągo-
wych – wody uzdatnione wykonane będą z rur PE 100 PN 10 SDR 17o średnicy 
160mm i 200mm. 

Przewody te spełnia funkcję przewodów tłocznych do zbiornika retencyjnego i przewo-
dów ssących ze zbiornika do Stacji Uzdatniania a następnie odprowadzone do sieci 
gminnej zasilającej miejscowość Barłożno i Mirotki. 

Uzbrojeniem sieci będą zasuwy żeliwne. 

Przewody ssące i tłoczne zostaną doprowadzone do zbiornika retencyjnego gdzie zo-
staną połączone z instalacją wewnętrzną projektowaną z rur stalowych nierdzewnych o 
średnicy 150mm. 
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2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w: 

a) Projekcie budowlanym, 

b) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

d) Złożonej ofercie, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego per-
sonelu oraz zastosowanych maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę 

2.3. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostaną wykonane zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą, jakością i 
właściwą organizacją. 

2.4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami, 
o których mowa w ust. 2.2 powyżej oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne 
i wystarczające do wykonania robót, a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawia-
jącego niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy i w związku z 
tym oświadcza, że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z 
tego tytułu. 

2.5.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumen-
tacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidło-
wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2.6. Zamawiający przewiduje także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót prze-
widzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

 

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 
ARTYKUŁ 3 

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

3.1 Instrukcje 

3.1.1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od 
daty zakończenia robót. 

3.2. Materiały rozbiórkowe 

3.2.1.Materiały i urządzenia uzyskane z rozbiórki elementów robót istniejących stanowią 
wartość Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności 
niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z 
rozbiórki przeznaczone do wywozu i utylizacji przez Wykonawcę. 

3.2.2.Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rozbiórkowe materiały i 
urządzenia, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione 
na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte 
przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km. 
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ARTYKUŁ 4 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.  

4.1.1.   Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifi-
kacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

 wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranność określonej 
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

 informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy 
na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań w formie pi-
semnej w/g wymagań Zamawiającego. 

4.1.2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………………….. , 

   posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………………….
 , 

   tel. …………………………………………. 

4.1.3. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także 
do podpisywania dokumentów budowy, w tym protokołów odbioru elementów robót, 
protokołów konieczności, rozliczeń, protokołów technicznych, itp. wyznacza się Mariu-
sza Eggert, inspektora 

4.1.4. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

4.1.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć 
ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty 
zakończenia robót, na wystąpienie dodatkowych kosztów realizacji oraz do współpracy 
z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

4.1.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1. Wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecności na terenie realizacji 
zamówienia przez minimum 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku oraz kie-
rowników robót branżowych przez minimum 8 godzin dziennie w trakcie realizacji 
robót branżowych. 

2. Opracowanie Planu BIOZ i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu 
przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych do PINB (wraz z częścią ry-
sunkową). 

3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienie  
z instytucjami zewnętrznymi, wykonania oznakowania terenu budowy i jego utrzy-
mania  
w czasie prowadzenia robót i demontażu, 

4. Wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy wraz z oznakowaniem, a 
także ponoszenie kosztów utrzymania zagospodarowania. 

5. Wykonanie uzupełnienia dokumentacji o rozwiązania szczegółowe na etapie reali-
zacji inwestycji lub dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku wprowadze-
nia robót zamiennych lub technologii zamiennej ich wykonania. Na realizację 
przedstawionych rozwiązań należy uzyskać zgodę projektanta oraz kwalifikację 
zmiany. Rozwiązania zamienne wymagają zmiany umowy w tym zakresie, uzyska-
nia wszelkich wymaganych uzgodnień i ewentualnej zmiany decyzji pozwolenia na 
budowę. 
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6. Wykonania i zagospodarowania placu budowy, w tym zabezpieczenia  
i oznakowania terenu budowy oraz innych robót zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem zagospodarowania terenu budowy.  

7. Zapewnienia dozoru budowy, m.in. w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą 
i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy i p.poż. 

8. Wykonania dróg dojazdowych tymczasowych, przyłączeń wodociągowych i ener-
getycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia wraz 
z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. 

9. Wyznaczenia geodezyjnego granic i założenie repera roboczego. 

10. Geodezyjnego wytyczenia obiektów oraz zapewnienia bieżącej obsługi geodezyj-
nej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej doku-
mentacji z wytyczenia, pomiarów powykonawczych i inwentaryzacji powykonaw-
czej zadania. 

11. Odtworzenie uszkodzonych lub usuniętych słupków granicznych i znaków geode-
zyjnych. 

12. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania 
materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku. 

13. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przed-
stawicielom Zamawiającego. 

14. Udzielania pisemnych informacji o napotykanych problemach przy realizacji zamó-
wienia. 

15. Udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie. 

16. Wykonywania robót zgodnie z warunkami wynikającymi z umów o dofinansowanie 
projektu, kserokopie wymogów dostarczy Zamawiający. 

17. Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewen-
tualne uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmio-
tem przetargu, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót 
zanikających do odbioru. 

18. Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziem-
nego. 

19. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

20. Uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu na-
wierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych ro-
bót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany stan-
dard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.  

21. Skompletowania dokumentów odbiorowych, w tym:  

 dokumentacja techniczna powykonawcza,  

 inwentaryzacja geodezyjna, 

 atesty, aprobaty i certyfikaty, 

 karty gwarancyjne, 

22. Zapewnienie obsługi i nadzoru robót wskazanych w wydanych warunkach tech-
nicznych i decyzjach przez instytucje zewnętrzne związane z realizowanym projek-
tem. 



 

61 
 

23. Przygotowania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do wystąpienia o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

24. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z reali-
zacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji 
umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli 
jednostek współfinansujących inwestycję.  

4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa: 

4.2.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie bu-
dowy. 

4.2.2.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i 
kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

4.3. Ryzyko 

4.3.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 
utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy. 

 

 
ARTYKUŁ 5 

TERMINY 

5.1. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później jak w ciągu 7 dni od dnia podpisania 
umowy. 

5.2. Termin wykonania umowy: 

a) rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy, 

b) zakończenie – do dnia 31 marca 2020r.(wraz z wystąpieniem w tym terminie 
z zawiadomieniami o zakończeniu robót budowlanych). 

5.3. Realizacja robót następować będzie zgodnie z harmonogramem robót (sporządzonym 
przez wykonawcę do dnia podpisania umowy), stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy, sporządzonym w układzie miesięcznym. 

5.4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot 
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie robót. 

5.5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego nastę-
pującego po dniu doręczenia pisma. 

 
ARTYKUŁ 6 

ODBIORY I PROCEDURA 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robót - przed-
miotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej – projektowej, tech-
nologicznej-, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz 
sposobów wykonania projektów oraz robót, wynikających z przepisów prawa, doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych, służących uzyskaniu efektu technologicznego. 

6.2.  Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
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c) odbiór końcowy, 
d) odbiór ostateczny – ostateczne rozliczenie umowy po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi. 
6.3. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 

jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
taki będzie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru, w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem. 

6.4. Odbiory częściowe  

1. Odbiorowi częściowemu podlegały będą elementy robót ujęte w harmonogramie robót. 
2. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od do-
konanego wpisu.  

3. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru, który przystąpi 
do odbioru nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomie-
nia o gotowości do odbioru częściowego wpisanej do dziennika budowy.  

4. Odbioru częściowego dokona Inspektor Nadzoru w obecności przedstawicieli Zamawiają-
cego i Wykonawcy. Inspektor Nadzoru dokona oceny jakościowej wykonanych Robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

5. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniają-
cych lub robót wykończeniowych Inspektor Nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru częściowego.  

6. Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 powyżej, przedłoży Inspektorowi Nadzoru, a 
ten po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaże Zamawiającemu, wszystkie do-
kumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów 
wykonanych w ramach robót podlegających odbiorowi częściowemu.  

7. Obiekty, dla których zostanie podpisany protokół odbioru częściowego, będą eksploato-
wane przez Zamawiającego.  

6.5. Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. 
2. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o doko-

nanie odbioru końcowego. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.   

3. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca musi potwierdzić, że zostały osią-
gnięte wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego 
Zamawiający, a gwarantował Wykonawca składając ofertę i podpisując umowę na Roboty.  

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu doku-
menty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

5. Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiają-
cego wniosek oraz skompletuje następujące dokumenty:  

a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlany, 
wykonawczy i inne projekty, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania 
Terenu,  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót,  
c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy,  
d) protokoły odbiorów częściowych,  
e) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
f) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
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g) Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru, wykonana w 2 (dwóch) egz. plus w wersji elektronicznej,   

h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót tymczasowych,  
i) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące: 

- zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- dokumentów potwierdzających, jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, dekla-
racje zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów, 

- uporządkowaniu i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i jego 
okolic – w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc., jeśli były one wykorzy-
stywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania Robót; 

j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i 
urządzeń,  

k) Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny 
one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

6. Na dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowią-
zany przygotować i przedstawić Zamawiającemu następujące: 

a) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia, jakości. 

b) Inwentaryzację powykonawczą Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty 
użytkowe. 

c) Dokumentację powykonawczą potrzebną do eksploatacji; 
d) Sprawozdanie techniczne obejmujące:  

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
- Rozliczenie Robót. 

W przypadku stwierdzenia braków Zamawiający odrzuca zgłoszenie do czasu jego 
uzupełnienia. 

 
7. Zamawiający wyznaczy datę uzupełnienia zgłoszenia i rozpocznie czynności odbioru koń-

cowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty przyjęcia komplet-
nego zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu uzupełnienia zgłoszenia o bra-
kujące dokumenty Zamawiający może naliczyć kary umowne za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w artykule 10 . 

 
8. Odbioru końcowego dokona Zamawiający (dalej Komisja) - sporządzając Protokół odbioru 

Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
9. W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów czę-
ściowych robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, 
zostały zrealizowane.  

10. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego.  

11.  Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru. 

12.  Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określo-
nym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
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6.6. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

6.6.1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiają-
cemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad; 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z prze-
znaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od odbioru.  

6.6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunię-
ciu wad. 

 

 
ARTYKUŁ 7 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

7.1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wy-
konywania przedmiotu umowy; 

 przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym cza-
sie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu 
do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

7.2. Podwykonawstwo. 

7.2.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budow-
lane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty bu-
dowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7.2.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-
dziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia dorę-
czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7.2.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w Artykule 5 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w 
określonym terminie w Artykule 5 ust. 5.2; 
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c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z 
dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od akceptacji Zamawiającego; 

e) umowa nie zawiera ceny; 

f) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie ceny dla 
Zamawiającego. 

7.2.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, 
uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego. 

7.2.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budow-
lane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w termi-
nie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.2.6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 7.2.3. 

7.2.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za 
akceptacje umowy przez zamawiającego. 

7.2.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budow-
lane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w termi-
nie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.2.9. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7.2.2, Zamawia-
jący informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokonanej zmianie w ter-
minie 7 dni od otrzymania wezwania. 

7.2.10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo.  

7.2.11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wyko-
nawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wy-
nagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określo-
nych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z fakturą 
obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 

7.2.12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługu-
jącego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

7.2.13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7.2.11, dotyczy wyłącznie należności powsta-
łych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7.2.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leżnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7.2.15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od 
otrzymania informacji, zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej za-
płaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 7.2.11. 

7.2.16. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 7.2.15, 
zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

7.2.17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagro-
dzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7.2.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwyko-
nawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców na-
leżności przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wyko-
nawcy kwotę umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 7, wstrzymać zapłaty 
za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i 
przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców. 

7.2.19. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 11, dostarczenie Zamawiającemu 
gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub 
na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu 
oświadczeniami, o których mowa w ust. 11, z terminem ważności nie krótszym niż 3 
miesiące po terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwa-
rancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia 
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

7.2.20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwyko-
nawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa 
w art. 5 niniejszej umowy. 
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ARTYKUŁ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

8.1. Wykonawca udziela …………………letniej gwarancji na roboty budowlano – monta-
żowe oraz 2 letniej gwarancji na zamontowane urządzenia. Okres gwarancji liczony jest 
od dnia odbioru końcowego.  

8.2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z ty-
tułu gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiają-
cemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

8.3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 5 
dni od dnia ich ujawnienia. 

8.4.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z Zama-
wiającym.  

8.5. Jeżeli na skutek awarii może nastąpić skażenie środowiska, Wykonawca przystąpi nie-
zwłocznie do usuwania awarii.  

8.6. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie mię-
dzy datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona 
przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub 
zaniedbania Wykonawcy. 

8.7. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, Zama-
wiający zażąda usunięcia wad, Wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni 
termin, jednakże możliwy technologicznie. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie 
usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu 
Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiającego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt 
usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

8.8. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie 
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 

 
ARTYKUŁ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 
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ARTYKUŁ 10 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 

10.1 Kary umowne 

10.1.1 Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy, do wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego. 

10.1.2 Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

 zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,   

 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia terminu ustalonego na usu-
nięcie wad do czasu faktycznego usunięcia wad. 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

 zwłokę w uzupełnieniu dokumentów do zgłoszenia końcowego odbioru wykonaniu 
przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
każdy dzień zwłoki,   

 w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których Zamawiający wyma-
gał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5 000,00 zł/osobę za 
każdy przypadek naruszenia 

 

10.2 Roszczenia odszkodowawcze. 

W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar – 
odszkodowania uzupełniającego.   

10.3 Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiający 
potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

 

 

 
ARTYKUŁ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

11.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co 
stanowi 10 % (do 10%) ceny całkowitej podanej w ofercie, wniesione zostało Zamawia-
jącemu w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie……………………. 

11.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. 

11.3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nie-
odwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  
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11.4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w następujący sposób: 

 70 % tj. w kwocie …………………… zł w ciągu 30 dni po dokonaniu bezusterko-
wego odbioru końcowego robót, 

 30 % tj. w kwocie …………………….. zł w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

11.5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na 
piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.  

11.6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
ARTYKUŁ 12 

WYNAGRODZENIE 

 

12.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone 
na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości: 

............................zł(słownie: …………………………..) netto, a  
z ...............% podatkiem VAT ............................ zł 
(słownie:…………...................................................................................)brutto 

 

12.2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji 
umowy. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane do końca okresu 
realizacji umowy. 

12.3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i między innymi: 
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, geologiczną, pro-
jekt organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopów, zabezpie-
czeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzenie niezbęd-
nych prób, badań, rozruchów, odbiorów, naprawę uszkodzonych urządzeń uzbrojenia 
podziemnego i innych w trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne 
zawarte w SIWZ. 

12.4. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosz-
tów związanych z odbiorem robót, włączając w to sprawdzenia, oznakowanie, eksper-
tyzy itp. 

12.5. W wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 12 ust.1, Wykonawca uwzględni także prze-
niesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1333 
ze zmianami), do utworów, które powstały w wyniku wykonywania niniejszej umowy. 

12.6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych umową Wykonawcy 
nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia dodatkowego. Wszelkie samoistne 
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie będą bezsku-
teczne. 

12.7. Rozliczanie robót będzie się odbywać w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w 
elementach robót ujętych w harmonogramie robót, o którym mowa w Artykule 5 ust. 5.3 
niniejszej umowy. Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca składa do Zamawiającego na 
10 dni przed planowanym odbiorem częściowym, wraz ze szkicami geodezyjnymi, 
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celem zatwierdzenia. W przypadku stwierdzenia błędów rozliczenie zostanie zwrócone 
do uzupełnienia, a terminy biegną od nowa. 

12.8. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zapłacone zostanie na podstawie faktur częścio-
wych oraz faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym. 

12.9. Faktury częściowe wystawiane będą zgodnie z harmonogramem robót. Dopuszcza się 
dwie faktury częściowe oraz jedną końcową. 

12.10. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru elementów robót, podpisany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i umocowanego przed-
stawiciela Zamawiającego. 

12.11. Nabywcą usług i płatnikiem należności wynikającej z umowy jest Gmina Skórcz. 

12.12. Płatność za fakturę VAT dokonana zostanie przelewem z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy nr ………………………………………………w terminie do 30 dni, li-
cząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z podpisanym protokołem od-
bioru robót.  

12.13. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

12.14. W przypadku realizowania zamówienia siłami podwykonawców, Wykonawca do każdej 
faktury załączy oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności 
wynikających z poprzednio wystawionych przez podwykonawcę faktur VAT wraz z kse-
rokopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty, pod rygorem wstrzymania 
płatności do czasu ich dostarczenia. 

12.15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia o 
których mowa w art. 151 aPzp. 

 

 
ARTYKUŁ 13 

ZMIANY UMOWY 

 

13.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w for-
mie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

13.2. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
 przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. 

13.3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć 
 następujących elementów umowy: 

a. termin wykonania zamówienia: 
 wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, 

strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywa-
nia robót, 

 zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania 
części zamówienia, 

 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót - niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, 
w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BiHP, 
w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki bu-
dowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie 
średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10°C w zakresie robót ze-
wnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten spo-
sób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując 
odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie 
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średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozu-
mie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne 
deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych ro-
bót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu 
zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca nie-
zwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Za-
mawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne 
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej ( właściwy dla miejsca budowy), w szczególności średnie tempe-
ratury dziennej, 

 ustalenie innych warunków płatności, 
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych, 
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych 
sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp., 

 konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia podstawowego, 

 nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub 
usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na 
zakończenie i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory tech-
niczne, itp.). 
 

b.     terminy płatności: 
 nie przewiduje się 

c. przedmiot zamówienia: 
 aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,  
 konieczność wykonania robót zamiennych, 
 rezygnacja z wykonania niektórych robót, 
 zaniechanie wykonywania niektórych robót, 

d. wynagrodzenie umowne: 
 
 rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót,  
 wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane, 

e. innych postanowień umowy: 
 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
 zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 
 zmiany harmonogramu robót. 

 
ARTYKUŁ 14 

ODSTĄPIENIE 

 

14.1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

14.1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawar-
cia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczno-
ściach, 



 

72 
 

b. jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w wysokości przekra-
czającej możliwości realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocześnie na wy-
konawcy spoczywa bezwzględny obowiązek natychmiastowej informacji – w każ-
dym przypadku zajęcia – o wysokości jego wraz z wszelkimi kosztami postępowania 
windykacyjnego.” 

d. Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 mie-
siąca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

14.1.2. Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, drogi we-
wnętrzne, zasilanie wodociągowo - kanalizacyjne, energię elektryczną, instalację do 
odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną 
do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawo-
wego naruszenia Umowy przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

14.1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie od-
powiada zobowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, a także za materiały, konstrukcje i urządze-
nia, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie 
objętych umową,  

b. przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

14.2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy 

14.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zama-
wiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-
dzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

14.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawia-
jącego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegó-
łowy protokół inwentaryzacji (opis rzeczowy wykonanych robót) robót wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, która odstąpiła do umowy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wy-
konawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada, 

e. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni: 

 Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, 

 Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie pro-
tokołu inwentaryzacji. 
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14.3. Forma odstąpienia 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
ARTYKUŁ 15 

ZAWIADOMIENIA 

 

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w 
związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpi-
sana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, 
doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym. 

15.2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie sie-
dziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub nu-
meru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer te-
lefaksu, Strony uznają za doręczone. 

15.3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi 
– także wysłane a nieodebrane mimo awizowania. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

ARTYKUŁ 16 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

 

 

16.1. Postanowienia dodatkowe 

16.1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

a. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac dziennik 
budowy. 

b. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu 
i wykonywania prac konserwatorskich na wezwanie Zamawiającego. Dokonane 
przeglądy odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania 
funkcji określonych w tej ofercie, albo inny zaakceptowany przez Zamawiającego.  

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu histo-
rycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Za-
mawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkry-
ciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. 
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16.2. Postanowienia końcowe 

16.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: Prawo 
zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, oraz Prawo budowlane, a także w sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

16.2.2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być roz-
strzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.3., będą rozstrzygane przez Sąd wła-
ściwy dla miejsca wykonania umowy.  

16.2.3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca 
 jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania re-
klamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiają-
cego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego rosz-
czenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wy-
konawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 
roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

16.3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,2 egz. dla Zama-
wiającego i 1egz dla Wykonawcy.  
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