

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.5.2013.
 Nazwa zadania: **Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne – Dylewo 25a**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 600 000,00 zł brutto.

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie informuje, że w dniu 2013-09-25 o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena brutto	Inne informacje podlegające odczytaniu
1	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o. o.	Ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda	436560,05	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o.	Fijewo 50A 14-260 Lubawa	487084,74	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
3	Darbud s.c. Tomasz Frenszkowski Dariusz Jarmołowicz	Ul. Diamentowa 7a 10-698 Olsztyn	609023,04	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
4	ADR BUD Wojciech Barański Usługi Remontowo-Budowlane	Ul. Kościuszki 1/35 13-100 Nidzica	624877,70	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
5	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Stol-Bud” Zbigniew Witkowski	13-220 Rybno Ul. Lubawska 25	558105,45	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
6	Handel-Usługi Budowlane Franciszek Piłat	Ul. Parkowa 7 11-015 Olsztynek	561172,46	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
7	Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o. o.	Ul. Kolejowa 27 13-100 Nidzica	546551,73	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ
8	Zakład Ogólno-Budowlany Piotr Buczkowski	14-107 Gierzwałd 42/2	658014,70	Termin wykonania, okres gwarancji i termin płatności zgodnie z SIWZ

WÓJT

inż. Henryk Kacprzyk
 Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk