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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina [fowo-Osada, Krajowy numer identyfikacyjny 130378120, ul. Wyzwolenia 5, 13-240
Howo-Osada, woj. warmimsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 23 654 14 60, e-mail
sekretariat@ugilowo-osada.pl, faks 23 654 10 14.

Adres strony internetowej (url): https:/biuletyn.net/illowo-osada

SEKCJA I1: ZMIANY W OGLOSZENIU

IL.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: IV.
Punkt: 5)
W ogloszeniu jest: 1.Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
dopuszczonych przez Zamawiajacego zmian okreslonych w ust. 2 oraz w zakresie
przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp. 2.Zamawiajacy okresla nastgpujacy zakres
przewidywanych zmian umowy: 1)zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku ustawowej zmiany
przepiséw dotyczacych procentowej stawki podatku od towarow 1 uslug - zmianie ulegnie kwota

wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy migdzy
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dotychczasowa, a nowa stawka podatku od towarow i ushug 2)zmiana terminu realizacji w
wyniku a)dzialania Sity Wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sig za
czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy
skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwagg (wyjatek stanowia przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia
wykonanie robot w sposdb zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot w terminie okreslonym w umowie. Udowodnienie okoliczno$ci
spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiang terminu wykonania zamowienia. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiang¢ terminow okresla charakter sty wyzszej uniemozliwiajacej realizacje
umowy w terminie, okoliczno$ci oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy zaistnienie dziatania sty wyzszej. - zmiana terminu
nastapi o czas wystepowania tych zdarzen lub okoliczno$ci, a w uzasadnionych przypadkach
réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkoOw tych zdarzen lub okolicznosci, b)wystapienia
przeszkdd atmosferycznych stanowiacych anomalie pogodowe, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robdt w terminie okreslonym przez Wykonawcg w ofercie, w przypadku gdy wystapienie tych
przeszkédd uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w
zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub
powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych rob6t, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie. Udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiang terminu
wykonania zamowienia Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang termmow okresla charakter
anomalii pogodowych uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy w terminie, okoliczno$ci oraz termin
ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy
zaistnienie dzialania anomalii pogodowe;j. - zmiana terminu nastapi o czas wystgpowania tych
zdarzen lub okoliczno$ci, a w uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie
skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci.

W ogloszeniu powinno by¢: 1.Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
dopuszczonych przez Zamawiajacego zmian okreslonych w ust. 2 oraz w zakresie
przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp. 20.5. 2. Zamawiajacy okres$la nast¢pujacy zakres

przewidywanych zmian umowy: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku ustawowej zmiany
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przepiséw dotyczacych procentowej stawki podatku od towarow iuslug - zmianie ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy mi¢dzy
dotychczasowa, a nowa stawka podatku od towardw 1 ustug 2) zmiana terminu realizacji w
wyniku a) dzialania Sty Wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza si¢ za
czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy
skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwagg (wyjatek stanowia przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia
wykonanie robot w sposdb zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot w terminie okreslonym w umowie. Udowodnienie okoliczno$ci
spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiang terminu wykonania zamowienia. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiang¢ termmnow okresla charakter sty wyzszej uniemozliwiajacej realizacje
umowy w terminie, okoliczno$ci oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego potwierdzajacy zaistnienie dzialania sity wyzszej - zmiana
termmu nastapi o czas wystgpowania tych zdarzen lub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, b)
wystapienia przeszkod atmosferycznych stanowiacych anomalie pogodowe, ktore uniemozliwiaja
wykonanie robot w terminie okreslonym przez Wykonawcg w ofercie, w przypadku gdy
wystapienie tych przeszk6d uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacija
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz jednoczesnie ich
niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamowienia
w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania mnych robot, co uniemozliwia wykonanie
calego przedmiotu zaméwienia w terminie. Udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje
o zmiang terminu wykonania zamowienia Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang termmnow
okresla charakter anomalii pogodowych uniemoZliwiajacych realizacje umowy w terminie,
okolicznosci oraz termin ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego potwierdzajacy zaistnienie dziatania anomalii pogodowe;j. - zmiana terminu
nastapi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznos$ci, a w uzasadnionych przypadkach

réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci.
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