Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136A,  NIP 602 -00-17 -490  tel. 015 8794304, fax. 015 8794342, E-mail: sekretariat@jezowe.pl, jezowe.biuletyn.net

Zamawiajacy: Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429, 22012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) na realizacj¢ zadania pn.:

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 +
0 + 280,00 w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323,
4323/1, 4323/2 w km 0+ 000,00 + 0 + 285,00 w miejscowosci Jezowe.

SIWZ ZAWIERA 42 KOLEJNO PONUMEROWANYCH STRON
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Nr sprawy ZP 271.05.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. Zamawiajacy:

Gmina Jezowe — reprezentowana przez Wojta Gminy Jezowe — Marek Stepak

Wojewddztwo: Podkarpackie Powiat: nizanski
Gmina: Jezowe Kod pocztowy: 37-430
Miejscowos¢: Jezowe Adres siedziby: Jezowe 136 A
Nr domu: 136 A Nr lokalu:

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490
Nr telefonu: (015) 879-43-43, 87 94304 Nr faksu: (015) 879-43-42
Adres poczty elektroniczne;j ‘ sekretariat@jezowe.pl,, sekretarz@jezowe.pl

Godziny urzedowania : 8.30 - 15.30

I1. Tryb udzielenia zaméwienia:

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)
1 wydanych do niej przepisow wykonawczych. Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy p.z.p.

1) Ogloszenie o niniejszym zamowieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych
Numer ogtoszenia: 200124 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 r.

2) Wykonawcy przekladaja swoje oferty na catos¢ zamowienia zgodnie z wymogami dokumentow
przetargowych. Oferty przetargowe dotyczace cz¢sci robdt nie beda przyjmowane.

Generalne zasady uczestnictwa w postepowaniu.

Ofert¢ moze zlozy¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajagca osobowosci
prawnej oraz podmioty te wystepujace wspdlnie o ile spelniaja warunki okre§lone w ustawie prawo
zamoOwien publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wyjasnienia.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia wplynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

I1I. Opis przedmiotu zamowienia:

Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 ~ 0 + 280,00 w
miejscowosci Jezowe.
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2. Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 102315 R nr ewid. dz. 4323,
4323/1, 4323/2 w km 0+ 000,00 + 0 + 285,00 w miejscowosci Jezowe.

a w szczegolnosci:

1. Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko”: nr ewid.dz.8932 w km
0+000,00 + 0 + 280,00 i droga nr 102315 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2 w km 0+ 000,00 ~0 +
285,00 w miejscowosci Jezowe.

W wyniku przebudowy nastapi podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
przebudowywanej drogi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga gminna ,,STARORZECZYSKO” nr ewid. dz. 8932 na odcinku w km 0 +000,00 + 0
+ 280,00 posiada nawierzchni¢ thuczniowg w duzym stopniu uszkodzong w 70 %, szerokosci 3,50 m, pas
drogowy ograniczony.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNCH ,,STARORZECZYSKO?” nr ewid. dz. 8932 w km 0
+ 000,00 +0 + 280,00 w miejscowosci JEZOWE.
W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi gminnej projektuje si¢ realizacj¢ zadania w trzech
etapach:
e etap 1 — wykonanie podbudowy drogi,
e etap 2 — wykonanie nawierzchni bitumicznej,
e etap 3 — wykonanie utwardzenia poboczy,

5. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ

e odkm0+ 000,00 do km 0+ 005,00

e od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,00 jezdnia szerokosci 13,50 m + 3,50 m, nawierzchnia
tluczniowa, spadek poprzeczny 2,0 % + 1,0 %,

e od km 0 + 005,00 do km 0 + 275,00 jezdnia szeroko$ci 3,50 m nawierzchnia thuczniowa,
spadek poprzeczny 1,0 %,

e odkm 0+ 275,00 do km 0 + 280,00 jezdnia szerokosci 3,50 m + 13,50 m nawierzchnia
thuczniowa, spadek poprzeczny 1,0 %,

6 . OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej ,,STARORZECZYSKO” nr ewid. dz. 8932 nie bedzie negatywnie
wptywaé na stan $rodowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsiewzigcie polegajace na odbudowie
uszkodzonej drogi gminnej znacznie wplynie na poprawe ruchu drogowego, swobodnego dostgpu do pdl
oraz jakos$¢ wod powierzchniowych przedostajacych si¢ do gruntu.

7. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane s3 na terenie istniejacego pasa drogowego dziatki
ewidencyjne nr 8932, wlasno$¢ Urzedu Gminy Jezowe.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej ;
e od km 0+ 000,00 do km 0 + 280,00 - pow. 1001,50 m?;
Powierzchnia przebudowywanych poboczy;
e od km 0+ 000,00 do km 0 + 280,00 — pow. 428,60 m?;
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9 - A. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot realizowanych

w kolejnosci:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,
3. wykonanie utwardzenia poboczy,

Realizacja zadania nie przewiduje rozbiorki elementow istniejacej drogi. Zaden z elementow
zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania
robot planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z instrukcjg
prowadzenia robdt w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE —

PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNCH ,,STARORZECZYSKO” nr ewid. dz. 8932
w km 0 + 000,00 = 0 + 280,00 w miejscowosci JEZOWE.

1. szeroko$¢ drogi gminnej 3,50 m,

2. ruch—KR 1

3. podtoze G1-G2

przebudowa drogi gminnej ..STARORZECZYSKO” nr ewid. dz. 5089

od km 0 + 000,00 do km 0 + 280,00 — podbudowa;

profilowanie i zageszczanie istniejacej podbudowy drogi gminnej — w ilosci 1057,50 m?
wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym przy S$redniej
grubosci warstwy wyréwnania 10 cm — w iloéci 105,80 m? (wg czesci rysunkowe;j),
wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 31 mm warstwa po zaggszczeniu 10 cm — w
ilosci 1057,50 m? (wg czeéci rysunkowej),

wykonanie podbudowy z masy mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca po zageszczeniu 4
cm od km 0 + 000,00 do 0 + 280,00 — w iloéci 1029,50 m? (wg czesci rysunkowej),
skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? od km 0 + 000,00 do km 0 + 280,00 — w
ilosci 1029,50 m? (wg czesci rysunkowe;j),

od km 0 + 000,00 do km 0 + 280.00 nawierzchnia

nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej 0-12,8 warstwa §cieralna po zaggszczeniu 4 cm
od km 0 + 000,00 do km 0 + 280,00 — w ilosci 1001,50 m? (wg czesci rysunkowej),

utwardzenie poboczy od km 0 + 000,00 do km 0 + 280,00

profilowanie 1 zageszczanie gruntu pod utwardzenie poboczy szerokosci 0,75 m od km 0 +
000,00 do km 0 + 800,00 — strona lewa 1 prawa (wg czgsci rysunkowej),

dokop brakujacej ziemi z transportem na odlegto$é do 1 km — w ilosci 85,70 m* w celu
uzupeltnienia korony drogi (poboczy),

formowanie (uzupehienie korony drogi) poboczy z ziemi dostarczonej §rodkami transportu
— w ilo$ci 85,70 m?,

profilowanie 1 zaggszczanie gruntu pod utwardzenie poboczy szerokosci 0,75 m

od km 0 + 000,00 do km 0 + 280,00 — strona lewa i prawa w ilosci 428,60 m? (wg czesci

rysunkowe;j),

utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym 0/31,5 mm szerokosci 0,75 m 1 warstwa
grubosci 10 cm po zageszczeniu od km 0 + 000,00 do km 0 + 280,00 — w ilo$ci 428,60 m>
(wg czegsci rysunkowej),

3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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Istniejgca droga gminna nr 10235R w km 0 + 000,00 + 0 + 285,00 na odcinku od km 0 + 000,00 do
km 0 + 020,00 posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,00 m w uszkodzong w 75 % szerokosci 5,00

m, a od km 0 + 020,00 do km 0 + 285,00 posiada nawierzchnie bitumiczna szerokosci 4,50 m uszkodzong
w 80 %.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNCH droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1,
4323/2 w miejscowosci JEZOWE.
W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi gminnej projektuje si¢ realizacj¢ zadania w pigciu
etapach:
etap 1 — wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni w celu dokonania potaczen,
etap 2 — wykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni,
etap 3 — wykonanie nawierzchni bitumicznej,
etap 4 — wykonanie poboczy gruntowych,
etap 5 — oczyszczenie istniejgcego przepustu,

S .PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ

e odkm0+ 000,00 do km 0 + 285.00

e od km 0 + 000,00 do km 0 + 020,00 jezdnia szerokosci 5,00 m + 0,50 m, nawierzchnia
bitumiczna, spadek poprzeczny 2,0 % + 1,0 %,

e od km 0+ 020,00 do km 0 + 285,00 jezdnia szerokosci 5,00 m nawierzchnia bitumiczna,
spadek poprzeczny 1,0 %,

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej — droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2 nie bedzie
negatywnie wpltywa¢ na stan Srodowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajace na
odbudowie uszkodzonej drogi gminnej znacznie wplynie na poprawe ruchu drogowego, swobodnego
dostgpu do pol oraz jakos¢ wod powierzchniowych przedostajacych si¢ do gruntu.

7. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane s3a na terenie istniejacego pasa drogowego dziatki
ewidencyjne nr 4323, 4323/1, 4323/2 wlasnos¢ Urzedu Gminy Jezowe.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej nr 10235 R ;
e od km 0+ 000,00 do km 0 + 285,00 - pow. 1435,00 m?;
Powierzchnia przebudowywanych poboczy;
e 0dkm 0+ 000,00 do km 0 + 285,00 — pow. 245,00 m?;

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét realizowanych w

kolejnosci:

e wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni,
wykonanie poszerzenia istniejacej jezdni,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni,
oczyszczenie istniejgcego przepustu,

Realizacja zadania przewiduje frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej celem wykonania
potaczen. Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
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ludzi. Podczas wykonywania robot planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z instrukcjg prowadzenia robot w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania musza by¢ przeszkoleni do pracy na swoim
stanowisku. Nie przewiduje si¢ przechowywania wyrobow oraz substancji i aparatow niebezpiecznych na
terenie budowy. Realizacja zadania nie spowoduje wystgpienia zagrozenia uniemozliwiajacego szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen z terenéw przylegtych.

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE —
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — DROGA nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0 + 000,00 + 0 + 285,00 w miejscowosci JEZOWE gmina JEZOWE.

e szeroko$¢ drogi gminnej 5,00 m,

e ruch—KR 1

e podloze G1-G2

przebudowa drogi gminnej — droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2

od km 0 + 000,00 do km 0 + 285,00 — wykonanie frezowania w celu polaczen

e frezowanie istniejgcej nawierzchni glebokosci 6 cm w celu wykonania polaczenia nowej
nawierzchni;
od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,00 — szeroko$¢ frezowania 5,00 m,
od km 0 + 280,00 do km 0 + 285,00 — szeroko$¢ frezowania 4,50 m,

od km 0 + 020,00 do km 0 + 285,00 — poszerzenie istniejacej nawierzchni;

e wyrdwnanie istniejacego profilu nawierzchni mieszanka mineralno asfaltowa standard 1T w
ilosci $redniej 50 kg/m?

e mechaniczne wykonanie koryta wraz z zageszczeniem na poszerzeniu istniejacej jezdni w
pasie szerokosci 0,70 m i glebokosci 40 cm — w ilosci 185,50 m? (wg cze$ci rysunkowe;j),

e reczne rozplanowanie ziemi pochodzacej z wykonania koryta (uzupetienie korony drogi) w
ilosci 74,20 m?

od km 0 + 020,00 do km 0 + 285,00 szeroko$¢ formowanych poboczy 0,50 m

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego na poszerzeniu — grubos$¢ po
zageszczeniu 15 cm, od km 0 + 020,00 do km 0 + 285,00 — w ilosci 185,50 m? (wg czesci
rysunkowej),

e wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 63 mm — na poszerzeniu warstwa dolna
grubosci 15 cm po zageszczeniu, od km 0 + 020,00 do km 0 + 285,00 — w ilosci 185,50 m?
(wg czesci rysunkowej),

e wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm — na poszerzeniu warstwa gorna
grubosci 10 cm po zageszczeniu, od km 0 + 000,00 do km 0 + 285,00 — w ilosci 185,50 m?
(wg czesci rysunkowej),

od km 0 + 000,00 do km 0 + 285,00 podbudowa
e wykonanie wyrdéwnanie profilu podluznego 1 poprzecznego istniejacej podbudowy i
poszerzenia masa mineralno — asfaltowa, w ilosci 75 kg/m? — w iloci 111,75 t

od km 0 + 000,00 do km 0 + 020,00 szeroko$¢ wyréwnania 5,60 m (wg czesci

rysunkowej),
od km 0 + 020,00 do km 0 + 285,00 szerokos¢ wyréwnania 5,20 m (wg czg$ci

rysunkowej)
e wykonanie podbudowy z masy mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca po zageszczeniu 4
cm — w ilosci 1463,50 m?
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od km 0 + 000,00 do 0 + 020,00 szerokos$¢ warstwy wigzacej 5,60 m (wg czgsci
rysunkowej),
od km 0 + 020,00 do 0 + 185,00 szerokos$¢ warstwy wigzacej 5,10 m (wg czgsci

rysunkowej),
e skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? — ilo$¢ 1462,50 m?

od km 0 + 000,00 do 0 + 020,00 szerokos¢ skropienia 5,55 m (wg czg$ci rysunkowe;),
od km 0 + 020,00 do 0 + 285,00 szerokos¢ skropienia 5,10 m (wg czgsci rysunkowej),

od km 0 + 000,00 do km 0 + 285,00 nawierzchnia
e nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej 0-12,8 warstwa $cieralna po zageszczeniu 4 cm
— w ilosci 1435,00 m?

od km 0 + 000,00 do 0 + 020,00 szerokos¢ nawierzchni 5,50 m (wg czesci rysunkowej),

od km 0 + 020,00 do 0 + 185,00 szerokos¢ nawierzchni 5,00 m (wg cze$ci rysunkowe;j),

pobocza gruntowe od km 0 + 000,00 do km 0 + 285.00
e profilowanie i zageszczanie gruntu pobocza szerokosci 0,50 m - ilo$¢ 245,00 m?

od km 0 + 000,00 do km 0 + 285,00 — strona lewa (wg czgs$ci rysunkowej),
od km 0 + 080,00 do km 0 + 285,00 — strona prawa (wg czesci rysunkowej),

przepust km 0 + 180,00 - oczyszczenie

e oczyszczenie przepustu 2 x Fi 80 cm z namulu zamulonego w 50% - dhugos¢ przepustu
10,00 mb,

Szczegolowy zakres robot przedstawia :

Zal. nr 5.1 PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNCH ,,STARORZECZYSKO” nr ewid. dz. 8932

w km 0 + 000,00 + 0 + 280,00 w miejscowosci JEZOWE.
Przedmiar robot wraz z dokumentacja budowlana.

Zal. nr 5.2 PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNCH droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323,
4323/1, 4323/2 w miejscowosci JEZOWE.

Przedmiar robo6t wraz z dokumentacja budowlana.
Dokumentacja budowlana do wgladu w godzinach 8.00 — 15.00 w Urzedzie Gminy Jezowe pok. Nr 6A
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen 1 materiatow réwnowaznych pod warunkiem,
ze zagwarantujg one uzyskanie parametroOw technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji

projektowe (Art 29.3).

Miejsce realizacji robot (inwestycji):

Wojewodztwo: Podkarpackie
Podregion: Powiat: Gmina: Miejscowos¢:
Tarnobrzeski Nizanski Jezowe Jezowe
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Wspolny stownik zamoéowien (CPV):

CPV —45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45000000-7 : 7420000-9

IV. Cze¢$ci zamowienia:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych.

V. Zamoéwienia uzupelniajace:

Zamawiajacy nie przewiduje zamédwienia uzupetniajacych

VI. Oferty wariantowe:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych ponadto:

- Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne;j
- Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne

- Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych

VII. Termin wykonania zamowienia:

Zakonczenie: 30 Wrzesien 2015 r.

VIII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. Warunki udzialu w postepowaniu

O udzielenie zamowienie moga ubiegac si¢ oferenci, ktorzy spetnig nastgpujace warunki:

Spelniajg nastepujace warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre§lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania

2) posiadania wiedzy 1 doswiadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamowienia nie wymaga
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spelnienia tego warunku bedzie
przeprowadzona na podstawie os§wiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w
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postepowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pktl Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiajacy
zastosuje zasade speinia nie speinia.

2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o o$wiadczenie dotyczace wykazu osob, ktore bedg brac¢ uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane Dz. U. Nr 226, poz.1817 Ocena spetnienia
tego warunku bedzie przeprowadzona na podstawie os§wiadczenia o spelnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pktl Ustawy. Przy dokonywaniu oceny
Zamawiajacy zastosuje zasad¢ spetnia nie spetnia.

3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i srodkami transportu niezbednymi do
wykonania niniejszego zamowienia wilasne lub dzierzawione. o§wiadczenie o wykazie
sprzetu, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane Dz. U. Nr 226, poz.1817 Ocena spetnienia tego
warunku bedzie przeprowadzona na podstawie o§wiadczenia o spelnieniu warunkow
udziatu w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pktl Ustawy. Przy dokonywaniu oceny
Zamawiajacy zastosuje zasad¢ spelnia nie spetnia.

4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o oswiadczenie dotyczace wykazu osob, ktore beda bra¢ uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 20009 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane Dz. U. Nr 226, poz.1817 Ocena spetienia
tego warunku bedzie przeprowadzona na podstawie o§wiadczenia o spelnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pktl Ustawy. Przy dokonywaniu oceny
Zamawiajacy zastosuje zasade spelnia nie spetnia.

5) Sytuacja ekonomiczna i1 finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

3. Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wyklucza si¢ na podstawie art. 24 ustawy:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamdwienia lub wykonujac je nienalezycie, lub
zostali zobowigzani do zaptaty kary umownej, jezeli szkoda ta lub obowigzek zaptaty kary umowne;j
wynosily nie mniej niz 5% warto$ci realizowanego zaméwienia i zostaty stwierdzone orzeczeniem sadu,
ktore uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

la) wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedzial umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego albo odstgpit od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, z powodu
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie
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umowy albo odstgpienie od niej nastgpito w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania, a wartos$é
niezrealizowanego zamdwienia wyniosta co najmniej 5% warto$ci umowy;

2) wykonawcéw w stosunku, do ktorych otwarto likwidacje lub ktorych upadiosé ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetlnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popehienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,
atakze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktoérych partnera lub czlonka zarzagdu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggniecia
korzys$ci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popehnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktéorych komplementariusza prawomocnie
skazano za przest¢pstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo
przeciwko prawom oso6b wykonujacych pracg¢ zarobkowa, przestgpstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

10) wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku,

11) wykonawcow bedacych spotka jawna, spotka partnerska, spotka komandytows, spotka komandytowo-
akcyjna lub osobg prawna, ktérych odpowiednio wspolnika, partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza
lub urzedujgcego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku.

3.1. Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ rowniez Wykonawcow, ktorzy:
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1) wykonywali bezposrednio czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania,
z wylaczeniem czynnos$ci wykonywanych podczas dialogu technicznego, o ktéorym mowa
w art. 31a ust. 1, lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczagcymi w dokonywaniu
tych czynnos$ci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje si¢ do wykonawcow, ktorym udziela si¢ zamoOwienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 11 2;
2) nie wnies$li wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub
w terminie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania oferta;
3) ztozyli nieprawdziwe informacje majagce wpltyw lub mogace mie¢ wptyw na wynik prowadzonego
postgpowania;
4) nie wykazali spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
5) nalezac do tej samej grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.5)), ztozyli odrebne oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzialu w tym samym postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi
powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu
o0 udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:
- jest niezgodna z ustawa,
- jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,
- jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenc;i,
- zawiera razgco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,
- zostala zlozona przez Wykonawce¢ wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia,
- zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna poprawi¢ na podstawie
art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub bledy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie omyitki
rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostang rGwnoczesnie wszyscy wykonawcy.
4. Warunki dodatkowe:

4.1.  Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na wykonane roboty co najmniej 36 miesiecy gwarancji.
4.2. Zamawiajacy dopuszcza do udzialu w postgpowaniu oferentow ktorzy, wniosa wadium
w wymaganym terminie, wysokosci 1 formie;

Ocena spetnienia warunkow wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana wg formuty " spetnia - nie
spetnia”.

IX. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zatacznik nr 1

- zakres rzeczowo- finansowy — zatacznik nr 2

- dowod wniesienia wadium

- oswiadczenie do postepowania o zamdwienie publiczne z art. 22 ust.] ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz 24 ust. 1 1 2 ustawy Prawo zamowien publicznych — zalacznik nr 3 1 3A

- parafowany projekt umowy - zatgcznik nr 10
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2. Informacje w sprawie dokumentéw zastrzezonych

a) wszystkie dokumenty zlozone w prowadzonym postepowaniu sg jawne, z wyjatkiem informacji
zastrzezonych przez sktadajacego oferte;

b) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom postepowania,
muszg by¢ oznaczone klauzula: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r nr 47
poz. 211 z pdz.zm.)”

C) po dokonaniu czynno$ci otwarcia ofert komisja zamawiajacego dokona analizy ofert, ktore
wtej czgsci moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postgpowania, na ich wniosek.
Dokumenty zlozone w prowadzonym post¢powaniu sg jawne, z wyjatkiem nie podlegajacych
ujawnieniu oraz z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez sktadajacego oferte;

d)  wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentow, ktorych jawnos¢ wynika z innych
aktow prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust. 4 Ustawy Pzp.

3. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentow, o ktorych mowa wyzej sktada dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie

z prawem kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ powyzszych dokumentéw oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie
ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

4. Dokumenty wymagane w przypadku skladania oferty wspolnej
- umowa regulujaca wspolprace podmiotow wystepujacych wspdlnie.

5. Inne dokumenty

1) Kosztorys ofertowy - uproszczony, sporzadzony na podstawie dokumentacji  budowlanej
1 przedmiaru robot

2) W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedna wiedz¢ oraz do$wiadczenie, potencjat
techniczny atakze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, wykonawca sklada
nastepujace dokumenty:

- informacj¢ na temat personelu kluczowego przewidzianego do realizacji zamowienia - zalgcznik nr 4

- o$wiadczenie o wykazie niezbednych do wykonania zamoéwienia narz¢dzi i urzadzen, jakimi dysponuje
lub bedzie dysponowat wykonawca - zatacznik nr 6

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
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1) Kazdy wykonawca ma prawo zwréci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych
warunkow  zamdwienia zgodnie z art. 38 ust. 1 prawa zamoOwien publicznych.

Pytania wykonawcdéw muszg by¢ sformutowane na piSmie i skierowane na adres:

Urzad Gminy Jezowe, 37-430 Jezowe 136A
- faksem: 015/ 87 94 342 z jednoczesnym przestaniem oryginatu zapytania pocztg.

- na skrzynke pocztowg e-mail: sekretariat@jezowe.pl z jednoczesnym przestaniem oryginatu zapytania
poczty.

Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali specyfikacje
istotnych warunkow zamoOwienia oraz zamiesci pytania 1 odpowiedzi
na www.jezowe.biuletyn.net chyba, ze pytanie wptyn¢to do zamawiajacego na mniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2) Zamawiajacy moze, jes$li to konieczne, przedluzy¢ termin skladania ofert aby Wykonawcy mogli
uwzgledni¢ w swoich ofertach zmiany wynikajace z ewentualnej modyfikacji tresci SIWZ.

3) Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci post¢powania.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami:

Osoby upowaznione ze strony zamawiajagcego do kontaktowania si¢ z wykonawcami:

Kazimierz Bujak — w zakresie dotyczacym przedmiotu zamowienia:
pok.nr6 A -tel. 015/ 87 94 159

Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci post¢powania.

XII. Wadium Forma wniesienia zgodnie z Art 45.pkt 6

1. Ustala si¢ wadium w wysokosci: 5.000,00 zl PLLN, stownie: pi¢é tysiecy zlotych.

Wykonawca wnosi wadium: w pienigdzu, sposob przekazania:

po wczeSniejszym uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy Jezowe na konto zamawiajacego:
BS Stalowa Wola O/ Jezowe 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07 z dopiskiem wadium do przetargu
na zadanie jak podano w ogloszeniu.

Za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej zostanie uznana data i godzina wptywu Srodkow
na rachunek zamawiajacego lub w jednej z ponizej podanych form: Art 45.1.6 Wadium moze by¢
wniesione w:
a) pienigdzu
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —kredytowe;,
z tym ze porg¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym
¢) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 1 732 1 Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620).

sposob przekazania: Wadium musi by¢ wniesione: przed uptywem terminu skladania ofert, tj. do dnia
20.08.2015 r. godziny 10.00. Wptacona kwota musi si¢ znalez¢ na koncie Zamawiajacego.
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W przypadku wnoszenia wadium w pozostalych dopuszczalnych formach okreslonych w pkt 2 SIWZ
kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem nalezy dofaczy¢ do oferty. Ponadto do oferty nalezy
dotaczyé, w osobnej koszulce, oryginal tego dokumentu.

Oryginatu nie bindowac 1 nie zszywac z oferts.

UWAGA: Wadium musi by¢ zabezpieczone na okres 30 dni, liczac od daty skladania ofert — termin
zwigzania ofertg. Oferta zabezpieczona na okres krétszy niz wymagany zostanie odrzucona.

a) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokosci i formie skutkuje
wykluczeniem oferenta z postepowania.

b) Dokument w formie porg¢czenia winien zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego wzywajace do zaptaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nastgpuje jego
bezwarunkowa wyptata bez jakichkolwiek zastrzezen.

c) Zlozone porgczenia lub gwarancje musza zawieraé w swojej tresci zobowigzanie zgodne
z art. 46 ust. 5 ustawy, a mianowicie:

- Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

- Nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- Zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

d) Jezeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym réwniez na przedluzony okres zwigzania oferta,
lub nie zgodzi si¢ na przedluzenie okresu zwigzania oferta, zostanie przez zamawiajacego
wykluczony z ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego.

2. Zwrot wadium

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty okre$la art. 46 ust. 1-5 Prawa zamowien publicznych

XIII. Termin zwiazania oferta

Oferenci pozostaja zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert,

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

3) Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wytacznie jedng oferte.

4) Oferta oraz wszystkie zalaczniki wymagaja podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.

5) Jezeli oferta i zataczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, nalezy
dotaczy¢ whasciwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, os§wiadczenia i zatgczniki o ktérych mowa
w tredci niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiajacego wzorcami - zalacznikami, a w szczegdlno$ci zawiera¢ wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujacej
oferte.

9) Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposob trwaly, zapobiegajacy mozliwosci
dekompletacji zawartosci oferty.

10) Wszystkie strony oferty nalezy kolejno ponumerowac recznie lub maszynowo.

11) Wszystkie informacje stanowiace tajemnicg¢ Wykonawcy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
16.04 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca pragnie zastrzec przed dostgpem
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dla innych uczestnikdw postgpowania powinny by¢ zalaczone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem
Linformacje stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepnia¢ innym uczestnikom postepowania.”

2. Zasady przygotowania oferty

2. Wymogi formalne

2.1. Oferta musi obejmowac cato$¢ przedmiotu zamowienia i by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza SIWZ
na formularzu o tresci zgodnej z okre§long we wzorze stanowigcym zatgcznik Nr 1.

2.2 Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Cena oferty winna by¢ obliczona w formie kosztorysu
ofertowego uproszczonego, sporzadzonego w oparciu o przedmiar robot i obejmujacy normatywy istotnych
warunkoéw realizacji robdt wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji oraz w zalaczonym przedmiarze
robot, dokumentacji budowlanej opracowanej przez Droég — Projekt Marek Molter, 37-500 Jarostaw
1 obejmowac:

- podatek VAT

- przerzut sprzetu

- dozor placu budowy i zaplecza

- uporzadkowanie placu budowy i zaplecza po likwidacji

- wykonanie wszystkich zabezpieczen BHP

- zabezpieczenie rob6t przed wplywami atmosferycznymi

- przygotowanie przedmiotu zaméwienia do odbioru

- ubezpieczenie robdt i budowy od zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

- wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejacych, wskazanych w dokumentacji
urzadzen i instalacji,

- pozyskanie atestow 1 innych dokumentow $wiadczacych o jakosci wbudowanych materialow
1 zainstalowanych urzadzen,

- zakup i dostawy urzadzen 1 materiatow przewidzianych w dokumentacji,

- energii 1 wody zuzytej w okresie realizacji inwestycji.

Kosztorys ofertowy bedzie podstawa do rozliczenia, rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robot. Wartos¢
ustalona w wyniku przetargu jest wartoscig ryczaltowa, ktéra powinna gwarantowa¢ wykonanie zakresu
rzeczowego spetniajacego funkcje przewidziang dokumentacja, umozliwiajacg oddanie robot do uzytku.

3. Oferta wspolna

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotow, oferta musi spelnia¢ nastgpujace warunki:

Wraz z oferta winna by¢ przedlozona kopia umowy lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie
konsorcjum / spotki cywilnej, podpisane przez wszystkich partneréw, przy czym termin, na jaki zostata
zawarta umowa konsorcjum, nie moze by¢ krotszy niz termin realizacji zamowienia

Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub upowaznionego przedstawiciela / partnera
wiodacego

Upowaznienie do pelnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodacego wymaga podpisu prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerow - nalezy zataczy¢ je do oferty

Przedstawiciel / wiodacy partner winien by¢ upowazniony do zaciggania zobowigzan 1 ptatnosci w imieniu
kazdego na rzecz kazdego z partnerdw oraz do wylacznego wystgpowania w realizacji kontraktu
- do oferty nalezy zataczy¢ o§wiadczenie

Podmioty wystepujace wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan.

Inne wymagania dotyczgce przygotowania oferty

3.1 Oferte nalezy dostarczyc¢ i1 ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknigtej kopercie w:
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siedzibie Zamawiajacego:
Urzad Gminy Jezowe
Jezowe 136A, 37-430 Jezowe
Pokdj nr 11 Sekretariat

3.2 Koperta / opakowanie zawierajace oferte powinno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na adres:

siedziby Zamawiajacego
Urzad Gminy Jezowe

Jezowe 136A, 37-430 Jezowe

3.3 Oznakowane nastgpujaco:
Koperta zewng¢trzna:

- Oferta na przetarg

»Przebudowa ciagu drég - Starorzeczysko”

- Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136A
- Nie otwiera¢ przed 20.08.2015 r. godz. 10.00

Koperta wewnetrzna:

Oferta na przetarg:

»Przebudowa ciagu drég - Starorzeczysko”

- Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136A,

- Nazwa 1 adres Wykonawcy

XV. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego:

Urzad Gminy Jezowe
Jezowe 136A, 37-430 Jezowe

Pokoj Nr 11 Sekretariat do dnia 20.08.2015 r. godz. 10.00

Oferty zloZzone po terminie beda zwrdcone wykonawcom bez otwierania, po uplywie terminu
do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiajgcego:

Urzad Gminy Jezowe
Jezowe 136A, 37-430 Jezowe

Pokoj nr 22 w dniu 20.08.2015 r.
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3. Sesja otwarcia ofert

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom informacje
o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert jest jawne 1 nastagpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastang nastepujace informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
cena, a takze termin wykonania zamdwienia, oraz inne istotne postanowienia majace wpltyw zwigzany
z wykonaniem zamoOwienia.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i1 stownie,
z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT (Roboty ujete w przedmiarze, optaty za uzgodnienia, oplata
za zajecie pasa drogowego szkody wynikte w trakcie budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, itp.)

2. Cena moze by¢ tylko jedna

3. Cena nie ulega zmianie przez okres waznos$ci oferty (zwigzania) 1 okres realizacji robot

XVII. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia:

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

XVIIIL. Kryteria oceny oferty:

1. Kryteria oceny ofert
Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania 1 przyjmie do szczegdlowego rozpatrywania, jezeli:

1.1.0ferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja,

1.2.Z 1iloSci 1 tresci zlozonych dokumentéw wynika, Zze wykonawca spelnia warunki formalne okreslone
niniejsza specyfikacja,

1.3.Ztozone o$wiadczenia, dokumenty, zaswiadczenia sg aktualne 1 podpisane przez osoby uprawnione,
1.4.0ferta zostata ztozona, w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,

1.5.Wniesiono poprawnie wadium,

1.6.Wykonawca przedstawit ofert¢ zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajacego.

2. Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow (nazwa
kryterium, waga, sposob punktowania):

Nazwa kryterium Waga

Cena 100 %

Oferta wypeliajgca w najwyzszym stopniu wymagania, sposréd ofert nie podlegajacych odrzuceniu,
otrzyma maksymalng liczb¢ punktow. Pozostalym ofertom, wypelniajagcym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie
traktowany jako warto$¢ punktowa oferty.

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:  Cena
Wzor: Cmin / C max x 100 pkt

4. Wynik
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Oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie
z iloscig uzyskanych punktéw. Realizacja zamowienia zostanie powierzona wykonawcy, ktory uzyska
najwyzszg ilo$¢ punktow.

5. Uniewaznienie przetargu

1) Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego uniewaznia si¢ na podstawie art. 93 ustawy.
2) O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy informuje rownocze$nie wszystkich Wykonawcow
bioracych udziat w postgpowaniu. Informacja ta powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIX. Informacja o formalnoS$ciach, jakie winny zostaé¢ dopelnione przez wykonawce w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego:

1. Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza jest obowigzany do zawarcia umowy
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia ogloszenia wyniku.

2. W przypadku, gdy okaze si¢, ze wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, przedstawit w niej
nieprawdziwe dane lub bedzie uchylat si¢ od zawarcia umowy na warunkach wynikajacych z SIWZ,
Zamawiajacy wybierze t¢ sposrod pozostatych ofert, ktora uzyskata najwyzsza oceneg, chyba
ze w postepowaniu przetargowym ztozona byta tylko jedna oferta lub uptynie termin zwigzania oferta.

XX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato okre§lone w art. 11 umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..........c......... zl/ co stanowi 5 % wartoSci
umowy brutto, dostarczone bedzie Inwestorowi najpdzniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci
w walucie, w ktorej jest platna kwota Umowy.

XXI. Warunki umowy

1. Zamawiajacy podpisze umoweg z wykonawcg, ktory przediozy najkorzystniejsza oferte z punktu
widzenia kryteriow przyjetych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu 1 terminie podpisania umowy zamawiajacy powiadomi odregbnym pismem.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z treSci niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi zatacznik nr 8.

ZMIANY UMOWY

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron 1 zachowania formy
pisemne] (aneks) pod rygorem niewaznosci. Inwestor/ Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, jezeli zajdzie koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia na skutek:
a)warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
lub negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy,

b) dziatania sily wyzszej,

¢) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

2.W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Wykonawca moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach
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XXII. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom przystuguja $rodki ochrony prawnej w zgodzie z ustawa PZP Dziat VI Srodki ochrony
prawnej, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub moze doznaé uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego, przepisoOw ustawy.

Uznaje si¢, iz ztozenie oferty oznacza, iz Wykonawca zapoznat si¢ z ustawodawstwem, aktami prawnymi
1 przepisami polskimi, ktére moga w jakikolwiek sposéb wptyngé na lub dotyczy¢ funkcjonowania
1 dzialalnos$ci w ramach niniejszego przetargu, a nastepnie Umowy.

XXIII. Ogloszenia wynikéw przetargu

O wyniku postepowania Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie wszystkich uczestnikdw postgpowania
wskazujagc nazwe firmy, siedzibe, oraz ceng¢ oferty najkorzystniejszej w przypadku zakonczenia
postepowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku uniewaznienia procedury.
Wyniki postepowania zostang ogtoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zaméwien publicznych oraz
w siedzibie zamawiajgcego i1 na stronie internetowej: www.jezowe.pl .

Niezaleznie od ogloszenia wynikéw wszyscy wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu o zamowienie
publiczne zostang powiadomieni w formie pisemne;.

XXIV. Postanowienia koncowe
Zasady udostepniania dokumentéw

Uczestnicy postegpowania maja prawo wgladu do tresci protokotu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postepowania z wyjatkiem dokumentow stanowigcych zalaczniki do protokolu (jawne po zakonczeniu
postgpowania) oraz stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentéw lub informacji zastrzezonych przez uczestnikéw postgpowania.
Udostgpnienie zainteresowanym odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad:

- zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po zlozeniu pisemnego wniosku

- zZamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnianych dokumentéw

- zamawiajacy wyznaczy cztonka komisji, w ktorego obecnos$ci udostepnione zostang dokumenty
Udostepnienie moze mie¢ miejsce wytacznie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w czasie godzin jego
urzedowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
Kodeks cywilny.

XXV. Zalgczniki

ZALACZNIK NR 1 formularz ofertowy wykonawcy

ZALACZNIK NR 2 zakres rzeczowo-finansowy

ZALACZNIK NR 3 oswiadczenie z art. 24

ZALACZNIK NR 3 A oswiadczenie z art. 22

ZALACZNIK NR 4 wykaz 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia - personel kluczowy
ZALACZNIK NR 5.1 1. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km

0+000,00 + 0 + 280,00 w miejscowosci Jezowe.

ZALACZNIK NR 5.2 2. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr
ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2 w km 0+ 000,00 + 0 + 285,00 w
miejscowosci Jezowe.
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ZALACZNIK NR 6
ZALACZNIK NR 7
ZALACZNIK NR 8
ZALACZNIK NR 9
ZAELACZNIK NR 10

wykaz sprzetu

przynaleznos$¢ do grupy kapitalowej

zakres robot powierzonych podwykonawcom
oferowane warunki gwarancyjne

projekt umowy

ZATWIERDZAM:

Jezowe, 05.08.2015 r.
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Zakacznik nr 1.
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczace wykonawcy

Imi¢ i nazwisko ..............ooeiiiin il Tel. oo, Fax ........ccceee . E-mail o,
AdIes POCZLY CIEKITOMICZINE] ....veviieiiieiieiiieiieeieesite et erteeebe e teeebeesteeesbeeseeesseesseeasseesseessesnseessseassaessseasaessseans

SETOTIA TNEETTIEEOWE e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeaeaeaaaaaaaaaaaeaasaneaaaenanas

Dane dotyczace zamawiajacego:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe Centrum 136A

Zobowigzania wykonawcy:

Zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot zamoéwienia: Przebudowa drég na terenie Gminy Jezowe:

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 + 0 + 280,00
W miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

Za nastepujaca cene:

CENA NELEO....eeeiiiieeiie ettt e zb (STownie: ..o, )
podatek VAT.....ccoooiiiiiiiiiiieeieeeeee 7k
cena brutto.......eeecvveeeiieeeiieeieeeiee e Zh (STOWNIC: oo )

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na poszczeg6élne elementy zamdwienia okresla zat.
nr 2.

2. Oswiadczam, ze wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem w/w
przedmiotu zaméwienia np. koszty transportu, organizacje¢ placu budowy, ubezpieczenie itp.

3. Zobowiazuje¢ si¢ wykona¢ zamowienie w nastepujacym terminie: 30.09.2015 r.

4. Uwazam si¢ za zwigzanego niniejsza ofertg przez okres 30 dni liczac od terminu sktadania ofert.
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5. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesi¢cy od daty odbioru.

6. Pelnomocnik w przypadku sktadania oferty wspolnej

NAZWISKO, TMIEC ...vveieiiiieeiie ettt eete et ee e s tee e sve e e sbeeessaeeesnseesnseeesneeens
STANOWISKO .ottt e e e e e e e e e et eeae e e e e e e e aaeaeaaaees

TElefON.ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee FaX e

Zakres*:
- do reprezentowania w postgpowaniu;
- do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia Umowy;

7. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentacjg przetargowa , projektem budowlanym/ technicznym
robdt 1 nie wnosimy zastrzezen.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w SIWZ projekt umowy zostatl przez nas zaakceptowane bez zastrzezen
1 zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Do oferty zalaczam:

(imi¢ 1 nazwisko)
data 1 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*/ niepotrzebne skresli¢
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Zakacznik nr 2.

miejscowosé data
NAZWA WYKONAWCY:  .oeiieiiiiiieeiteiee ettt ettt sttt e e bt eteesate e seeesbeesseeeaseesseeesseenssesnsaensseenseensseensaenseeanseesnas
Siedziba wykonawcy: ......cccccoeeienieniiieninene Tel. e Fax .o
ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. Zakres rzeczowy prac Wartos¢ ryczattowa Podatek Vat Wynagrodzenie
zk. / netto ogolem / zt.
stawka % kwota / zt.

1. Przebudowa ciagu drog
»tarorzeczysko” nr ewid.dz.8932
w km 0+000,00 +~ 0 + 280,00

W miejscowosci Jezowe.

5 Przebudowa ciggu drog
»dtarorzeczysko” droga nr 10235 R nr
ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2

w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00

W miejscowosci Jezowe.

Razem 1-2
NEtO voeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn. ZE) SYOWIIE: oo
Vat oo, zt
Brutto coooeeeeveeeeeeeeeeeee ZE.S STOWILLE: et ee e e e e e e e e aerraeeeeeeeeneaannas

Wymieniong kwotg nalezy przenies¢ do zat. Nr 1 Formularz ofertowy

Os$wiadczamy, ze wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia.

(imig¢ 1 nazwisko)
data 1 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zakacznik nr 3.

miejscowosé data

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

NAZWA WYKONAWCY oottt ettt sttt e bt e s h e e s a e e s bt e shteea e e bt e saeessee st e eabe e bt e bt e eseenbeebeesbeenbeeneenneeneean
AdTES WYKONAWCY oooiieeieiieeiisie ettt e st e st e e et e teesteesteesseesseeseassaessaesssessessseansaasseessaesseasseessensesnseessenssenss

Oswiadczam (y), ze brak w stosunku do mnie (nas) podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia w okoliczno$ciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory stanowi, ze z postegpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig :

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie, lub zostali zobowiazani do zaptaty kary
umownej, jezeli szkoda ta lub obowiazek zaplaty kary umownej wynosity nie mniej niz 5% wartosci realizowanego zamowienia i zostaty
stwierdzone orzeczeniem sadu, ktore uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania;

la) wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedzial umowe w sprawie zamowienia publicznego albo odstapit od
umowy w sprawie zamowienia publicznego, z powodu okolicznos$ci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jezeli rozwigzanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstapienie od niej nastgpilo w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania, a warto§¢ niezrealizowanego
zamOwienia wyniosta co najmniej 5% warto$ci umowy;

2) wykonawcow w stosunku, do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos$é ogloszono, z wyjatkiem wykonawcdow, ktdrzy po ogtoszeniu
upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacj¢ majatku upadiego;

3) wykonawcéw, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem
przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktoére prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popeienie przestgpstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia,
przestgpstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych pracg zarobkows, przestgpstwo przeciwko s$rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiggnigeia korzysci majatkowych, a takze za
przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehlienie przestepstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem
o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oso6b wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popehienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

7) sp6iki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione
w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiaggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkows, przestgpstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia
korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popehienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ 0 zamoéwienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnos$ci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

10) wykonawcoéw bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku;

11) wykonawcow bedacych spotka jawna, spotka partnerska, spotka komandytowa, spotka komandytowo-akcyjng lub osobg prawna, ktorych
odpowiednio wspolnika, partnera, czlonka zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢
wyroku.

(imig i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zakacznik nr 3A.

miejscowosé data

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU )
O ZAMOWIENIE PUBLICZNE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

NAZWaA WYKONAWCY  ooeiiieeiii ettt ettt e ettt e et e e et e e esteeesstaeessseaesssaeesssaeessaeasssaeassseeenssaesnsseesnssessnsseenns

AdIES WYKONAWCY  ceeiiiiiiie ettt et e ettt e et e e e aa e e e steeassaeeasaeeessseeesssaeasseeesssaeensseeesseeensseennsseennnns

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 ~ 0 + 280,00
w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0 + 285,00 w miejscowosci Jezowe.

Oswiadczam, ze spelniam nizej wymienione warunki udziatu w postepowaniu, a mianowicie:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania

2) posiadania wiedzy 1 doswiadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4) sytuacji ekonomicznej 1 finansowe]

Na kazde zadanie Zamawiajacego dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty potwierdzajace

prawdziwos¢ kazdej z kwestii zawartych w o§wiadczeniu, wszystkie informacje sa zgodne z prawda.

(imig¢ 1 nazwisko)
data 1 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zakacznik nr 4.

NAZWA WYKONAWCY:  oooiiiiiiieiieeitecie ettt ettt et e st e e bt e et eesbeestaeesseessseesseassseenseessseenseaasseenseessseenseassseeassesnseens

Siedziba WyKonawcy: ........cccccvevveecieenirennnnne Tl Fax oo,

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 + 0 + 280,00
W miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323,
4323/1, 4323/2 w km 0+ 000,00 + 0 + 285,00 w miejscowosci Jezowe.

PERSONEL KLUCZOWY
PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykaz ma na celu potwierdzenie, ze wykonawca posiada niezbedng wiedz¢ oraz do§wiadczenie a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Do formularza nalezy dofaczy¢ uprawnienia oraz aktualne o§wiadczenia o ewentualnej przynaleznosci do

Okregowej Izby Inz. Budownictwa.

Lp. Imig 1 nazwisko osob Ogolne Zakres czynnosci
uczestniczacych w wykonaniu | doswiadczenie w proponowanych w realizacji
zamowienia latach zam.

Kierownik Budowy

(imig¢ 1 nazwisko)

data 1 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zakacznik nr 6.

NAZWA WYKONAWCY: oottt ettt ettt et e st e et e et e e bt esaaeebeesabeesbeessbeensaesnsaensaeanseesaeensaennsesnseensns

Siedziba WyKonawcy: ........ccoceevveerieeirenncens Tel. e Fax oo,

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 + 0 + 280,00
W miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

OSWIADCZENIE
WYKAZ NARZEDZI1 1 URZADZEN JAKIE POSIADA LUB BEDZIE POSIADAL
WYKONAWCA
Lp. Nazwa narzedzi i urzadzen Szt. Forma wlasnosci

Pojazdy, urzadzenia i cigzarowki

(imig¢ 1 nazwisko)
data 1 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zakacznik nr 7.

miejscowosé data

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWEJ

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 + 0 + 280,00
w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

ja /my* nizej podpisany /i*

oswiadczam/my?*, Ze na dzien sktadania ofert Wykonawca:

[ nie nalezy do grupy kapitalowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pézn. zm.)

[ malezy do grupy kapitatowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentéw (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.), w ktorej sktad wchodza nastepujace podmioty:

*niepotrzebne skresli¢ lub pomingc.

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) przez grupe kapitatlowq rozumie si¢ wszystkich

przedsiebiorcow, ktorzy sq kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce,
w tym rowniez tego przedsiebiorce.

(imi¢ i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Uwaga: niniejsze oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamowienia.

Przebudowa ciqgu drog ,,Starorzeczysko” Gmina Jezowe ZP 271.05.2015 28



Zakacznik nr 8.

INAZWA WYKONAWCY: oottt ettt ettt ettt e bt et e e bt e be e bt ea bt e beeheesateeateeabeeabesateembeebeembeenseenbesbeesneeentas

Siedziba WyKONawcey: ....cccccoveverevrnciineeniesveieeneeenenns el e fAX o

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 ~ 0 + 280,00
W miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

ZAKRES ROBOT POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

oswiadczam, ze moja firma zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastepujace roboty:

Lp Rodzaj robot Procentowa Nazwa firmy UWAGI
warto$¢ kontraktu podwykonawcy/adres

1

2

3

4

(imig¢ 1 nazwisko)
data 1 podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zalacznik nr 9.

miejscowosé data

OFEROWANE WARUNKI GWARANCYJNE

NAZWaA WYKONAWCY  ooeiiieeeiie ettt ettt e ettt e et e e et e e e bt e e eseaeessseeesssaeessseeassaeassseeansseesnssaesssseesnsseesnsseeans

AAIES WYKONAWCY  oieiieiiieiie ettt et e et e ettt e e e st e esbeeesbeessaeesbeesbeeesseensaesaseesseessseensaessseenseessseenseennseenssennns

Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko™:

1. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 + 0 + 280,00
w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323, 4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

1. Czas trwania gwarancji: miesiecy

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki wady oraz uszkodzenia powstale w czasie
poprawnego uzytkowania

3. Zgtaszanie wad, usterek i zlecen gwarancyjnych bgdzie przesytane za pomoca telefonu, fax.,
poczty komputerowej na wskazane w umowie osoby reprezentujace Zamawiajacego
1 Wykonawce. Zgloszenia beda potwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiajacego

4. Usunigcia nieprawidlowosci w ciggu 14 dni od otrzymania informacji.

5. Naprawy beda dokonywane z nalezytg starannoscia

6. Okres gwarancji ulega automatycznie wydtuzeniu o czas trwania naprawy

(imi¢ i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136A, NIP 602 -00-17 -490  tel. 015 8794304, fax. 015 8794342, E-mail: jezowe@pro.onet.pl, www.jezowe.pl

Zatacznik nr 10.

PROJEKT

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT:

Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciaggu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 +~ 0 + 280,00
w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323,4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.
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Projekt umowy

Umowa Nr ...........

zawarta w dniu ................ 2015 r. w Jezowem pomiegdzy:

Gming Jezowe, 37-430 Jezowe 136a zwang dalej ,,Inwestorem”,
reprezentowang przez:

Marek Stepak - Wojt Gminy Jezowe.
przy kontrasygnacie P. Wiestaw Lach - Skarbnika Gminy Jezowe.

aFirma: ..., ZS1EAZIDG .o
wpisang do ewidencji dziatalnos$ci GOSPOdArCZE] ........ovvviiiriiiii i e e
POA NI eWid. ..ooviiiiiii it

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ & . vevvvenrenreaetentenneensereniteeiseenseesseesseesseesssessseesssessseessseessseenseennseennnennnen= WHASCICIE]
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
ogloszonego w BZP Nr ..o pn.:

Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciggu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 +~ 0 + 280,00
w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323,4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastgpujace znaczenie:

,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujgca prawa i obowiazki stron wynikajace z niej i zwigzane
z jej wykonaniem.

»Roboty budowlane” — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,
okreslone w art. 2 Umowy, do ktorych majg zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania,
ktorych Wykonawca zobowigzatl si¢ w Umowie.

»Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do zapobiezenia np. wywotane dzialaniem sit
przyrody na znacznym obszarze.

,,Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane iich
usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

»Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okres$laja wymagania, metody badafh oraz metody
i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz
ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych
cech jako$ciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtownych parametrow,
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typoszeregbw, wymiarOw przylgczeniowych iinnych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1ijakosciowa oraz zamienno$cig wymiarowa 1 funkcjonalng wyrobow, projektowania obicktow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;j.

»leren budowy” — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Inwestora robot
budowlanych w ramach inwestycji :

Przebudowa drég na terenie Gminy Jezowe:

Lokalizacja : Gmina Jezowe, pow. nizanski, woj. podkarpackie.

Przebudowa ciggu drog ,,Starorzeczysko”:

1. Przebudowa ciagu drég ,,Starorzeczysko” nr ewid.dz.8932 w km 0+000,00 + 0 + 280,00
w miejscowosci Jezowe.

2. Przebudowa ciagu drog ,,Starorzeczysko” droga nr 10235 R nr ewid. dz. 4323,4323/1, 4323/2
w km 0+ 000,00 + 0+ 285,00 w miejscowosci Jezowe.

2.1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w oparciu o:
- ztozonej ofercie;

- kosztorysie ofertowym ;

- zakresie rzeczowo-finansowym robot ;

- projekcie budowlanym

Szczegdlowy zakres roboOt zostat ujety w  kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawce na
podstawie przedmiaru robot, projektu budowlanego i szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

Roboty budowlane okreslone w ust. 2.1 zostang wykonane zgodnie z projektem budowlanym
1 przepisami prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - w tym w zakresie
szczegotowych rozwigzan technicznych, o ile bgda one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan
rownorzednych lub korzystniejszych pod wzglegdem materialowym, technicznym, technologicznym itp.
Jezeli nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia umownego.

2.2. Strony postanawiaja, ze nie bedzie czesciowych ptatnosci za poszczegolne etapy robot.
Wykonawca wystawi jeden rachunek/fakturg po zakonczeniu i odebraniu cato$ci zamowienia.
ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYIJINE
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3.1. Materialy rozbiérkowe

3.1.1.Materiaty 1 cz¢$ci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czgsci robot stanowig wiasnos¢ Inwestora
1 Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbedne dla zachowania ich.
Wyjatek od niniejszej klauzuli stanowig materiaty z rozbidrki konstrukcji wskazane w ofercie.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannos$ci okreslonej w art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

Nadzoér inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie :
Roboty ogdlnobudowlane P. ... .

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........cccoceevvveciveniennnnns

4.1.2.Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.)

4.2. Obowiazki inwestora

4.2.1.Inwestor zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego/ technicznego,
dziennika budowy, terenu budowy oraz

4.2.2.Jezeli jaka$ czg$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to zostaje
uznane, ze Inwestor opdznil rozpoczgcie odno$nych dziatan.

4.2.3.Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy.

4.3. Obowiazki wykonawcy

4.3.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektem budowlanym opracowanym przez Drog — Projekt Marek Molter, 37-500 Jarostaw
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan
technicznych,

2) ze ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym ,
3) zasadami sztuki budowlane;.
4.3.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw stanowiacych jego wtasnosc.

4.3.3.Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, wymagane
certyfikaty oraz powinny odpowiadac:

a) obowigzujagcymi normami
b) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty zgodnie z prawem
budowlanym.

4.3.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
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a) pisemnie Inwestora — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — o konieczno$ci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokoét koniecznosci okreslajacy
zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg no$nikéw cenowych z kosztorysu ofertowego),

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspodlpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsiewzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

4.3.5.W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym oraz
nie ujetych w projekcie budowlanym/technicznym. Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy.

4.3.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztoéw wyltaczen i wiaczen energii elektrycznej,
¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéw zagospodarowania terenu,

f) dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

g) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
h) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci,

j) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

k) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi najpdzniej
do dnia odbioru koncowego.

4.4. Zapewnienie bezpieczefnistwa

4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.

4.4.2.Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie
robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4.5. Ubezpieczenie

4.5.1. Wykonawca, w imieniu swoim 1 Inwestora, zapewni nast¢gpujace polisy ubezpieczeniowe w okresie
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wlasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokosci 10.000 PLN

4.5.2.Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do
akceptacji Inwestorowi przed data rozpoczecia robot budowlanych podang w Umowie i nastgpnie
przedstawiane na zadanie Inwestora.
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4.5.3.Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentow ubezpieczeniowych,
to Inwestor moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg, do ktérej polis¢ oraz dokumenty powinien byt
przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie ponidst oplacajac sktadki ubezpieczeniowe, moze odzyskac
z platnosci naleznych Wykonawcy lub jesli nie naleza si¢ zadne platnosci to optata sktadek
ubezpieczeniowych bedzie dtugiem do zaptacenia.

4.5.4.Poprawki do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane albo za zgoda Inwestora albo jako
rezultat warunkéw ogélnych wymaganych przez firme¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5.Obie strony muszg przestrzega¢ wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

4.6. Ryzyko

4.6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania Umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

TERMINY

4.6.2. Termin rozpoczecia robdt budowlanych nastagpi w dniu  podpisania umowy z Gming Jezowe
11 /R 2015 r.
Termin zakonczenia: 30.09.2015 .

4.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykonaé¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.8. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robdt budowlanych Inwestorowi teren budowy.
4.9. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego nastgpujacego po

dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1.1.Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeSciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

6.1.2. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
b) dziennik budowy,

6.1.3.Inwestor wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

6.1.4. Zakonczenie czynno$ci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.5.Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu wspdlnie okreslonym przez
Inwestorai Wykonawce.
6.2. Protokét odbioru koncowego

6.2.1.Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora
o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiordow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

b) dziennik budowy,
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c¢) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
1 Polskimi Normami (obowigzujacymi normami)

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem
oraz netto i podatku VAT.

6.2.2. Inwestor wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robodt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

6.2.3.Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciaggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

6.2.4. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inwestor i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

6.3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Inwestorowi przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usuni¢ciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.  Wykonanie wskazdwek 1 polecen inwestora
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu
umowys;

- przedtozenia Inwestora na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentow, materiatow 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.

7.2.  Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe¢ o wykonanie czgsci robot budowlanych z podwykonawcami
wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;.

7.2.2. Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie przetargowej pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

7.2.4.Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniej jakos$ci wykonania robot lub dotrzymania terminéw, Inwestor ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
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7.2.5.Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktorej] mowa w ust. 7.2.2., Inwestor
moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug swojej decyzji zastosowac¢ sankcje
za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub wypowiedzie¢ Umowe.

7.2.6.Podwykonawcy muszg speilnia¢ okreslone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia
umowy.

7.2.7.Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze
skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg. Wykonawca bgdzie
pozostawatl w petni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania czg$ci
robot.

7.2.8. Wykonawca bedzie wspotpracowal oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi wykonawcami,
organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznos$ci publicznej oraz Inwestorem.

ARTYKUL 8
GWARANCIJA JAKOSCI

8.1.  Wykonawca wudziela 36 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru koncowego Zgodnie z zal. Nr 9 oferty przetargowe;j

8.2. Inwestor powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich
ujawnienia.

8.3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych usterkach.

8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie migdzy data
rozpoczgcia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

8.5 Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu
gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W  okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac
zwad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokos$ciach:
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a) Wykonawca zaplaci Inwestorowi kar¢ umowna za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtloki liczony
bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na usunigcie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 50%
wynagrodzenia okreslonego w art. 12 Umowy.
10.2. Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10.3. Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

ARTYKUL 11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ................. zL./ co stanowi S %

warto$ci umowy brutto (wraz z podatkiem VAT), dostarczone bedzie Inwestorowi najpézniej w dniu
zawarcia umowy w petnej wysokosci w walucie, w ktorej jest ptatna kwota Umowy.

11.2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢ nicodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

11.3. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastgpujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,
b) pozostate 30% w ciagu 14 dni po uptywie gwarancji jakosci.

11.4. Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawcg¢ o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacej zabezpieczenie.

11.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig
Inwestora 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci :

NEO coeeeeeeeeeeeeeeeeeenn ZE.] STOWILIE: .o e e e e e e e e e ee e e e e e e eneaaaans
Vat o zt
Brutto ...ooooovvvviiiiiiiii ZH S STOWIIIE: oo

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 20.08.2015 r.
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12.1. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy

12.2. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢
adresowana do Gminy Jezowe, 37-430 Jezowe 136a , NIP: 602-00-17-490

12.3. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robo6t podpisany przez
inspektora nadzoru z uwzgl¢dnieniem postanowien art. 6.

12.4. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy Nr
A4 mqgu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT
lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie 7 -dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

12.5. Opdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron 1 zachowania formy
pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznos$ci. Inwestor/ Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia na skutek:
a)warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
lub negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwalo$¢ przedmiotu umowy,

b) dziatania sity wyzszej,

¢) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

2.W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Wykonawca moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1. Prawo inwestora do odstgpienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c¢) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

14.1.2. Wszelkie materialty znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wilasno$cia
Wykonawcy, beda uwazane za wilasno$¢ Inwestora i pozostang do jego dyspozycji w przypadku
odstapienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

14.1.3. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
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b) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

¢) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

14.2. Prawo wykonawcy do odstgpienia od umowy
14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

a) Inwestor nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora
nadzoru) sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita do umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez wykonawce do
realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie
zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

14.3. Inne przypadki odstapienia od umowy

Poza okoliczno$ciami okre§lonymi w 14.2.1. 1 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moze odstgpi¢ od
realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy
powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych z Umowy.

14.4. Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza
Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie 1 podpisana przez Strong zawiadamiajacy.
Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, dorg¢czane osobiScie, przesylane kurierem lub
listem.

15.2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefaksoéw podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer
telefaksu, Strony uznaja za doreczone.

15.3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.
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ROZDZIAL ITI. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe
16.1.1. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia dodatkowe:

- Inspektorem Nadzoru bedzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie dla Inspektora
nadzoru bedzie ptatne ze srodkéw Zamawiajacego

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
proponowang zmian¢ podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejetnosci
1 odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu begda takie same, badz lepsze niz personelu
wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca
powinien poinformowaé Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i1 zastosowac si¢ do wskazoéwek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

16.2. Postanowienia koncowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej] Umowy, ktore nie mogg by¢ rozstrzygniete
polubownie, z zastrzezeniem 16.2.4., beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego polegajacego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia na pi§mie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

16.3. Wersja obowigzujagca umowy

Umoweg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach ; 1 egz. dla Inwestorai 1 egz.
dla Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA
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