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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na roboty budowlane pn.: 
 
 
 
 
 

„Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                     
z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie  

zaprojektuj i wybuduj”  
 
 

Zamówienie w ramach projektu „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                      
z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Zmienia się w SIWZ: 
 
A). pkt 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Było: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: 
- części I od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r. w tym wykonanie: pełnej dokumentacji projektowej 
w terminie 50 dni od podpisania umowy, 
- części II od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r. w tym wykonanie: pełnej dokumentacji projektowej 
w terminie 30 dni od podpisania umowy. 
Jest: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: 
- części I od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r. w tym wykonanie: pełnej dokumentacji projektowej 
w terminie 50 dni od podpisania umowy, którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                    
w terminie 50 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem stosownego wniosku o pozwolenie na realizację 
robót budowlanych, 
- części II od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2018 r. w tym wykonanie: pełnej dokumentacji projektowej 
w terminie 30 dni od podpisania umowy, , którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                   
w terminie 30 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem stosownego wniosku o pozwolenie na realizację 
robót budowlanych.  
Za wykonaną dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
 
B). w Załączniku nr 5 do SIWZ Umowa Nr RG.272.1.2018 (część I zamówienia) § 3 Terminy realizacji umowy: 
Było: 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach: 
1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 50 dni od podpisania umowy. Za wykonaną 
dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
2. Wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r.. 
Jest: 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach: 
1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 50 dni od podpisania umowy. Za wykonaną 
dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego, którą Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 50 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem 
stosownego wniosku o pozwolenie na realizację robót budowlanych.  
2. Wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.. 
 
C). w Załączniku nr 5 do SIWZ Umowa Nr RG.272.1.2018 (część II zamówienia) § 3 Terminy realizacji umowy: 
Było: 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach: 
1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od podpisania umowy. Za wykonaną 
dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
2. Wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r.. 
Jest: 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach: 
1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od podpisania umowy. Za wykonaną 
dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego, którą Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem  
stosownego wniosku o pozwolenie na realizację robót budowlanych. 
2. Wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2018 r.. 
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D). w Załączniku nr 5 do SIWZ Umowa Nr RG.272.1.2018 (część I zamówienia) § 9 Dokumentacja projektowa 
oraz tryb akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej ust. 10.: 
Było: 
10. Zamawiający nie zapewnia map do celów projektowych. Wskazany dokument winien uzyskać Wykonawca 
w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia z tego tytułu. 
Jest: 
10. Zamawiający zapewnia mapę do celów projektowych. Wskazany dokument zostanie przekazany 
Wykonawcy w dniu podpisania umowy w wersji elektronicznej (plik DXF) natomiast w wersji papierowej 
zostanie przekazany w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 
 
E). w Załączniku nr 5 do SIWZ Umowa Nr RG.272.1.2018 (część II zamówienia) § 9 Dokumentacja projektowa 
oraz tryb akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej ust. 10.: 
Było: 
10. Zamawiający nie zapewnia map do celów projektowych. Wskazany dokument winien uzyskać Wykonawca 
w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia z tego tytułu. 
Jest: 
10. Zamawiający zapewnia mapę do celów projektowych. Wskazany dokument zostanie przekazany 
Wykonawcy w dniu podpisania umowy w wersji elektronicznej (plik DXF) natomiast w wersji papierowej 
zostanie przekazany w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 
 
F). w Załączniku nr 5 do SIWZ Umowa Nr RG.272.1.2018 (część I zamówienia) § 12 Obowiązki Wykonawcy 
ust. 5. pkt 5.1.: 
Było: 
5.1. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do jej wykonania elementami, w szczególności 
mapami do celów projektowych, stosownymi zezwoleniami itd. 
Jest: 
5.1. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do jej wykonania elementami, w szczególności 
stosownymi zezwoleniami itd. 
 
G). w Załączniku nr 5 do SIWZ Umowa Nr RG.272.1.2018 (część II zamówienia) § 12 Obowiązki Wykonawcy 
ust. 5. pkt 5.1.: 
Było: 
5.1. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do jej wykonania elementami, w szczególności 
mapami do celów projektowych, stosownymi zezwoleniami itd. 
Jest: 
5.1. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do jej wykonania elementami, w szczególności 
stosownymi zezwoleniami itd. 
 
 
 
 


