

Lipusz, dnia 14.05.2018 r.

**Gmina Lipusz
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz**

**Numer ogłoszenia: 552741-N-2018, data zamieszczenia: 30.04.2018 r. umieszczone
na portalu UZP zmienione ogłoszeniem nr 500104943-N-2018 w dniu 14-05-2018 r..**

Znak sprawy: RG.271.17.2018

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane pn.:**

**„Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej (dz. ewid. nr 1095)
w miejscowości Lipusz”**

Zatwierdzono w dniu:
14.05.2018 r.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

Zmienia się w SIWZ:

A). pkt 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Było:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy **do dnia 05.10.2018 r.**

Jest:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy **do dnia 16.11.2018 r.**

B). w Załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy Nr RG.272.17.2018) w § 3 Terminy realizacji umowy ust. 1.:

Było:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia **05.10.2018 r.**

Jest:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia **16.11.2018 r.**

C). w Załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy Nr RG.272.17.2018) § 4 Przekazanie dokumentacji i terenu budowy:

Było:

§ 4

Przekazanie dokumentacji i terenu budowy

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy:

- 1.1. pozwolenie na budowę,
- 1.2. dokumentację projektową.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie trzech dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż **05.06.2018 r.** Wykonawca po przejściu placu budowy zobowiązany jest zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego całodobowy i bezkolizyjny dostęp do placu utwardzonego przed garażami oraz pomieszczeń oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami: 1/1 (Garaż OSP), i/1 (Garaż OSP), i/2 (Szatnia), i/3 (WC), i/4 (Biuro), i/13 (Pomieszczenie), i/14 (Pom. Pomocnicze), a także urządzeń, sprzętu i infrastruktury niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OSP w Lipuszu.

3. Wykonawca zapewni na swój koszt osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące kierownika budowy tj. kopię uprawnień budowlanych, kopię zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

5. Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kompletny zestaw dokumentów tworzących niniejszą umowę, dokumentację budowlaną, inne dokumenty związane z budową - Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z tych dokumentów we wszystkich stosownych momentach.

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę tego faktu Zamawiającemu – w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, oraz wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej.

7. Zmiana osoby o której mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy dokonanego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Jest:

§ 4

Przekazanie dokumentacji i terenu budowy

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy:

- 1.1. pozwolenie na budowę,
- 1.2. dokumentację projektową.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie trzech dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż **05.06.2018 r.** Wykonawca po przejściu placu budowy zobowiązany jest zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego całodobowy i bezkolizyjny dostęp do placu utwardzonego przed garażami oraz pomieszczeń oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami: 1/1 (Garaż OSP), 1/2 (Kl. Schodowa), i/1 (Garaż OSP), i/2 (Szatnia), i/3 (WC), i/4 (Biuro), i/10 (Korytarz), i/12 (Korytarz), i/13 (Pomieszczenie), i/14 (Pom. Pomocnicze), a także urządzeń, sprzętu i infrastruktury niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OSP w Lipuszu.

3. Wykonawca po przejściu placu budowy zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu każdorazowo w celu przeprowadzenia wyborów bądź referendum organizowanych w 2018 r. na okres do 10 dni włącznie z sobotą i niedzielą pomieszczenia oznaczone w dokumentacji projektowej symbolami: 1/2 (Kl. Schodowa),

i/5 (Korytarz), i/6 (Łazienka M.), i/7 (Łazienka D.), i/9 (Sala biesiadna/świetlica), i/10 Korytarz, i/11 (Kuchnia 2) wraz z terenem przyległym umożliwiającym dostęp do w/w pomieszczeń z zewnątrz i placem utwardzonym przed garażami.

Zamawiający każdorazowo nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia wyborów wezwie pisemnie Wykonawcę do udostępnienia pomieszczeń wraz z terenem przyległym i placem utwardzonym przed garażami o których mowa w niniejszym ustępie, a Wykonawca zobowiązuje się do ich udostępnienia w terminie 7 dni przed terminem przeprowadzenia wyborów. Udostępnione przez Wykonawcę pomieszczenia i teren przyległy oraz plac utwardzony przed garażami muszą być uporządkowane oraz zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający ich bezproblemowe i bezkolizyjne użytkowanie.

4. Wykonawca zapewni na swój koszt osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy.

5. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące kierownika budowy tj. kopię uprawnień budowlanych, kopię zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

6. Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kompletny zestaw dokumentów tworzących niniejszą umowę, dokumentację budowlaną, inne dokumenty związane z budową - Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z tych dokumentów we wszystkich stosownych momentach.

7. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę tego faktu Zamawiającemu – w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, oraz wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej.

8. Zmiana osoby o której mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy dokonanego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany.