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Ogloszenie nr 520332-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.

Gmina Lipusz: ,,Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni $ciekow w Lipuszu
wraz z przebudowa i rozbudowa budynku technologicznego
w systemie zaprojektuj i wybuduj"
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu

Zamoéwienie w ramach projektu ,,Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni $ciekow
w Lipuszu wraz z przebudowa i1 rozbudowg budynku technologicznego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-§ciekowa
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamoOwienie mogg ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnos¢, lub dzialalnos$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie
Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub
wiece] kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob

zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:
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Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamoOwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Lipusz, krajowy numer identyfikacyjny 19167522100000,
ul. ul. Wybickiego 27 , 83424 Lipusz, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 58 6874515,
6874530, e-mail ug@lipusz.pl; krzysztof.drozdowski@lipusz.pl, faks 58 6874591.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lipusz.biuletyn.net/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub
formatow plikow, ktére nie sg ogolnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania
z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy 1 w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamoéwienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamOwienie zostanie udzielone
W imieniu i1 na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia
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Tak
http://www.lipusz.biuletyn.net/

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
W postepowaniu w inny sposéb:

Nie
Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu
W postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob

Sktadanie oferty odbywa si¢ w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 ze zm.), osobiscie lub za posrednictwem postanca

Adres:
Urzad Gminy Lipusz (sekretariat), ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikéw, ktore nie sa ogélnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni 1 bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: ,Poprawa procesu
technologicznego oczyszczalni $ciekdéw w Lipuszu wraz z przebudowg i rozbudowa budynku
technologicznego w systemie zaprojektuj 1 wybuduj"
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Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cze¢sciowych
Zamoéwienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé
w odniesieniu do:

wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba czeSci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych Ilub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usluge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie
1 wykonanie robdt budowlanych polegajacych na poprawie procesu technologicznego
oczyszczalni $ciekow w Lipuszu wraz z przebudowg 1 rozbudowa budynku technologicznego
zgodnie z zalgcznikami nr 6-9 do SIWZ oraz trescia umowy. Zamowienie dotyczy Projektu:
,Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni Sciekow w Lipuszu wraz z przebudowa
1 rozbudowa budynku technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania
11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. 2. Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV): 45252127-4-
IA01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow - projekt 1 budowa 09331200-0
Stoneczne moduty fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje stoneczne 71000000-8 Ustugi
architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne 71320000-7 Ustugi inzynieryjne
w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg 45000000-7
Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow 45220000-5 Roboty inzynieryjne
1 budowlane 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakltadéw oczyszczania $Sciekow
45252121-2 Instalacja osadu 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
1 sanitarne 45350000-5 Instalacje mechaniczne 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
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zakresie obiektow budowlanych UWAGA !!! Przedmiot zamowienia nie obejmuje kodu CPV
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi zamieszczonego na 1 str. programu
funkcjonalno-uzytkowego stanowiagcego zatacznik nr 6 do SIWZ w zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamoéwienia opisuja kody CPV zamieszczone powyzej
w pkt 2. 3. Przedmiot zamowienia obejmuje: Cze$¢ I zamodéwienia — wykonanie prac
budowlano-montazowych Oczyszczalni Sciekéw w Lipuszu z wylaczeniem budowy
mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem Przedmiotem zamowienia jest: ¢
zaprojektowanie 1 wybudowanie zbiornika $ciekow dowozonych (Ob. 1a) o pojemnosci 30
m3 wraz z wyposazeniem m.in. w mieszadlo mieszajace, pompowy system oprdzniania
zbiornika, zurawik z wciggarka reczng 1 aparature kontrolno-pomiarowa, ¢ zaprojektowanie
1 wybudowanie stanowiska mechanicznego usuwania skratek oraz piasku (Ob. 2a)
(stanowisko nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez budowe S$cian zewnetrznych
z dostgpem z zewnatrz oraz dachem jednospadowym wyposazonym w plotki
przeciws$niegowe) w miejsce istniejgcej komory kraty gestej i piaskownika, ktoérg nalezy
przebudowac (Ob. 2) wraz z wyposazeniem m.in. w sito i1 piaskownik wraz z autonomiczng
skrzynkg zasilajaco — sterownicza, instalacjag silowo — sterownicza oraz sterownikiem
1 faczem komunikacyjnym, ¢ remont istniejacego reaktora biologicznego (Ob. 3) polegajacy
na: - zwigkszeniu strefy denitryfikacji, - zainstalowaniu nowych urzadzen w miejsce
zdemontowanych wraz z oprzyrzadowaniem (nowe urzadzenia tzn. pompy 1 mieszadta nalezy
wyposazy¢ w konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej sktadajace si¢ z kompletnej
prowadnicy (z zurawiem) wykonanej z rury o przekroju kwadratowym, ulozyskowanej
obrotowo na wspornikach montowanych bezposrednio do zbiornika, majace na celu
bezproblemowe opuszczanie 1 wycigganie urzadzen ze zbiornikow, - zainstalowaniu dwoch
zasuw z nape¢dem elektrycznym z mozliwoscig otwierania recznego 1 karta komunikacyjng
(MODBUS), ktore reguluja doptyw osadu z komor stabilizacji tlenowej (Ob. 3.6) na prase do
odwadniania osadu, - zainstalowaniu na rurociggach osadu nadmiernego (z Ob. 3.5 do
Ob. 3.2) dwoch zasuw z napedem elektrycznym z mozliwos$cig otwierania recznego 1 karta
komunikacyjng (MODBUS) — skrzynke zasilajgco-sterownicza zasuw nalezy umiejscowic
w czegsSci zadaszonej reaktora, - wymianie elementow mocujacych rurocigg osadu
nadmiernego (z Ob. 3.5 do Ob. 3.2) do reaktora na nowe ze stali nierdzewnej, -
zainstalowaniu dwoch zasuw na rurociggach $ciekoOw oczyszczonych (z Ob. 3.7 do Ob. 4)
z napedem elektrycznym z mozliwoscig otwierania r¢cznego 1 kartag komunikacyjng
(MODBUS) , - oczyszczeniu wszystkich komor reaktora z nagromadzonych zanieczyszczen
wraz z ich renowacja, - wymianie istniejacego ztoza w komorze filtréw zwirowych (Ob. 3.7
styczny z Ob. 3.5) wraz z zakotwieniem lgcznikami ze stali nierdzewnej do dna komory
wezownicy napowietrzajacej ztoze, - wymianie membran w dyfuzorach napowietrzajacych
znajdujacych si¢ w dwodch komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) i w jednej komorze
nitryfikacji (Ob. 3.3) stycznej z budynkiem dyspozytorni (Ob. 5), - wymianie instalacji
odwadniajacej dyfuzory znajdujacej si¢ w komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6)
1 w komorach nitryfikacji (Ob. 3.3) — facznie 4 szt., - konserwacji (malowaniu) istniejacych
barierek ochronnych znajdujacych si¢ na reaktorze, - demontazu istniejagcego oswietlenia na
reaktorze w czgsci przewidziane] do zadaszenia wraz z wykonaniem nowej instalacji
oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych, * zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia komor
reaktora biologicznego tzn. komory nitryfikacji (Ob. 3.3) 1 komory denitryfikacji (Ob. 3.4)
panelami z poliwgglanu komorowego na konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo, opartej
na $cianach komor (dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 45 stopni 1 wysokosci od
poziomu przejscia pomiedzy komorami na reaktorze do kalenicy max. do 5m wyposazony
w polaciowe otwory wentylacyjne otwierane z poziomu w/w przej$cia w ilosci zapewniajacej
prawidlowa wymiang powietrza) wraz z wykonaniem $cian szczytowych na czesci reaktora
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planowanej do zadaszenia. Zaprojektowana wysoko$¢ dachu musi uwzglednia¢ swobodne
poruszanie si¢ po reaktorze m.in. pracownikéw odpowiedzialnych za prawidlowe
funkcjonowanie oczyszczalni, a takze swobodng obshuge urzadzen w trakcie eksploatacji jak
1w trakcie awarii (min. wysoko$¢ do wydobycia na powierzchni¢ pomp i mieszadet to 2 — 2,5
m) — przyblizong posta¢ zadaszenia komor reaktora biologicznego tzn. komory denitryfikacji 1
nitryfikacji wraz ze §cianami szczytowymi przedstawia zalacznik nr 7 do SIWZ. UWAGA !!!
Opis przekrycia (zadaszenia) komor reaktora tzn. komory nitryfikacji (Ob. 3.3) i komory
denitryfikacji (Ob. 3.4) zawarty w pkt 3.3.3 programu funkcjonalno-uzytkowego
stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ jest nieaktualny w zwigzku z powyzszym zadaszenie
nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 dotyczacym czgsci I zamowienia. °
zaprojektowanie 1 wykonanie rozbudowy budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u (Ob. 5)
0 pomieszczenia socjalne dla obstugi oczyszczalni (Ob. 5a) dostosowane do obowigzujacych
przepisow 1 wymagan BHP wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi wszystkich
pomieszczen istniejacego budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u po wykonaniu robot
zwigzanych z w/w rozbudowg oraz wyposazeniem w plotki przeciw$niegowe dachu
istniejagcego budynku (Ob. 5 1 Ob. 6) 1 czg¢sci rozbudowywanej (Ob. 5a), * remont istniejace;]
stacji mechanicznego odwadniania 1 higienizacji osadu (Ob. 6) polegajacy na: - wymianie
urzadzen do odwadniania 1 higienizacji osadu na urzadzenia nowe zapewniajace zwigkszenie
stopnia odwadniania osadu (min. 18 stopien odwadniania osadu) tzn.: * prasy do odwodniania
osadu, * pompy osadu, * pompy do ptlukania tasmy, * zespohu przygotowania i dozowania
polielektrolitu, * sprezarki tlokowej (w zwigzku z tym, ze sprezarke nalezy umiejscowic
w pomieszczeniu PIX-u (Ob. 5) nalezy wykona¢ instalacje doprowadzajaca sprezone
powietrzne ze spre¢zarki do prasy odwadniajacej osad), * przenosnika Slimakowego
(ogrzewanego) do transportu odwodnionych osadéw w dwa punkty tj. na przyczepe
ciggnikowg (przenosnik z szybem zsypowym z zamknigciem za pomocg wysuwanej
zastawki) oraz do magazynu osadu (Ob. 8 i1 8a) (wylot transportera zakonczony szybem
zrzutowym oraz rekawem kierujacym osad do obrotowego przenosnika tasmowego ponadto
w zwigzku ze znaczng odlegloscig stacji mechanicznego odwadniania 1 higienizacji osadu
(Ob. 6) od magazynu osadu (Ob. 8 1 8a) nalezy zaprojektowaé przenosnik Slimakowy na
wspornikach odpowiedniej wysokosci lub w wersji skladane; z elementow w celu
zapewnienia swobodnego dojazdu do reaktora w trakcie np. wymiany zloza w komorze
filtréw zwirowych), - zainstalowaniu pompki dozujacej preparat EmFarma Plus do osadu, -
skuciu istniejgcej glazury 1 ponownym jej utozeniu do poziomu sufitu, - wymianie
istniejagcego wentylatora na nowy, - usunigciu zaciekéw wokot otworéw wentylacyjnych
W pomieszczeniu przygotowania i dozowania polielektrolitu (Ob. 6) 1 pomieszczeniu prasy
(Ob. 6), - malowaniu farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczen stacji mechanicznego
odwadniania 1 higienizacji osadu (Ob. 6) po zakonczeniu robdt remontowych, o
zaprojektowanie 1 wykonanie stanowiska dmuchaw (Ob. 7a) tzn. rozbudowa istniejgcego
stanowiska dmuchaw (Ob. 7) na potrzeby komor stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6)
sktadajacego si¢ z dwoch nowych dmuchaw (w tym jednej rezerwowej) kazda o wydajnosci
Q = 80 m3/h ponadto istniejace dmuchawy (3 szt.) jak 1 nowe dmuchawy (2 szt.) nalezy
wyposazy¢ w przetagcznik z trybu AUTO na tryb reczny. UWAGA !!! Opis dotyczacy ilosci
dmuchaw w obudowie dzwigkochlonnej zawarty w pkt 3.3.6 programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ jest nieaktualny w zwigzku z powyzszym
los¢ dmuchaw nalezy przyja¢ do realizacji zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 dotyczacym
czgsci I zamoOwienia. ¢ zaprojektowanie 1 wykonanie magazynu osadu (Ob. 8a) tzn.
rozbudowa istniejgcego magazyny osadu (Ob. 8) o nowg powierzchni¢ magazynowg o tacznej
powierzchni magazynu po rozbudowie do 120 m2 (w ramach rozbudowy nalezy nadmurowac
$ciany boczne istniejgcego magazynu osadu o min. 0,5 m natomiast pozostatg przestrzen §cian
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zabudowa¢ blachg — w sposob analogiczny nalezy wykona¢ §ciany magazynu na czgsci
rozbudowywane] z pozostawieniem otworu wjazdowego umozliwiajacego swobodny
zaladunek tadowarkami osadu do m.in. kontenerdéw, przyczep itp. oraz otworu do transportu
osadu za pomocg przenosnika S$limakowego ze stacji mechanicznego odwadniania
1 higienizacji osadu) wraz z wyposazeniem magazynu w jezdny przenos$nik tasmowy
(obrotowy) oraz dwa kontenery do wywozu osadu Sciekowego kazdy o pojemnosci min.
10 m3 szczelnie zamknietych ze stali odpornej na osad $ciekowy, * zaprojektowanie
1 wybudowanie stacji dozowania dodatkowego zrodla wegla (Ob. 9) na fundamencie
blokowym zZelbetowym, < =zaprojektowanie 1 wybudowanie nowych rurociggdéw
migdzyobiektowych zapewniajacych wiaczenie do pracy oczyszczalni nowoprojektowanych
obiektow, ¢ modernizacja rozdzielni glownej obiektu o wymiang rgcznego przelgcznika
zasilania podstawowego na rezerwowe z agregatu pradotworczego przewoznego na uktad
SZR jawny, ¢ dobudowa dodatkowej szafy do zasilania nowoprojektowanych urzadzen
z wyposazeniem tgczeniowo- zabezpieczeniowym nowoprojektowanych odbiornikéw,
wyposazenie oczyszczalni w nowoprojektowany automatyczny stacjonarny agregat
pradotworczy w obudowie szczelnej wyciszonej 100 kVA, 0,4 kV, 72 db — agregat nalezy
posadowi¢ w poblizu istniejgcego budynku (Ob. 5) pod zadaszeniem tzn. nowoprojektowang
wiatg ze $cianami azurowymi wyposazong w drzwi zamykane na klucz, ¢ wykonanie
instalacji kablowych odbiorczych nowoprojektowanych odbioréw z ochrong od porazen
1 przeciwprzepigciowa, ¢ wyposazenie rozbudowywanych obiektow w instalacje ogdlne:
oswietlenia, gniazd wtyczkowych, piorunochronng itp., * wyposazenie istniejgcego sprzetu
monitorujgcego prace oczyszczalni w zasilacz UPS o mocy min. 1000 W, « wilaczenie
wymagan z zakresu sterowania i automatyki do istniejagcego systemu AKPiA, ¢ w zakresie
AKPiA: - wyposazenie komory stabilizacji tlenowej w tlenomierze 1 pomiar poziomu, -
wymiana sprz¢tu pomiarowego (tlenomierzy, gestosciomierzy, pehametru, przeptywomierza
na wejsciu, wyjsciu 1 przeplywie osadu nadmiernego do KST), - modyfikacja
oprogramowania sterownika PLC w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni $ciekdw, -
modyfikacja 1 rozszerzenie aplikacji SCADA, < zaprojektowanie i1 wykonanie robot
polegajacych na przebudowie i rozbudowie istniejgcego wejscia na reaktor biologiczny tzn.
istniejagce schody 1 chodnik z kostki betonowej posadowione na nasypie wokot reaktora
nalezy rozebra¢ 1 ponownie ulozy¢ na nowej podbudowie oraz wykona¢ schody wejsciowe na
reaktor, ¢ zaprojektowanie 1 wykonanie nowej elewacji catego reaktora biologicznego z welny
mineralnej lub ptyt styropianowych o gr. min. 14 cm (elewacje Scian reaktora stycznych
z nasypem nalezy wykona¢ na glebokoS¢ przemarzania gruntu oraz zabezpieczy¢
przeciwwilgociowymi roztworami asfaltowymi na zimno — pierwsza warstwa gruntujaca,
a nast¢gpna powltokowa), * remont elewacji (malowanie farbami elewacyjnymi) istniejacego
budynku (Ob. 5 1 Ob. 6) w zwigzku z rozbudowa budynku (Ob. 5a), * remont drewnianej
podbitki dachowej (konserwacja impregnatem) istniejagcego budynku (Ob. 5 1 Ob. 6)
w zwigzku z rozbudowg budynku (Ob. 5a), ¢ zaprojektowanie 1 wybudowanie S$cian
zewnetrznych 1 zadaszenia (dach jednospadowy wyposazony w ptlotki przeciwsniegowe) nad
rozbudowywana/przebudowywang komorg kraty gestej (Ob. 2), komorg beztlenowa (Ob. 3.1)
1 komorg predenitryfikacji osadu (Ob. 3.2) oraz wejScia na reaktor z poziomu
nowoprojektowanych schodéw wejsciowych, * wykonanie dokumentacji projektowej
w zakresie przedmiotu czesci | zamdéwienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
uzgodnien, zgloszen i pozwolen niezb¢dnych do wykonania w/w przedmiotu zamoéwienia.
Szczegbdlowe informacje dotyczace przedmiotu czesci I zamowienia zawierajg zalaczniki nr 6,
719 do SIWZ. Zamieszczone powyze] w opisie przedmiotu zamowienia oznaczenia Ob. la —
Ob. 9 odnosza si¢ do rys. nr 1 1 2 stanowigcych zalaczniki do PFU bedacego zalacznikiem
nr 6 do SIWZ. UWAGA !!! Przedmiot cze¢sci | zamowienia nie obejmuje robot dotyczacych
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biofiltra oraz stanowiska lamp UV zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zalacznik nr 6 do SIWZ. Czg¢s¢ Il zamdwienia — budowa mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem Przedmiotem zamoOwienia jest: * zaprojektowanie
1 wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,16 kWp na konstrukcji
wsporcze] w systemie jednopodporowym wbijanym w ziemi¢ wraz z bezposrednim
wilaczeniem do sieci elektrycznej w ramach zgloszenia do gestora sieci, * zaprojektowanie
1 wybudowaniem ogrodzenia terenu na ktoérym zostanie posadowiona mikroinstalacja
fotowoltaiczna tzn. wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej o wysokosci 1,43 m na cokole
prefabrykowanym wraz z zamontowaniem furtki o konstrukcji stalowej z wypelieniem
panelowym o szerokosci 1 m (w $wietle pomiedzy stupami). Ogrodzenie 1 furtke nalezy
wykona¢ w kolorze zielonym — przyblizong lokalizacj¢ instalacji fotowoltaicznej 1 ogrodzenia
przedstawia zalacznik nr 8 do SIWZ, « wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
przedmiotu czesSci 11 zamdéwienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien,
zgloszen 1 pozwolen niezbednych do wykonania w/w przedmiotu zamdwienia. Szczegdlowe
informacje dotyczace przedmiotu czesci I zamdwienia zawierajg zatgczniki nr 6, 8 1 9 do
SIWZ. UWAGA !!! Jezeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamowienia zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy,
o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan réwnowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, 1z
zagwarantuja one realizacje zamdéwienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w w/w
dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wlasne nie majg na celu
naruszenia art. 29 1 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, a maja jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ zwroty ,,lub innej” 1 ,,lub innego” odnoszace si¢ do
wskazanych nazw firm nalezy rozumie¢ jako ,,lub réwnowaznej” i ,lub rownowaznego™.
4. Zatrudnienie. 4.1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie
umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie: Wykonywania robdt budowlanych
na terenie budowy, w szczegdlnosci: betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, dekarskie
1 wykonywanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w tym fotowoltaicznych, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze
zmianami). 4.2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci
w zakresie jak wyzej beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zmianami).
Obowiazek wskazany w ppkt 4.1. dotyczy réwniez podwykonawcow — Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umoweg¢ o prace wszystkich osob wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od
rozpoczecia do konca uplywu terminu realizacji zamdwienia; w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu,
wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobg. 4.3. Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca przed rozpocze¢ciem robot oraz w terminie 7 dni od zaistnienia
zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie robot wskazanych w ppkt 4.1. sktadat Zamawiajacemu oswiadczenie
o sposobie zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 4.1. —
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zalagcznik nr 4 do SIWZ ,,potwierdzenie zawarcia umowy o prace”’. Zamawiajacy nie dopusci
Wykonawcy do realizacji zamdéwienia do momentu otrzymania wyzej wymienionego
oswiadczenia (zatgcznika nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat
zamoéwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdorazowo jest on zobowigzany do
przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt przez
Podwykonawce, wypelionego zalacznika nr 4 do SIWZ. 4.4. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnoS$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i1 naleznych podatkow
z tytutlu zatrudnienia wyzej wymienionych osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Kazdorazowo, na zadanie Zamawiajgcego,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, ale w terminie nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych osobowych, ktore sg zbegdne dla
realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajagcego. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uchybien, w tym nie wywigzania si¢ Wykonawcy ze swoich obowigzkow,
Zamawiajacy ma prawo powiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy do przeprowadzenia
kontroli u Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot.
4.5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ppkt 4.3. dotyczacych
uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawcow z pracownikami
wykonujagcymi czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 4.1. w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ppkt 4.2. bedzie traktowane jako niewypehienie obowiazku
zatrudnienia pracownikOw na umowe o prace oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreSlonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panhstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi pracg na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawnag.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45252127-4
09331200-0
09332000-5
71000000-8
71320000-7
71248000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45252100-9
45252121-2
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
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I1.6) Calkowita wartos¢ zamoéwienia (jeZeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2019-10-31

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow

Okres$lenie warunkow:

Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okres$lenie warunkow:

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow:
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Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu imion 1 nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji
zamdéwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:

Informacje dodatkowe:
I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 wust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak

Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelmianiu warunkéow udzialu w
postepowaniu

Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

II1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

II.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
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I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

I. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Wykonawca, w terminic 3 dni od dnia od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adresow wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji
1 warunkow platnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie
o przynaleznos$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowe - zalgcznik nr 3 do
SIWZ, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia. 2. W przypadku wspolnego
ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdéwienie. Dokumenty te potwierdzaja brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcoéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia. 3. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, jezeli zamawiajacy
posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za
pomoca bezptatnych 1 ogdélnodostepnych baz danych, w szczeg6Inosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow
realizujacych zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 4. O$wiadczenia,
o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 1 ogloszeniu o zamowieniu
dotyczace wykonawcy oraz dotyczace podwykonawcow, skladane sg w oryginale. 5.
Dokumenty, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i ogloszeniu o
zamowieniu, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, inne niz oSwiadczenia, sktadane sg w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem. 6. Poswiadczenia za zgodnosé¢
z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
7. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej. 8. W przypadku,
gdy wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty nalezy zalaczy¢ pelmomocnictwo
z okresleniem jego zakresu. Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
sktadaja petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
albo reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo reprezentowania
W postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego
przez nich pelnomocnika. Do oferty nalezy zalaczy¢ pelmomocnictwo z okresleniem jego
zakresu. Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
10. W przypadku spétki cywilnej Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawcami w rozumieniu
art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, sa wspdlnicy spoiki cywilnej, ktorych udziat w postgpowaniu
traktowany jest jako wspolne ubieganie si¢ o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 23 ust.
1 ustawy Pzp. 11. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by wigzata wszystkich
wykonawcow wystepujacych wspolnie. 12. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane beda wylacznie z wykonawca wystepujacym jako pelnomocnik pozostatych
(liderem). 13. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamdéwienia, Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego dostarczenia umowy regulujacej wspoiprace tych podmiotoéw
(w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce). II. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 1. Wykonawca,
ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 1 14 oraz 16-20, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego
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rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zados¢uczynienie pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania
oraz podjecie konkretnych §rodkdéw technicznych, organizacyjnych 1 kadrowych, ktore sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig,
jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony
w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu. 2. W celu skorzystania z instytucji
»samooczyszczenia”’, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z ofertag stosownego
oswiadczenia (zatacznik nr 2 do SIWZ), a nastgpnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do
zlozenia dowodow. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy,
uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace
dowody, o ktorych mowa w pkt 1. III. INFORMACJA DOTYCZACA UDZIALU
PODWYKONAWCOW W PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA 1. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
zada wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom 1 podania przez wykonawce firm podwykonawcow.
2. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw 1 0sob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug. 3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia
na roboty budowlane lub ustugi nast¢puje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. 4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg¢$ci zamodéwienia podwykonawcy. 5. Przepisy
pkt 3 1 4 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow. 6. Powierzenie wykonania czesci
zamOéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia. 7. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonaweca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajagcy — zawrze¢ — umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
1 jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
8. Zamawiajacy w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
projektu jej zmian) zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: 8.1. niespetniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ; 8.2. gdy przewiduje si¢ termin zaplaty dtuzszy niz okreSlony w art.
143b ust. 2 ustawy. 9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia. 10. Zamawiajagcy w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo) zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: 10.1. niespelniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ; 10.2. gdy przewiduje si¢ termin zaptaty dluzszy niz okreslony w art. 143b ust. 2
ustawy. 11. Niezgloszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni: 11.1. zastrzezen, o ktérych
mowa w punkcie 8; 11.2. sprzeciwu, o ktorym mowa w punkcie 10, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego. 12. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, chyba ze
umowa o podwykonawstwo ma warto$¢ wyzsza niz 50.000 zi. 13. Jezeli w umowie, o ktorej
mowa w pkt 12., termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w art. 143b ust. 2
ustawy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. 14. Wymagania okreslone
w punktach 7-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. 16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 15., dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo
lub zmian do umowy, ktoérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. 17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. 18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje
Wykonawce o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca moze zglosi¢ w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji przez Zamawiajacego. 19. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych
mowa w punkcie 18, Zamawiajacy moze: 19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty; 19.2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platno$¢ si¢ nalezy; 19.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. 20. W przypadku dokonania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 21. Konieczno$¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia przez Zamawiajacego.

SEKCJA 1V: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokos$ci: - w zakresie I czgsci zamdwienia
20 000,00 ztotych (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 1 00/100) - w zakresie Il czesci
zamoéwienia 3 000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych i 00/100) 2. Wadium nalezy
wnies¢ w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2019 r. do godz. 09:00. 3. Wadium moze by¢
wniesione w nastgpujacych formach: 3.1. pienigdzu, 3.2. porgczeniach bankowych Ilub
poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienieznym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych, 3.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy
wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank Spoidzielczy Starogard
Gdanski O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006. 5. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu przelewu nalezy dokona¢ tak, aby wadium znalazto si¢ na rachunku
Zamawiajacego przed uptywem terminu okreslonego w pkt 2 SIWZ t;. 18.03.2019 r.
godz. 09:00. 6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz pieniadz,
Wykonawca winien zlozy¢ oryginal gwarancji lub poreczenia przed upltywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego lub zamiesci¢ w osobnej kopercie — opisanej
,wadium” dotagczonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub porgczenie winny
posiada¢ wazno$¢ od dnia skfadania i otwarcia ofert. 7. Wadium zostanie zwrdcone
Wykonawcom w trybie 1 na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy. 8. Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 1 3a ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowalo brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 9.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana: 1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie; 2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogdéw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Dopuszcza si¢ zlozZenie oferty wariantowej

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu
W postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:
Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza si¢ zlozenie ofert
w formie katalogow elektronicznych:
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Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢
Przewiduje sie
przedmiotu zam

elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
owienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i1 jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokos$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan 1 specyfikacji
technicznych w zakresie pofaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria

1V.2.2) Kryteria

oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore musza speinia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):
Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:
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Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczne;:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje rOwniez mozliwo$s¢ dokonywania zmian postanowien
zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w nastepujacych okolicznosciach: 1.1. zmiana termindw wykonania umowy:
1.1.1. zmiany wynikajagce z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione
1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: - klesk
zywiotowych, - warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow; 1.1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione
1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci: - wystapienie
w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych, - konieczno$¢ wykonania wykopalisk
archeologicznych, - wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, - wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych, w szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
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lub obiektow infrastrukturalnych; 1.1.3. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktoére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opdznienie, w szczegodlnosci: - wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
1.1.4. zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji
1 innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly
niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoOZnienie, w szczegodlnosci: -
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., - odmowa wydania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow
realizacji inwestycji; 1.1.5. zmiany spowodowane przez =zagrozenie wplywajace na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego; 1.1.6. inne
przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych
umowg, ktore spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie; 1.1.7. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertag, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczeg6lnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcy),
co wpltyngto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingl od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy. Powod przedluzenia terminu wykonania umowy winien by¢ przez
Wykonawce nalezycie udokumentowany. 1.2. zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
1.2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujagcymi okolicznos$ciami:
- z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci 1 parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji 1 urzadzen,
- z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdéwienia, -
pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajagcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, -
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych roboét lub prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - koniecznos$¢ zrealizowania umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz wskazane
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w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt warunki geologiczne
skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych, - odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, -
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa, - koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa, - konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. W przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.2.1. mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materialow 1 technologii robot, zmiany lokalizacji budowanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowag Iub zmiana wynagrodzenia.
1.2.2. zmiana oso6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktoérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy. 1.3. pozostale zmiany spowodowane nastepujagcymi
okolicznosciami: 1.3.1. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ; 1.3.2. zmiana obowigzujacej stawki VAT; 1.3.3. zmiana przepiséw podatkowych
w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.; 1.3.4. zmiana
zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 1.3.5. kolizja
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usunigcie kolizji; 1.3.6. gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna
lub techniczna, skutkujaca niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ; 1.3.7. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy robdt lub ustug lub dostaw; 1.3.8. zmiana w zakresie zasad rozliczen
1 warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo. 2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w pkt: 1.3.1,, 1.3.4,, 1.3.5., 1.3.6. mozliwa jest w szczeg6Inos$ci zmiana sposobu wykonania,
materialow 1 technologii robot, jak roéwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
3. W przypadku okreslonym w pkt 1.3.2. zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 4. W przypadkach
okreslonych w pkt 1.2. 1 1.3. mozliwa jest rOwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepisoOw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia. 5. Wszystkie powyzsze postanowienia w pkt: 1.1., 1.2. 1 1.3. stanowig katalog
zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. 6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. 7. Nie stanowi zmiany umowy: 7.1. zmiana danych
zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego); 7.2. zmiana danych teleadresowych. 8. Strona wystepujaca o zmiang
postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1.. Wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢
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wyrazony na pi$mie. 9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu
W postepowaniu:

Data: 2019-03-18, godzina: 09:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu

> Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Oferta powinna by¢ napisana czytelnie w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;]

1V.6.3) Termin zwiazania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia,
w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli
srodki stluzace sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czeSci
zamoOwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Wykonanie prac  budowlano-montazowych Oczyszczalni  Sciekow
1 Nazwa: w Lipuszu z wylaczeniem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz
z jej ogrodzeniem

Czes¢
nr:
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1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wwmagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:1. Przedmiotem zamowienia jest: * zaprojektowanie 1 wybudowanie zbiornika
scieckow dowozonych (Ob. 1a) o pojemnosci 30 m3 wraz z wyposazeniem m.in. w mieszadfo
mieszajace, pompowy system oprozniania zbiornika, zurawik z wciggarkg reczng 1 aparature
kontrolno-pomiarowa, * zaprojektowanie 1 wybudowanie stanowiska mechanicznego
usuwania skratek oraz piasku (Ob. 2a) (stanowisko nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
poprzez budowe Scian zewnetrznych z dostgpem z zewnatrz oraz dachem jednospadowym
wyposazonym w plotki przeciwsniegowe) w miejsce istniejagcej komory kraty gestej
1 piaskownika, ktorag nalezy przebudowaé (Ob. 2) wraz z wyposazeniem m.in. w sito
1 piaskownik wraz z autonomiczng skrzynkg zasilajagco — sterownicza, instalacjg sitowo —
sterowniczg oraz sterownikiem 1 tgczem komunikacyjnym, ¢ remont istniejagcego reaktora
biologicznego (Ob. 3) polegajacy na: - zwigkszeniu strefy denitryfikacji, - zainstalowaniu
nowych urzadzen w miejsce zdemontowanych wraz z oprzyrzagdowaniem (nowe urzadzenia
tzn. pompy 1 mieszadta nalezy wyposazy¢ w konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewne;]
sktadajace si¢ z kompletnej prowadnicy (z zurawiem) wykonanej z rury o przekroju
kwadratowym, utozyskowanej obrotowo na wspornikach montowanych bezposrednio do
zbiornika, majace na celu bezproblemowe opuszczanie 1 wycigganie urzadzen ze zbiornikow,
- zainstalowaniu dwoch zasuw z napgdem elektrycznym z mozliwos$cig otwierania rgcznego
1 karta komunikacyjng (MODBUS), ktore reguluja dopltyw osadu z komor stabilizacji
tlenowej (Ob. 3.6) na pras¢ do odwadniania osadu, - zainstalowaniu na rurociggach osadu
nadmiernego (z Ob. 3.5 do Ob. 3.2) dwdch zasuw z napgedem elektrycznym z mozliwoscig
otwierania recznego 1 karta komunikacyjng (MODBUS) — skrzynke zasilajgco-sterowniczg
zasuw nalezy umiejscowi¢ w czesci zadaszonej reaktora, - wymianie elementow mocujacych
rurocigg osadu nadmiernego (z Ob. 3.5 do Ob. 3.2) do reaktora na nowe ze stali nierdzewnej,
- zainstalowaniu dwoch zasuw na rurociggach $ciekow oczyszczonych (z Ob. 3.7 do Ob. 4)
z napedem elektrycznym z mozliwoscig otwierania rgcznego 1 kartag komunikacyjng
(MODBUS) , - oczyszczeniu wszystkich komor reaktora z nagromadzonych zanieczyszczen
wraz z ich renowacja, - wymianie istniejacego ztoza w komorze filtréw zwirowych (Ob. 3.7
styczny z Ob. 3.5) wraz z zakotwieniem lgcznikami ze stali nierdzewnej do dna komory
wezownicy napowietrzajacej ztoze, - wymianie membran w dyfuzorach napowietrzajacych
znajdujacych si¢ w dwoch komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) i w jednej komorze
nitryfikacji (Ob. 3.3) stycznej z budynkiem dyspozytorni (Ob. 5), - wymianie instalacji
odwadniajacej dyfuzory znajdujacej si¢ w komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6)
1 w komorach nitryfikacji (Ob. 3.3) — facznie 4 szt., - konserwacji (malowaniu) istniejacych
barierek ochronnych znajdujacych si¢ na reaktorze, - demontazu istniejagcego oswietlenia na
reaktorze w czgsci przewidziane] do zadaszenia wraz z wykonaniem nowej instalacji
oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych, * zaprojektowanie 1 wybudowanie zadaszenia komor
reaktora biologicznego tzn. komory nitryfikacji (Ob. 3.3) 1 komory denitryfikacji (Ob. 3.4)
panelami z poliwgglanu komorowego na konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo, opartej
na $cianach komor (dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 45 stopni 1 wysokosci od
poziomu przejscia pomiedzy komorami na reaktorze do kalenicy max. do 5m wyposazony
w polaciowe otwory wentylacyjne otwierane z poziomu w/w przejscia w iloSci zapewniajacej
prawidlowg wymian¢ powietrza) wraz z wykonaniem $cian szczytowych na czesci reaktora
planowanej do zadaszenia. Zaprojektowana wysoko$¢ dachu musi uwzglednia¢ swobodne
poruszanie si¢ po reaktorze m.in. pracownikéw odpowiedzialnych za prawidlowe
funkcjonowanie oczyszczalni, a takze swobodng obstuge urzadzen w trakcie eksploatacji jak
1w trakcie awarii (min. wysoko$¢ do wydobycia na powierzchni¢ pomp 1 mieszadet to
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2 — 2,5 m) — przyblizong posta¢ zadaszenia komor reaktora biologicznego tzn. komory
denitryfikacji 1 nitryfikacji wraz ze $cianami szczytowymi przedstawia zalacznik nr 7 do
SIWZ. UWAGA !!! Opis przekrycia (zadaszenia) komor reaktora tzn. komory nitryfikacji
(Ob. 3.3) 1 komory denitryfikacji (Ob. 3.4) zawarty w pkt 3.3.3 programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ jest nieaktualny w zwigzku z powyzszym
zadaszenie nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 dotyczacym czesci 1
zamoOwienia. ¢ zaprojektowanie 1 wykonanie rozbudowy budynku dyspozytorni i stanowiska
pix-u (Ob. 5) o pomieszczenia socjalne dla obstugi oczyszczalni (Ob. 5a) dostosowane do
obowigzujacych przepisow i1 wymagan BHP wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi
wszystkich pomieszczen istniejgcego budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u po wykonaniu
robdt zwigzanych z w/w rozbudowg oraz wyposazeniem w plotki przeciwsniegowe dachu
istniejagcego budynku (Ob. 5 1 Ob. 6) 1 czgsci rozbudowywanej (Ob. 5a), * remont istniejace;]
stacji mechanicznego odwadniania 1 higienizacji osadu (Ob. 6) polegajacy na: - wymianie
urzadzen do odwadniania 1 higienizacji osadu na urzadzenia nowe zapewniajace zwigkszenie
stopnia odwadniania osadu (min. 18 stopien odwadniania osadu) tzn.: * prasy do odwodniania
osadu, * pompy osadu, * pompy do ptlukania tasmy, * zespotu przygotowania i dozowania
polielektrolitu, * sprezarki tlokowej (w zwigzku z tym, ze spr¢zarke nalezy umiejscowic
w pomieszczeniu PIX-u (Ob. 5) nalezy wykona¢ instalacje doprowadzajaca sprezone
powietrzne ze sprezarki do prasy odwadniajacej osad), * przenosnika Slimakowego
(ogrzewanego) do transportu odwodnionych osadéw w dwa punkty tj. na przyczepe
ciggnikowa (przenosnik z szybem zsypowym z zamknigciem za pomocg wysuwanej
zastawki) oraz do magazynu osadu (Ob. 8 i 8a) (wylot transportera zakonczony szybem
zrzutowym oraz rekawem kierujacym osad do obrotowego przenos$nika tasmowego ponadto
w zwigzku ze znaczng odlegloscig stacji mechanicznego odwadniania 1 higienizacji osadu
(Ob. 6) od magazynu osadu (Ob. 8 1 8a) nalezy zaprojektowaé przenosnik §limakowy na
wspornikach odpowiedniej wysokosci lub w wersji skladane; z elementow w celu
zapewnienia swobodnego dojazdu do reaktora w trakcie np. wymiany zloza w komorze
filtréw zwirowych), - zainstalowaniu pompki dozujacej preparat EmFarma Plus do osadu, -
skuciu istniejgcej glazury 1 ponownym jej ulozeniu do poziomu sufitu, - wymianie
istniejagcego wentylatora na nowy, - usunigciu zaciekéw wokot otworéw wentylacyjnych
W pomieszczeniu przygotowania i dozowania polielektrolitu (Ob. 6) 1 pomieszczeniu prasy
(Ob. 6), - malowaniu farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczen stacji mechanicznego
odwadniania 1 higienizacji osadu (Ob. 6) po zakonczeniu rob6t remontowych,
» zaprojektowanie 1 wykonanie stanowiska dmuchaw (Ob. 7a) tzn. rozbudowa istniejacego
stanowiska dmuchaw (Ob. 7) na potrzeby komor stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6)
sktadajacego si¢ z dwoch nowych dmuchaw (w tym jednej rezerwowej) kazda o wydajnosci
Q = 80 m3/h ponadto istniejgce dmuchawy (3 szt.) jak 1 nowe dmuchawy (2 szt.) nalezy
wyposazy¢ w przetgcznik z trybu AUTO na tryb reczny. UWAGA !!! Opis dotyczacy ilosci
dmuchaw w obudowie dzwigkochlonnej zawarty w pkt 3.3.6 programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ jest nieaktualny w zwigzku z powyzszym
los¢ dmuchaw nalezy przyja¢ do realizacji zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 dotyczacym
czgsci | zamdwienia. ¢ zaprojektowanie 1 wykonanie magazynu osadu (Ob. 8a)
tzn. rozbudowa istniejagcego magazyny osadu (Ob. 8) o nowag powierzchni¢ magazynowsg
o lacznej powierzchni magazynu po rozbudowie do 120 m2 (w ramach rozbudowy nalezy
nadmurowac $ciany boczne istniejagcego magazynu osadu o min. 0,5 m natomiast pozostaty
przestrzen $cian zabudowac blachg — w sposob analogiczny nalezy wykona¢ Sciany magazynu
na czesci rozbudowywanej z pozostawieniem otworu wjazdowego umozliwiajacego
swobodny zatadunek tadowarkami osadu do m.in. kontenerow, przyczep itp. oraz otworu do
transportu osadu za pomocg przenosnika slimakowego ze stacji mechanicznego odwadniania
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1 higienizacji osadu) wraz z wyposazeniem magazynu w jezdny przenos$nik tasmowy
(obrotowy) oraz dwa kontenery do wywozu osadu S$cieckowego kazdy o pojemnosci
min. 10 m3 szczelnie zamknigtych ze stali odpornej na osad Sciekowy, ¢ zaprojektowanie
1 wybudowanie stacji dozowania dodatkowego zrodla wegla (Ob. 9) na fundamencie
blokowym zZelbetowym, < =zaprojektowanie 1 wybudowanie nowych rurociggdéw
migdzyobiektowych zapewniajacych wigczenie do pracy oczyszczalni nowoprojektowanych
obiektow, ¢ modernizacja rozdzielni glownej obiektu o wymiane r¢cznego przelacznika
zasilania podstawowego na rezerwowe z agregatu pradotwoérczego przewoznego na uktad
SZR jawny, ¢ dobudowa dodatkowej szafy do zasilania nowoprojektowanych urzadzen
z wyposazeniem tgczeniowo- zabezpieczeniowym nowoprojektowanych odbiornikéw,
wyposazenie oczyszczalni w nowoprojektowany automatyczny stacjonarny agregat
pradotworczy w obudowie szczelnej wyciszonej 100 kVA, 0,4 kV, 72 db — agregat nalezy
posadowi¢ w poblizu istniejgcego budynku (Ob. 5) pod zadaszeniem tzn. nowoprojektowang
wiatg ze $cianami azurowymi wyposazong w drzwi zamykane na klucz, ¢ wykonanie
instalacji kablowych odbiorczych nowoprojektowanych odbioréw z ochrong od porazen
1 przeciwprzepigciows, ¢ wyposazenie rozbudowywanych obiektow w instalacje ogodlne:
oswietlenia, gniazd wtyczkowych, piorunochronng itp., * wyposazenie istniejgcego sprzetu
monitorujgcego prac¢ oczyszczalni w zasilacz UPS o mocy min. 1000 W, « wilaczenie
wymagan z zakresu sterowania 1 automatyki do istniejgcego systemu AKPiA, ¢ w zakresie
AKPiA: - wyposazenie komory stabilizacji tlenowej w tlenomierze 1 pomiar poziomu, -
wymiana sprz¢tu pomiarowego (tlenomierzy, gestosciomierzy, pehametru, przeptywomierza
na wejsciu, wyjsciu 1 przeplywie osadu nadmiernego do KST), - modyfikacja
oprogramowania sterownika PLC w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni $ciekdow, -
modyfikacja 1 rozszerzenie aplikacji SCADA, < zaprojektowanie i1 wykonanie robot
polegajacych na przebudowie i1 rozbudowie istniejgcego wejscia na reaktor biologiczny tzn.
istniejace schody 1 chodnik z kostki betonowej posadowione na nasypie wokot reaktora
nalezy rozebra¢ 1 ponownie ulozy¢ na nowej podbudowie oraz wykona¢ schody wejsciowe na
reaktor, ¢ zaprojektowanie 1 wykonanie nowej elewacji calego reaktora biologicznego z welny
mineralnej lub ptyt styropianowych o gr. min. 14 cm (elewacje Scian reaktora stycznych
z nasypem nalezy wykona¢ na glebokoS¢ przemarzania gruntu oraz zabezpieczy¢
przeciwwilgociowymi roztworami asfaltowymi na zimno — pierwsza warstwa gruntujaca,
a nastgpna powlokowa), * remont elewacji (malowanie farbami elewacyjnymi) istniejacego
budynku (Ob. 5 1 Ob. 6) w zwigzku z rozbudowa budynku (Ob. 5a), * remont drewnianej
podbitki dachowej (konserwacja impregnatem) istniejagcego budynku (Ob. 5 1 Ob. 6)
w zwigzku z rozbudowg budynku (Ob. 5a), ¢ zaprojektowanie i wybudowanie S$cian
zewnetrznych 1 zadaszenia (dach jednospadowy wyposazony w ptlotki przeciwsniegowe) nad
rozbudowywana/przebudowywang komorg kraty gestej (Ob. 2), komorg beztlenowa (Ob. 3.1)
1 komorg predenitryfikacji osadu (Ob. 3.2) oraz wejscia na reaktor z poziomu
nowoprojektowanych schodéw wejsciowych, * wykonanie dokumentacji projektowej
w zakresie przedmiotu czesci | zamdéwienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
uzgodnien, zgloszen i pozwolen niezb¢dnych do wykonania w/w przedmiotu zamowienia.
Szczegbdlowe informacje dotyczace przedmiotu czesci I zamoéwienia zawierajg zalaczniki nr 6,
719 do SIWZ. Zamieszczone powyze] w opisie przedmiotu zamowienia oznaczenia Ob. la —
Ob. 9 odnosza si¢ do rys. nr 1 1 2 stanowigcych zataczniki do PFU bedacego zalacznikiem
nr 6 do SIWZ. UWAGA !!! Przedmiot czgsci I zamdwienia nie obejmuje robdt dotyczacych
biofiltra oraz stanowiska lamp UV zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ. UWAGA !!! Jezeli w jakimkolwiek miejscu w opisie
przedmiotu zamowienia zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub normy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy z dnia
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29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem
rOwnowaznosci rozumie¢ nalezy, 1z zagwarantujg one realizacj¢ zamoOwienia w zgodzie
z opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamoéwienia
nazwy wilasne nie maja na celu naruszenia art. 29 1 7 ustawy Prawo zamowien publicznych,
a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych
1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze zawarte
w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ zwroty ,,lub
innej” 1 ,,lub innego” odnoszace si¢ do wskazanych nazw firm nalezy rozumie¢ jako ,,lub
rownowaznej” 1 ,,lub rOwnowaznego”. 2. Zatrudnienie. 2.1. Stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawcoOw na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie:
Wykonywania robot budowlanych na terenie budowy, w szczego6lnosci: betoniarskie,
zbrojarskie, murarskie, dekarskie 1 wykonywanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze
zmianami). 2.2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci
w zakresie jak wyzej beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zmianami).
Obowiazek wskazany w ppkt 2.1. dotyczy réwniez podwykonawcow — Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umoweg¢ o prace wszystkich osob wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od
rozpoczecia do konca uplywu terminu realizacji zamdwienia; w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu,
wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobg. 2.3. Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca przed rozpocze¢ciem robot oraz w terminie 7 dni od zaistnienia
zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie robot wskazanych w ppkt 2.1. skladat Zamawiajagcemu oswiadczenie
0 sposobie zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ppkt 2.1. -
zalacznik nr 4 do SIWZ ,,potwierdzenie zawarcia umowy o prace”’. Zamawiajacy nie dopusci
Wykonawcy do realizacji zamdéwienia do momentu otrzymania wyzej wymienionego
oswiadczenia (zatgcznika nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat
zamoéwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdorazowo jest on zobowigzany do
przekazania Zamawiajagcemu, najpézniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot przez
Podwykonawce, wypelionego zatacznika nr 4 do SIWZ. 2.4. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i1 naleznych podatkow
z tytulu zatrudnienia wyzej wymienionych osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, ale w terminie nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych osobowych, ktore sg zbegdne dla
realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uchybien, w tym nie wywigzania si¢ Wykonawcy ze swoich obowigzkéw,
Zamawiajacy ma prawo powiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy do przeprowadzenia
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kontroli u Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot.
2.5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen o ktérych mowa w ppkt 2.3. dotyczacych
uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawcow z pracownikami
wykonujagcymi czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 2.1. w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ppkt 2.2. bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku
zatrudnienia pracownikOw na umowe o pracg oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreSlonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panhstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45000000-7, 45252127-4, 71000000-8, 71320000-7,
71248000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45220000-5, 45252100-9, 45252121-2, 45300000-0,
45310000-3, 45330000-9, 45350000-5, 45400000-1

3) Warto$¢ czeSci zamoéwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

termin gwarancjil40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Czes$¢ nr: 2 Nazwa: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wwmagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:1. Przedmiotem zamoOwienia jest: ¢ zaprojektowanie 1 wybudowanie
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,16 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie
jednopodporowym wbijanym w ziemi¢ wraz z bezposrednim wigczeniem do sieci
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elektrycznej w ramach zgloszenia do gestora sieci, * zaprojektowanie 1 wybudowaniem
ogrodzenia terenu na ktorym zostanie posadowiona mikroinstalacja fotowoltaiczna tzn.
wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej o wysokosci 1,43 m na cokole prefabrykowanym
wraz z zamontowaniem furtki o konstrukcji stalowej z wypelieniem panelowym o szerokos$ci
I m (w $wietle pomiedzy stupami). Ogrodzenie 1 furtke nalezy wykona¢ w kolorze zielonym
— przyblizong lokalizacje instalacji fotowoltaicznej 1 ogrodzenia przedstawia zatacznik nr 8 do
SIWZ, « wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu czesci I zamowienia
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien, zgloszef 1 pozwolen niezbednych do
wykonania w/w przedmiotu zaméwienia. Szczegdltowe informacje dotyczace przedmiotu
czesci I zamoOwienia zawieraja zalaczniki nr 6, 8 1 9 do SIWZ. UWAGA !!! Jezeli
w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamodwienia zostalo wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy, o ktéorych mowa
w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub
rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg
one realizacj¢ zamoOwienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w w/w dokumentach.
Podane w opisach przedmiotu zamowienia nazwy wilasne nie maja na celu naruszenia art. 29
1 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jako$Sciowych, technicznych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
jednoczes$nie informuje, ze zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym
zalgcznik nr 6 do SIWZ zwroty ,,lub innej” 1 ,,lub innego” odnoszace si¢ do wskazanych nazw
firm nalezy rozumie¢ jako ,lub rownowazne;” 1 ,Jub réwnowaznego”. 2. Zatrudnienie.
2.1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie: Wykonywania robot budowlanych na terenie budowy,
w szczegoOlnosci: betoniarskie, zbrojarskie, murarskie 1 wykonywanie instalacji elektrycznych
w tym fotowoltaicznych, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(g.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zmianami). 2.2. Wykonawca zobowigzuje sig,
ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej bedg zatrudnieni na umowe
0 prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(J.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zmianami). Obowigzek wskazany w ppkt 2.1. dotyczy
rowniez podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcdé4w do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Wykonawca lub
podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczgcia do konca uptywu terminu realizacji
zamoéwienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce
przed zakonczeniem tego okresu, wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe. 2.3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem robot
oraz w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie robdt wskazanych w ppkt 2.1.
sktadal Zamawiajacemu o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ppkt 2.1. - zalgcznik nr 4 do SIWZ ,potwierdzenie zawarcia umowy
o prace”. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zamowienia do momentu
otrzymania wyzej wymienionego oswiadczenia (zalacznika nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdy
Wykonawca bedzie realizowal zamoéwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdorazowo jest
on zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem
robodt przez Podwykonawce, wypelionego zalgcznika nr 4 do SIWZ. 2.4. Zamawiajacy
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zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych osob przez caly okres
realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegdlno$ci poprzez wezwanie
Wykonawcy do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek
1 naleznych podatkow z tytulu zatrudnienia wyzej wymienionych os6b. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Kazdorazowo, na zadanie
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, ale w terminie nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania
robot. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych osobowych, ktore sa
zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uchybien, w tym nie wywigzania si¢ Wykonawcy ze swoich obowigzkéw,
Zamawiajacy ma prawo powiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy do przeprowadzenia
kontroli u Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot.
2.5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ppkt 2.3. dotyczacych
uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawcow z pracownikami
wykonujagcymi czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 2.1. w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ppkt 2.2. bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikOw na umowe o prace oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreSlonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panhstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi pracg na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45000000-7, 09331200-0, 09332000-5, 71000000-8,
71320000-7, 71248000-8, 45310000-3

3) Wartos¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2019-10-01

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancjil40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Strona 29 z 30




Eﬁ?ﬁ:fsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
{ | - uropejski Fundusz
SO s *TB) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO o ropejski Fundusz

Wéjt

Mirostaw Ebertowski

Strona 30 z 30



