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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA

LENIWKA (3)

Zamowienie przewidziane do realizacji w ramach operacji ,Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka
Leniwka” w zakresie dziatania ,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spoteczno$¢" w
ramach Priorytetu 4 ,Zwiekszenie zatrudnienia i spdjnosci terytorialnej”, objetego Programem Operacyjnym
,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie dziatania: realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez spotecznosc.

Adres do korespondenciji pisemnej:
Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Adres poczty elektronicznej: r.jurczyk@nowakarczma.pl
Numer faksu: 58-687-71-71
W przypadku korzystania ze S$rodkéw komunikacji elektronicznej zaleca sie korzystanie z poczty

elektronicznej, natomiast z faksu proponuije sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwosci korzystania
z poczty elektronicznej.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, lipiec 2018 .
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1. Zamawiajacy.

1.1. Gmina Nowa Karczma

1.1.1.NIP 591-165-04-84

1.1.2.REGON 191 675 238

1.1.3.Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma.
1.2. Jednostka prowadzaca postepowanie

1.2.1.Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.
1.2.2.NIP 591-101-86-97

1.2.3.REGON 000 542 592

1.2.4.tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
1.2.5.www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.

2.1.  Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktéw prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

3. Przedmiot zaméwienia.

3.1.  Przedmiotem zamoéwienia jest budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka Leniwka o dtugosci
ok. 0,9 km w nastepujgcym zakresie:

3.1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

3.1.2. Roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie humusu, koryto pod
konstrukcje nawierzchni $ciezki, nasypy);

3.1.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubego;

3.1.4. Ulozenie obrzeza betonowego jako obramowanie nawierzchni sciezki;

3.1.5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (Sciezka
oraz zjazdy);

3.1.6. Utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej (Sciezka oraz zjazdy);

3.1.7. Humusowanie i obsianie trawnikdw;

3.1.8. Wykonanie przepustow z rur tworzywowych;

3.1.9. Montaz poreczy ochronnych;

3.1.10. Roboty towarzyszace.

3.2.  Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:

3.2.1. Projekt budowlany: Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka Leniwka;

3.2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka
Leniwka;

3.2.3. Przedmiar rob6t: Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban - rzeka Leniwka.

3.3.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sdb wykonujacych nizej wymienione czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).:

3.3.1. Wykonywanie robdét budowlanych na terenie budowy, w szczegolnosci robdt ziemnych,
konstrukcyjnych i nawierzchniowych.
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3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub zatgcznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, zrédio
lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy przyjag, iz to s wskazania przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza proponowanie
innych materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje zamdwienia zgodnie z
zapisami SIWZ i zatgcznikdw oraz zapewnig uzyskanie parametréw technologicznych i jakosciowych
oraz standardu wykonania nie gorszych od zatozonych w dokumentacji technicznej, a takze nie bedg
powodowac: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjetej technologii, pogorszenia jakosci oraz zmian
w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach.

3.5. W miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktoérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dodaje wyrazy
,lub rbwnowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

3.6.  Przedmiot zamdwienia nalezy realizowaC w sposdb uwzgledniajagcy wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

3.7. Wspdlny stownik zamowien (CPV):

3.7.1. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych;

3.7.2. 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych;

3.7.3. 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych;

3.74. 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych;

3.7.5. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

4. Termin wykonania zaméwienia.
41.  Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w okresie od daty zawarcia umowy do 28 czerwca 2019 roku, z
zachowaniem wymagan okreslonych we wzorze umowy.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

5.1.  Spetniajg warunki udziatu dotyczace zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy:

5.1.1. Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziafalno$ci jest krotszy - w tym okresie wykonat nalezycie, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt robote budowlang o wartosci brutto
minimum 200 tysiecy ziotych obejmujacq m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
0 powierzchni min. 800 m2

5.1.2. Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat kierownikiem budowy, ktory bedzie
uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia posiadajagcym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi przedmiotowej inwestycji.

5.1.3. Jako odpowiadajace uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow lub wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65)

6. Podstawy wykluczenia.

6.1. O udzielenie zamdwienia moze ubiegaC sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

6.2. O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ si¢ Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajgcego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt:
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6.2.1. 1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pdzn. zm. 147) lub ktdrego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtodci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadfosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

6.2.2. 2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkow dowodowych;

6.2.3. 4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

6.2.4. 8) ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkdéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

1. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1.  Wykaz o$wiadczen sktadanych przez Wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, ze
nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

7.1.1. O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

7.1.2. O$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatacznikiem nr 3).

7.1.3. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamoéwienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji 0 podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

7.1.4. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktdry polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacii
zamdwienia.

7.1.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada
dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegdinosci:

7.1.5.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

7.1.5.2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

7.1.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

7.1.5.4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

7.2.  Wykaz oswiadczen lub dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
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zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP:

7.2.1. Zaswiadczenie wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w
sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

7.2.2. Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z opftacaniem skifadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu.

7.2.3. OSwiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkow i opfat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

7.24. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z witadciwym organem w
sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiadciwego organu.

7.2.5. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajoéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty okreSlone w tym
rozporzadzeniu.

7.2.6. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia.

7.2.7. Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno$ciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy.

7.3.  Wykaz oswiadczen lub dokumentéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP:

7.3.1.  Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoInosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty;

7.3.2. Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakoSci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
I wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.3.3. W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca sktada inne odpowiednie dokumenty okreslone w
tym rozporzadzeniu.

7.4. Inne dokumenty

74.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu w oryginale oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg,
nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

8. Sposo6b porozumiewania sie.

8.1.  Porozumiewanie sie¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentéw odbywa si¢ pisemnie lub za pomocg Srodkow komunikacji elektroniczne;.

8.2.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
srodkéw komunikaciji elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w sposéb umoZzliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z treécig
pisma.

8.3.  Os$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, 0
ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sq w oryginale.

8.4.  Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz o$wiadczenia (rdwniez w przypadku ich ztozenia w
wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) sktadane sq w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

8.5.  Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

8.6.  Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

8.7.  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wytacznie w celu
przygotowania oferty i w Zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

9. Wadium.

9.1.  Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt).

9.2.  Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.3.  Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania oferta.

9.4.  Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy: Gmina Nowa
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Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem ,Wadium - BUDOWA TRASY
PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)”
9.5.  Jako termin wniesienia wadium w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku Zamawiajgcego.
9.6.  Wadium w formie innej niz pienigdz musi gwarantowa¢ zamawiajacemu bezwarunkowg wyptate na
jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.
5 ustawy PZP, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow.

10. Termin zwiazania oferta.
10.1.  Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

11. Przygotowanie oferty.

11.1.  Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

11.2. Wykonawcy poza oswiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w ofercie:

11.2.1. Wypetniony ,Formularz oferty”.

11.2.2. Wypetniony formularz ,Zestawienie rzeczowo-finansowe”

11.2.3. Petnomocnictwo Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

11.3.  Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposéb trwaly na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie nieScieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

11.4.  Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

11.5.  Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentéw sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.

11.6.  Formularz oferty i wszystkie zataczniki muszg by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o warto$ci odpowiadajacej cenie ztozone;
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkg okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujacej.

11.7. W przypadku osoby (osob) dziatajgcych w imieniu Wykonawcy w oparciu 0 petnomocnictwo, w
ofercie nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

11.8.  Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zamknietym w sposob uniemoZliwiajgcy odczytanie jego
zawartosci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

11.9. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przediozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

11.10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - w rozumieniu
przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposdb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrdd zawartych w ofercie informacji
nie majq by¢ udostepnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zostaC umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umiesci¢ stosowne o$wiadczenie woli na kazdej ze
stron, ktore majg byC zastrzezone np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i w zwigzku z tym nie mogq by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania”.
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11.11.

11.12.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie cze$ci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podac firmy podwykonawcow.

Wykonawca dotaczajac do oferty informacje (dokumenty, o$wiadczenia, itp.), ktdre nie sg
wymagane SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujq zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

12. Skiadanie i otwarcie ofert.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkdw okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, w szczegolno$ci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

Sktadanie oferty odbywa sie w formie pisemnej za po$rednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postarca.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 1500,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 20.07.2018 r. o godz. 10,

Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktérym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde spoznienie si¢ ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego oraz posiadajacej
oznaczenie:

Oferta przetargowa
,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)"
Nie otwierac przed: 20.07.2018 r. godz. 1030,

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktérym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ ztozone w kopercie oznaczonej zgodnie
z punktem 12.6 oraz dodatkowo okresleniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

Zmiana lub wycofanie oferty, aby byty skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajgcym prawo osoby (0s6b) podpisujacej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastapi dnia 20.07.2018 r. o godz. 10%, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

13. Obliczanie ceny.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Cene wykonania zamdwienia nalezy ustali¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczng, wymagania SIWZ
oraz obowigzujace normy, przepisy i sztuke budowlana.

Cena oferty powinna obejmowaé kompletne wykonanie zamoéwienia publicznego, w tym koszty
wykonania robdt bezposrednio wynikajacych z dokumentacii, jak rowniez koszty rob6t nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktdrych wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Przedmiar robdt, dotaczony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookre$lajagcym
przedmiot zamowienia.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ustalenie ceny netto poszczegdinych
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

Za ustalenie ilosci rob6t i innych Swiadczen oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Cena ryczattowa brutto okreSlona w ofercie stanowi¢ bedzie wartos¢ ryczattowg niepodlegajacq
zmianie z zastrzezeniem zmian wynikajacych z \Wzoru umowy.

Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ziotych polskich z doktadno$cig do dwdch miejsc
po przecinku.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w taki
sposdb, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzgledniaty je.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z przekazaniem odpadow firmom
posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadow okreslonego rodzaju.

13.10.Warto$¢ netto oferty, nalezy ustali¢ jako sume wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
13.11.Cene ryczattowg brutto dla oferty nalezy ustali¢ poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT w

wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

13.12.Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u

zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
zamawiajacy W celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
skladajac oferte, jest zobligowany poinformowaC zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru
| ustugi, ktorych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
wartos¢ bez kwoty podatku. Jezeli Wykonawca nie speti powyzszego obowigzku, pokryje koszty
Zamawiajacego powstate w zwigzku z tg sytuacjg, a Zamawiajacy moze potraci¢ je z wynagrodzenia
Wykonawcy.

14. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

14.1.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

14.1.1. Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki

udziatu w postepowaniu;

14.1.2. Dokona badania i oceny ofert,
14.1.3. Wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona do ziozenia o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP

14.1.4. Wybierze najkorzystniejszg oferte.

14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
15

154,

15.2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i okresu
gwarangcj.

llo$¢ punktow w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej pomnozony przez 60.

llo$¢ punktow w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w ilosci 2 pkt za kazdy miesigc
powyzej 40, jednak nie wiecej niz 40 punktow (np. 40 miesiecy - 0 pkt., 41 miesiecy — 2 pkt, 60
miesiecy — 40 pkt) Maksymalna ilo$¢ punktdw w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancji
wynosi 40 miesigcy.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okres$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamdwienia publicznego w terminie okre$lonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzany jest
przekaza¢ kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub petnej wykonany na podstawie opisu
przedmiotu zamowienia, ktérego warto$¢ musi by¢ zgodna z oferta.
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15.3.  Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

15.3.1. Rozliczen i okre$lania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,

15.3.2. Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco

niskiej ceny,

15.3.3.  Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i rob6t niewykonanych,

15.3.4. Ustalenia wartosci powstatych obiektow lub ich elementow,

15.3.5.  Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robét w poréwnaniu do zatozer projektu (w

celu oceny efektéw w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji).

15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcdw, ktdrzy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.

15.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,
przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz czesci
zamdbwienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

15.6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

15.7.  Nie stawienie sie Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ od zawarcia
umowy.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
16.1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Wz6r umowy
17.1. Wzbr umowy stanowi Zatgcznik nr 4.

18. Srodki ochrony prawnej

18.1.  Przystugujace srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.

18.2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze
ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony
prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy

18.3. W zwigzku z tym, iz wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

18.3.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

18.3.2. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

18.3.3. odrzucenia oferty odwotujacego;

18.3.4. opisu przedmiotu zamdwienia;

18.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. Zaméwienia czesciowe.
19.1. Nie dopuszcza sig dzielenia przedmiotu zamdwienia oraz sktadania ofert czeSciowych.

20. Zamoéwienia polegajace na powtdrzeniu.
20.1. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

21. Postanowienia dodatkowe.
21.1. Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
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21.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

21.3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

21.5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”, informuije,
ze:

22.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404
Nowa Karczma;

22.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl, Tel. 58-687-71-27

22.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
Z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ;

22.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp” lub innych
przepisow prawa;

22.5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, lecz nie krdcej niz okres wskazany w
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;

22.6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

22.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

22.8. Posiada Pani/Pan:

22.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

22.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow);

22.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczne;
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

22.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

22.9. Nie przystuguje Pani/Panu:

22.9.1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

22.9.2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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23. Zalaczniki:

23.1. Zatacznik nr 1 — Formularz oferty.

23.2. Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.

23.3. Zatacznik nr 3 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.

23.4. Zalacznik nr 4 - OSwiadczenie wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowe;.

23.5. Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.

23.6. Zatgcznik nr 6 — Zestawienie rzeczowo-finasnowe.

23.7. Zatgcznik nr 7 — Wykaz wykonanych robot budowlanych.

23.8. Zatgcznik nr 8 - Wykaz oso6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia.

23.9. Dokumentacja techniczna.
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Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjq
istotnych warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania
zamdwienia ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zamowienia

,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)”

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacji.

2. Nie wnosi zastrzezen do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz innych dokumentéw
i informacji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3.  Zobowigzuje sie¢ do Scistego przestrzegania warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego, a
zwlaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwarancii.

4. Oferuje realizacje zamdwienia za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

.................................. ZE, STOWNIE DIULIO: <.ttt e et se e e et esre e e

w tym:
41, Cenanetto ...ocoevveeeiii e, z
42. Podatek VAT ....ovviiiee e, zt

5. Cena, o ktérej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamowienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6.  Udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy (od 40 do 60 -
w przypadku nie wpisania przyjmuje sie 40).

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia okre$lonego przez
Zamawiajacego w Specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

8.  Uwaza sie za zwigzanego zlozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

9.  Akceptuje wzér umowy stanowigcy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, i w
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10.

1.

12.

13.

14.

przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
74 1 (072 I [ PP Teloi

Zamodwienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w nastepujacym zakresie.”
Opis czesci zamoéwienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL

Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu
informacji oraz zatajenia informacji.

Wykonawca jest / nie jest * matym lub Srednim przedsiebiorcg (za matego lub $redniego przedsigbiorce
uwaza sie przedsiebiorce, ktory w co najmniej jednym z dwdch ostatnich lat obrotowych zatrudniat $redniorocznie mniej niz
250 pracownikéw oraz osiggnat roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy réwnowartosci w ztotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec

jednego z tych lat nie przekroczyty rbwnowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro).
Zatgcza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatgcznik
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Zatacznik nr 2

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,BUDOWA TRASY PIESZO-
ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)” o$wiadczam, ze na dzien sktadania ofert Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postepowania o udzielnie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* OSwiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. .....................
ustawy PZP (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace SrodKi NAPIAWCZE: ..........coiii ittt

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Oswiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca w niniejszym

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepiséw ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Odwiadczam, ze nastepujace podmioty, bedgce podwykonawcami (niebedace podmiotami, na ktorych zasoby
POWOIUJE SI8 WYKONAWCA): ...ttt ettt ettt e et e ettt e e et e e ettt e e e ettt e e e et e e e e nntn e eeeeeen

(podac¢ petna nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie wyzej
wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ,BUDOWA TRASY PIESZO-
ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)” o$wiadczam, ze Wykonawca spetia warunki udziatu w
postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez Zamawiajgcego w ........ (wskazaC wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamdwienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAEACZNIKI: ..ot

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegblnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.

3. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdoInosci sg wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisac oraz ewentualnie zatgczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE_WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
Zozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)”
o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP, z zadnym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowg w
niniejszym postepowaniu

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu si¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy
Zozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)”
o$wiadczam, ze Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, z nizej wymienionym/i Wykonawca/ami, ktory/rzy ztozyli odrebng oferte lub odrebng oferte
cZeS$Ciowg W NiNIeJSZYM POSIEPOWANIU ...vvvvvvreiii e e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e aeeaeeens

W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotagczam dowody, Zze powigzania z wiw Wykonawcami nie
prowadzqg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia...............ccccvvvvvevveerennnn..

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* W zwiazku ze zlozeniem oferty w postepowaniu ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN -
RZEKA LENIWKA (3)” oswiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2017 r. poz. 229
zezm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze oSwiadczenie zostato zlozone przed zapoznaniem sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adresdw Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty i nastapita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej jego aktualizacji najp6zniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
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] Zatgcznik nr 6
UMOWA NR RRG.272.1.11.2018.RJ- WZOR

W Nowej Karczmie dnia ...............ooovvvvvvnnnnn. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma

reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.

2.

3.
4.
4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robot
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamowienia ,BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ
LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcq zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytq realizacje zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamOwienia.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, dokumentéw powotanych w § 1 umowy oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 28 czerwca 2019 roku.
Dniem zakoriczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy.
Realizacja umowy nie zakoriczy si¢ przed 21 czerwca 2019 r.
Wymagane zaawansowanie robét wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych w terminie do 15 wrze$nia 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 20 000 zt.
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4.2. wykonanych w terminie do 6 listopada 2018 r. musi wynosi¢, nie mniej niz 280 000 zt;
4.3. wykonanych w terminie do 10 stycznia 2019 r. musi wynosi¢ nie mniej niz 95 % wartosci umowy.

5.

6.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego warto$¢ poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego bedzie znacznie
odbiega¢ od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady lub
kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ robét bedzie obliczana, jako udziat procentowy w cenie
ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej roboty w wartosci kosztorysu inwestorskiego.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji
robot, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

6.1. pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;
6.2. planowane zaawansowanie wartosciowe pozycji harmonogramu w podziale dwutygodniowym oraz

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

terminach okreslonych w punkcie 4 wedtug wartosci z kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 6 opracowany z uwzglednieniem wymogdw Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie 6
dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w przypadku,
gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie okre$lic harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 7 - 10 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowiern umowy nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy w dowolnym czasie upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia przez Wykonawce
zaawansowania robdt okreslonych w harmonogramie oraz naliczenia kar w przypadku opdznienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od zlozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dziert wskazany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie okreslonym w punkcie 4.2 i 4.3 zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu
wykazu wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od
Ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania robot.
W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przed
dokonaniem oceny zaawansowania robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ po$wiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania rob6t oraz faktur dotyczacych robét
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§4

PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a .............ccccciiiii i,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowg 0 petnieniu nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
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1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

ofercie.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robo6t budowlanych.
Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:

Nalezyte wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zaméwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja robdt, w sposob umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomo$ci z mozliwoSciq czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

10. Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
11. Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej

w tym zakresie.

13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikdw.
14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie

1.15.

1.16.

z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.
Zamawiajacy wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢
Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegolnych
materiatow.

17. Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.
18. Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
19. Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jako$¢ robot

1.20.

1.21.

lub termin zakonczenia robot.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacii
umowy.

Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiardw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
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1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

sprawdzen i odbiorow technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wlasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztdw ewentualnych optat i odszkodowan.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z
realizacjg umowy.

10.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom na warunkach okreslonych w
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) i w
Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okre$lonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana zakresu rob6t realizowanych przez
podwykonawcdw jest dopuszczalna w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne. \Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
robét, prowadzonych przez podwykonawcow.
Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy, albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
przedmiotu umowy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zgtoszenia takiej
potrzeby Zamawiajgcemu. Jednocze$nie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego
podwykonawce.
Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegolnosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentdw, o ktdérych mowa wyzej, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do jej zmian.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

12.  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

13.  Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktbrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

15.  Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepiséw okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.

§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoInosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoSci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3.3.

34.

7.1.
7.2.

7.3.
74.
7.5.

76.

zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodow okreslonych w ustepie 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow na
podstawie umowy o prace.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkow

zamoOwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie

ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robét

wynikajacemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcq zatacznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. Ztotych, stownie
ZHORYCR: Lo e, /100.
§11
ODBIORY ROBOT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robo6t podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowo$ci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikow odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacii.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca, miedzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch
kompletach, ktéra bedzie zawierata dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtadciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
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10.

wystapia).

Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie protokotéw odbioréw robot oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

Inne dokumenty wynikajace z warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t lub przepisow prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazada¢ usuniecia wad,

wyznaczajgc w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:
10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazadac¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie dwéch faktur

przejéciowych i faktury koricowe;.
Pierwsza faktura przejsciowa na kwote brutto 148 000 zt zostanie wystawiona po podpisaniu przez
przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania rob6t potwierdzajgcego osiggniecie
zaawansowania robét okreslonych w § 3 punkt 5.2 umowy.
Druga faktura przejSciowa na kwote brutto stanowigcg réwnowarto$¢ 95 % wartosci brutto umowy
pomniejszong o warto$¢ brutto dotychczasowych faktur przejsciowych zostanie wystawiona po dniu
10 stycznia 2019 roku oraz po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu
zaawansowania robét potwierdzajacego osiagniecie, co najmniej 95 % zaawansowania robot.
Faktura koncowa bedzie stanowita rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie
wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego bez zastrzezen.
W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku mozliwosci
obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadno$cig do grosza, za zgodq stron wynagrodzenie
moze zostac obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub obnizone o jeden grosz.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.
§13
PLATNOSCI

. Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z

protokotem odbioru lub zaawansowania robot.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.

Zobowigzania z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w
fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
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6.

6.1.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardéw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca skladajac oferte nie powiadomit
Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

W przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo:

Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury obejmujacej roboty
realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przedktada zgodnie z
wyborem Zamawiajacego dowody zaptaty lub oryginalne o$wiadczenia potwierdzajgce zaptate
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

6.2. Zamawiajacy w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wobec

podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia.

6.3. Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art. 143c

2.2.

2.3.

ustawy PZP.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnief wynikajacych z
gwarangcji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad niezwtocznie,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okre$lg termin
usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku op6znienia w
usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancii liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowng;
za opdznienie w realizacji okreslonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania rob6t w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za opdznienie w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robdt okreslonego dla poszczegoinych
pozycji harmonogramu w poszczegolnych okresach dwutygodniowych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysoko$ci
0,1 % wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia,
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.
1.6.
1.7.

za przerwe w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usunigcia — 2 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy,
chyba Zze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien op6znienia,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,
w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien opdznienia.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogblnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokoS¢ kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania rob6t, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usunigcia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposdb nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub w sposéb razacy przebieg prac jest opdzniony, tzn. opdznienie w
wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposodb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usungt wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

SIwz | Strona27z34 |




BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3) | RRG.272.1.11.2018RJ |

1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

1.1.

_
RGN
N .

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
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Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdéd w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezel:
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty,
okre$lonego w niniejszej umowie;
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robo6t lub odmawia bez uzasadnione]
przyczyny podpisania protokotu odbioru robét.
Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztos$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Przewiduje sie¢ mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie terminu
wykonania umowy:
zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdinosci:

. klesk zywiotowych;
. warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych

prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegoInosci:

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

wykonania robét zamiennych lub rob6t dodatkowych;
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

2.1,

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegélnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz whascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opoOznienie, w szczegolnosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcag), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zadaC zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie sposobu
spetnienia Swiadczenia:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

wykorzystanie innych materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztdbw wykonywanych rob6t lub prac, jak rowniez kosztdw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig,
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
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2.8. zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa;

2.9. realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2.10. wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu roboét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujgce
nalezytg realizacje powierzonej czesci zamowienia oraz spetniaja warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat sie¢ na podwykonawcow w zakresie
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw podatkowych w
zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

5. Przewiduje si¢ mozliwoS¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie przedmiotu
umowy i wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci robot
budowlanych, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ niewykonanych robét
wynikajacq z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 5 umowy.

6.  Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie 0sob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okre$lone w SIWZ.

7. Przewiduje sig mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie rozliczenia i
ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegolnoSci w zakresie terminéw lub wartosci oceny
zaawansowania i kornicowego odbioru robét, ilosci lub wartosci faktur przej$ciowych lub warto$ci
faktury koricowej, pod warunkiem iz, Zamawiajacy zawrze umowe o dofinansowanie lub bedzie
posiadat niezbedne $rodki finansowe, a warto$¢ faktur przejsciowych nie przekroczy wartosci
zrealizowanych robdt, wynikajacej z protokotéw zaawansowania rob6t oraz nie przekroczy 95 %
warto$ci umowy. Przyktadowe mozliwe zmiany postanowiert umowy:

7.1. § 3 ust. 1 otrzyma brzmienie: Termin realizacji umowy ustala si¢ na okres od daty zawarcia umowy do

dnia przypadajacego 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie;

7.2. § 3 ust. 3 otrzyma brzmienie: Realizacja umowy nie zakorczy sie przed dniem przypadajacym 7 dni od
daty zawarcia umowy o dofinansowanie;

7.3. § 12 ust. 2 otrzyma brzmienie: Pierwsza faktura przejSciowa na kwote brutto 280 000 zt zostanie
wystawiona po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot
potwierdzajgacego osiggniecie zaawansowania rob6t okreslonych w § 3 punkt 5.2 umowy;

8.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9.  Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewazno$ci.

§18
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1.  Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
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1.2.
1.3.
1.4.

41.
4.2.
43.
44.
45.
4.6.
4.7.
4.38.

10.

1.

11.1.
11.2.
11.3.
114.
11.5.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani
tez obcigzy¢ takiej wierzytelno$ci jakimkolwiek prawem osob trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robdt okreslonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

Umowa;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

Projekt Wykonawczy;

Projekt budowlany;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

Przedmiar robdt;

Oferta przetargowa;

Kosztorys ofertowy.

W przypadku wystapienia watpliwo$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, w tresci
poszczegolnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa zakres robdt o wiekszej
wartosci rynkowe;.

Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

Wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Tytuly kolejnych paragrafow umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celdéw interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie stanowig jej
CzZesci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia.

Zatacznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

Zatgcznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 5
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
L.P. Zakres robot Wartos¢ robot netto
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Roboty nawierzchniowe
4, Infrastruktura towarzyszaca
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

SIwz | Strona32z34 |




BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3) | RRG.272.1.11.2018RJ |

Zatgcznik nr 7

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; ,BUDOWA
TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)” oéwiadcza, ze w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nastepujace roboty budowlane:

Opis robdt w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu

Nazwa zadania:

Zakres robot:
1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni (m?) ...................

Wartos¢ brutto robot (zt):
Termin realizacji (od dnia — do dnia):
Miejsce wykonania:

Podmiot, na rzecz ktorego roboty zostaty wykonane:

Zataczniki (dowody okreslajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informacje o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone):

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca oSwiadcza, ze do realizacji zamdwienia publicznego ,BUDOWA TRASY PIESZO-
ROWEROWEJ LUBAN - RZEKA LENIWKA (3)” skierowano nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu
IMiQ i NAZWISKO: ........cviiiic e Zakres czynnosci: kierownik budowy
Uprawnienia budowlane nr...................c.cccoooiinn, Data wydania ..........ccccoovveeiiieinnnn,
SPECIAINOSE | ZAKIES: ... eeieeeee et e oo e e e et e e e e e e e e e e oo bt atata e et e e e e e e e aa e
Podstawa dySPONOWANIA:..............uiiiiiiiiiii i e e ettt e et aaaaaaeaeaaa e e e

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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