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1. Zamawiający. 
1.1. Gmina Nowa Karczma 
1.1.1. NIP 591-165-04-84 
1.1.2. REGON 191 675 238 
1.1.3. Reprezentowana przez: Wójta Gminy Nowa Karczma. 
1.2. Jednostka prowadząca postępowanie 
1.2.1. Urząd Gminy Nowa Karczma, 83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9. 
1.2.2. NIP 591-101-86 97 
1.2.3. REGON 000 542 592 
1.2.4. tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71 
1.2.5. www.bip.nowakarczma.pl 
 

2. Tryb zapytania ofertowego. 
2.1. Zapytanie ofertowe nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 poz. 1579).  
2.2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w 

ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 
2.3. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z 

zapytaniem ofertowym. 
2.4. Do zapytania ofertowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Niniejsze zapytanie ofertowe, nie jest aukcją ani przetargiem w 
rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego. 
 

3. Przedmiot zamówienia. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka o długości 
ok. 0,9 km w następującym zakresie:  

3.1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 
3.1.2. Roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usunięcie humusu, koryto pod 

konstrukcję nawierzchni ścieżki, nasypy); 
3.1.3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubego; 
3.1.4. Ułożenie obrzeża betonowego jako obramowanie nawierzchni ścieżki; 
3.1.5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (ścieżka 

oraz zjazdy); 
3.1.6. Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (ścieżka oraz zjazdy); 
3.1.7. Humusowanie i obsianie trawników; 
3.1.8. Wykonanie przepustów z rur tworzywowych; 
3.1.9. Montaż poręczy ochronnych; 
3.1.10. Roboty towarzyszące. 
3.2. Z dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji oraz szczegółowym zakresem robót, można 

zapoznać się na stronie internetowej https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=1&cid=102 w zakładce 
dotyczącej postępowania na przedmiotowe roboty budowlane lub w siedzibie Zamawiającego. 

3.3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik do 
Zapytania ofertowego.  

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych: 
3.5. Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników. 

3.6. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
3.6.1. Usługi nadzoru budowlanego (71.52.00.00-9). 
 

http://www.bip.nowakarczma.pl/
https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=1&cid=102
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4. Termin wykonania zamówienia. 
4.1. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – 28 czerwiec 2019 r. z zastrzeżeniami 

wynikającymi z wzoru umowy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1. Spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki zostaną spełnione, 
gdy: 

5.1.1. Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował inspektorem nadzoru inwestorskiego, który 
będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia posiadającym zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające uprawnienia do 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w 
ramach przedmiotowej inwestycji oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub kierownika robót (budowy) nad robotą budowlaną o wartości brutto minimum 200 
tysięcy złotych obejmującą m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 
min. 800 m2. 

5.1.2. Jako odpowiadające uprawnienia zostaną uznane uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 65) 

 
6. Podstawy wykluczenia. 
6.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) ze zm. (dalej – PZP). 

6.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na 
podstawach przewidzianych przez Zamawiającego, tj. określonych w art. 24 ust. 5 pkt ustawy PZP: 

6.2.1. 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm. 147) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. 148) ); 

6.2.2. 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

6.2.3. 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

6.2.4. 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

6.3. Zamawiający (Beneficjent) nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 
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osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 
lub osobami wykonującemu w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności: 

6.3.1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
6.3.2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
6.3.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
6.3.4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  

 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w ofercie w celu potwierdzenia, że nie podlega on 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania i podwykonawcach (zgodnie z 

załącznikiem nr 2); 
7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3).  
7.1.3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie 

z załącznikiem nr 4). 
7.1.4. Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych. 
7.1.5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 6). 

7.1.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia. 

8. Sposób porozumiewania się. 
8.1. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów odbywa się pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
8.2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu 

Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (tel. 58 684-84-06, 58 
687-74-47, 602-244-683) 

 
9. Wadium. 
9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

10. Termin związania ofertą. 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
11. Przygotowanie oferty. 
11.1. Ofertę należy przygotować zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
11.2. Wykonawcy poza oświadczeniami, jakie mają dostarczyć, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowiązani są złożyć w ofercie: 
11.2.1. Wypełniony „Formularz oferty”. 
11.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały na maszynie do pisania, drukarce 

komputerowej lub ręcznie nieścieralnym atramentem przez czytelne wypełnienie formularzy. 
11.4. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
11.5. Zamawiający zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiającego w 
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toku prowadzonego postępowania. Dopuszcza się złożenie dokumentów sporządzonych przez 
Wykonawcę, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy 
złożone dokumenty (lub dokument) będą o treści innej niż przekazane przez Zamawiającego. 

11.6. Formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być czytelnie podpisane przez osobę (lub osoby) do 
tego upoważnioną, tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty. 
Za czytelny podpis przyjmuje się odręczny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne 
ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określającą 
imię i nazwisko osoby podpisującej. 

11.7. W przypadku osoby (osób) działających w imieniu Wykonawcy w oparciu o pełnomocnictwo, w ofercie 
należy złożyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego notarialnie 
potwierdzoną kopię. 

11.8. Ceny przedstawione w ofercie muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

11.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną jednoznaczną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej 
niż jedną ofertę lub złoży ofertę zawierającą więcej niż jedną cenę, Zamawiający odrzuci wszystkie 
oferty złożone przez tego Wykonawcę. 

11.10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert musi w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
nie mają być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te muszą zostać umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie 
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio 
zabezpieczyć takie informacje i umieścić stosowne oświadczenie woli na każdej ze stron, które mają 
być zastrzeżone np.: „Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z 
tym nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania”. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

11.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

11.12. Wykonawca dołączając do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, itp.), które nie są wymagane 
w Zapytaniu ofertowym, robi to na własne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z ewentualnym udostępnieniem tych 
informacji innym uczestnikom postępowania. 

 
12. Składanie i otwarcie ofert. 
12.1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń warunków określonych przez 

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, w szczególności warunków zawartych we Wzorze Umowy. 
12.2. Składanie oferty odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

12.3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 800 do 1500. 
Termin składania ofert upływa dnia 10-08-2018 r. o godz. 1000. 

12.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Zamawiający otrzymał ofertę, tzn. dzień i 
godzinę odnotowaną przez Zamawiającego. 

12.5. Naruszeniem terminu złożenia oferty jest każde spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od 
przyczyn i wymiaru czasowego tego spóźnienia. 

12.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem 
terminu składania ofert. 

12.7. Zmiana lub wycofanie oferty, aby były skuteczne, Wykonawca musi złożyć łącznie z dokumentem 
potwierdzającym prawo osoby (osób) podpisującej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy. 
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13. Obliczanie ceny. 
13.1. Cena określona w ofercie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia 

określonego w ofercie. 
13.2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  
13.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta cena podana słownie. 
13.4. W wyniku nie uwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca 

ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia, 
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

13.5. Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzględnić w cenie 
przedstawionej w formularzu oferty. 

13.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 
zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Jeżeli Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, pokryje koszty Zamawiającego powstałe w 
związku z tą sytuacją. 

 
14. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert. 
14.1. Po otwarciu ofert Zamawiający: 
14.1.1. Przeprowadzi ocenę czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu; 
14.1.2. Dokona badania i oceny ofert, 
14.1.3. Wybierze najkorzystniejszą ofertę. 
14.2. Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. 
14.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Ilość punktów 

zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najniższej i ceny brutto ocenianej, pomnożony przez 100. 
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom i warunkom 

określonym w Zapytaniu ofertowym oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
 
15. Formalności niezbędne do zawarcia umowy. 
15.1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, 

przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz części 
zamówienia i ich wartości oraz firm i danych kontaktowych podwykonawców. 

15.2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego. 

15.3. Nie stawienie się Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. 

 
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
17. Wzór umowy 
17.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5. 
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18. Zamówienia częściowe. 
18.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
19. Załączniki: 
19.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
19.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania i podwykonawcach. 
19.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
19.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 
19.5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych 
19.6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy. 
19.7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
                                                                                              ...........................................dnia .................................. 

 
Gmina Nowa Karczma 
ul. Kościerska 9 
83 - 404 Nowa Karczma 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, ja niżej podpisany reprezentując Wykonawcę 
 
Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
e-mail …………………………………………..………………………….. Faks…………..………..….……………. 
 
Telefon……………….………………..NIP/PESEL………………………………..REGON………………………. 

 
składam ofertę na realizację zamówienia 

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA 
TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA" 

 
Wykonawca oświadcza, że: 
1. Uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania 

umowy i jej realizacji. 
2. Nie wnosi zastrzeżeń do treści Zapytania ofertowego oraz innych dokumentów i informacji 

przekazanych przez Zamawiającego. 
3. Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków określonych przez Zamawiającego, a zwłaszcza 

akceptuje warunki dotyczące terminu realizacji oraz płatności i gwarancji. 
4. Oferuje realizację zamówienia za cenę ryczałtową brutto (wraz z podatkiem VAT):..........................zł, 

słownie brutto: ............................................................................................................................................. 

w tym: cena netto …………………………………… zł, podatek VAT …………………………………. zł; 

5. Cena, o której mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy, dla 
świadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamówienia i w przypadku 
wyboru niniejszej oferty stanowić będzie ekwiwalentnie wartość zobowiązania Zamawiającego. 

6. Zobowiązuje się do obecności właściwego inspektora nadzoru na placu budowy z średnią 
częstotliwością wynoszącą jeden raz na 3 dni realizacji robót. 

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia określonego przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

8. Uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego i w przypadku wyboru niniejszej 

oferty zobowiązuje się (na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, Wzorze Umowy i złożonej 
ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego 

10. Zamówienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w następującym zakresie.* 
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Opis części zamówienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL 

 
 
 
 
 
 

 

11. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy 

wyznacza się …………………………………..……………… Tel……………………………. 

12. Wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 
oraz zatajenia informacji. 

13. Załącza poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: 
13.1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13.2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13.3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13.4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13.5. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13.6. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13.7. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podpisano 
 
 

        
       ........................................................ 

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) 
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy) 
* Niepotrzebne skreślić oraz załączyć ewentualny załącznik 
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Załącznik nr 2 
 
……………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I PODWYKONAWCACH  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia „INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 
NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA": 
* Oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 
2, 4, 8. 

 
 
 

………………………………………..................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

 

* Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami: ……………………………………...…… 

……………………………………..…..……………………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL), 
na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
wyżej wskazanych przepisów ustawy 

 
 

………………………………………..................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

* W przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji wypełnić i podpisać. 
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Załącznik nr 3 
 
……………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA 
LENIWKA" Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym 

 
 

 
………………………………………..................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

……………………………….. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 
* W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD 
ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA" oświadczam, że 
Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.). 
 
 
 

………………………………………..................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

* W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu „INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD 
ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA" oświadczam, że 
Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.). z następującymi podmiotami: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

          
         

………………………………………..................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 

* Wypełnić i podpisać oraz ewentualnie załączyć odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji.
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Załącznik nr 5 

……………………………….. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWIĄZANIACH OSOBOWYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD 
ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA" oświadczam, że 
Wykonawca jest / nie jest * podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
(Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującemu w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na: 
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  

 
 
 

………………………………………..................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 6 

UMOWA NR RRG.272.2.13.2018.RJ- WZÓR 
W Nowej Karczmie dnia ………………………… roku pomiędzy: 

 Gminą Nowa Karczma 
 reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Nowa Karczma –  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma –  
który wykonuje swoje zadania przy pomocy  
Urzędu Gminy Nowa Karczma, który posiada siedzibę pod adresem 
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a 

 ……………………………………….. 
 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym została 
zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę „INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM 
"BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA" 

2. Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w 
Zapytaniu ofertowym.  

3. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował umowę z najwyższą starannością wyłącznie w trosce o 
dobro inwestycji z poszanowaniem interesów Zamawiającego. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji umowy ustala się na okres od podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji. 
Planowy termin zakończenia inwestycji to 28 czerwiec 2019 roku. 

2. Terminem zakończenia umowy będzie dzień odbioru inwestycji bez zastrzeżeń. 
3. Termin zakończenia umowy może ulec przesunięciu stosownie do faktycznego terminu realizacji robót 

budowlanych. 
4. Upływ okresu, o którym mowa w ust. 1 nie zwalania Wykonawcy od realizowania obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy a przypadających po tym okresie. 
5. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

realizacji niniejszej umowy, stosownie do terminu realizacji robót budowlanych. 
§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 

wyznacza się …………………………………. 
2. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy 

wyznacza się …………………………………. 
3. Inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji obowiązków technicznych na rzecz i ryzyko 

Wykonawcy określa oferta Wykonawcy 
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli uzna, że 

nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca w terminie wskazanym 
we wniosku Zamawiającego obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby na nową posiadającą 
kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymienione w Zapytaniu Ofertowym. 
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§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego, przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji należy przekazanie: 
1. Umowy o realizację robót budowlanych - kopia; 
2. Zatwierdzonej dokumentacji projektowej – oryginał do wglądu oraz wersja elektroniczna lub kopia; 
3. Pozwolenia na budowę – kopia. 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności, podstawowe obowiązki inspektora nadzoru 
inwestorskiego określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 ze zm.). 

2. Obowiązki Wykonawcy w okresie poprzedzającym realizację robót budowlanych: 
2.1. Przed wejściem na plac budowy zaznajomienie się z dokumentacją projektową, z umową o wykonanie 

robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę oraz uzgodnień, jak również z terenem, jego 
uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 

2.2. Zwracanie się z odpowiednim wnioskiem wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego o przeprowadzenie 
w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót oraz autorem projektu, w 
razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji 
wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania 
innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej 
lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy lub eksploatacji. 

2.3. Wprowadzanie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robót 
budowlanych oraz Zamawiającym, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc 
te poprawki wspólnie z kierownikiem budowy w dokumentacji projektowej, nie powodujących 
zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mających wpływu na rozwiązania 
urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne 
oraz nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i 
bezpieczeństwo. Poprawki naniesione w dokumentacji projektowej powinny zawierać adnotację, że 
naniesione zmiany nie są istotne w stosunku do projektu i pozwolenia na budowę. 

2.4. Uczestnictwo w protokolarnym przekazywaniu kierownikowi budowy terenu budowy.  
2.5. Dopilnowanie i potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy, gdy zakres nadzorowanych robót obejmuje 

następujące czynności: 
2.5.1. Wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną - w wypadkach określonych w 

przepisach o wykonaniu robót geodezyjnych; 
2.5.2. Sprawdzenia przez służbę geodezyjną wytyczonych przez wykonawcę osi, ścian i innych elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych - w wypadkach określonych w przepisach o wykonaniu robót 
geodezyjnych; 

2.5.3. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych (jeżeli jest 
wymagany) 

2.6. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących nadzorowanych 
robót. 

3. Obowiązki Wykonawcy w czasie realizacji robót budowlanych: 
3.1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania 

robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych; 

3.2. Kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ,  
3.3. Podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z umową o realizację 

robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego 
zagrożeniach dotrzymania terminu. 

3.4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych; 
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3.5. Dokonywanie wpisów do dziennika budowy z wykonywanych czynności na placu budowy. 
3.6. W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych,  

ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego. 
3.7. W porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku 

wykonywania robót budowlanych, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu. W sprawach 
objętych zakresem nadzoru autorskiego Wykonawca działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru 
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń nadzoru autorskiego jest 
dokonywane za pośrednictwem Zamawiającego. 

3.8. Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 
jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, 
jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy 
przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów. 

3.9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 

3.10. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji robót budowlanych Wykonawca natychmiast 
zawiadamia o nich Zamawiającego. Ponadto składa informację określającą zaistniałą sytuację, 
napotkane problemy oraz propozycje ich rozwiązania, przypuszczalne przyczyny sytuacji, dokumentację 
fotograficzną oraz inne dokumenty związane z występującym problemem. 

3.11. Niezwłoczne sporządzanie i przedłożenie Zamawiającemu protokołu konieczności w przypadku 
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających. 

3.12. Sprawdzenie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy. Wykonanie tej czynności Wykonawca stwierdza zapisem w 
dzienniku budowy. 

3.13. Stwierdzenie wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a 
także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym - w wypadkach 
określonych w przepisach o wykonaniu robót geodezyjnych, gdy zakres nadzorowanych robót obejmuje 
takie czynności. Wykonanie tej czynności Wykonawca stwierdza zapisem w dzienniku budowy. 

3.14. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowanymi 
robotami. 

3.15. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących nadzorowanych 
robót. 

4. Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem robót budowlanych: 
4.1. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorem. 
4.2. Potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót budowlanych do 

odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy. 
4.3. Kompletowanie oraz przekazanie komisji dokonującej odbioru końcowego dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia odbioru. 
4.4. Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót budowlanych i przekazania ich efektów do użytkowania. 
4.5. Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,  
4.6. Kontrolowanie rozliczenia inwestycji m. in. sprawdzenie faktur przedłożonych przez Wykonawcę robót, 

ewentualnych kosztorysów powykonawczych oraz innych dokumentów załączonych do rozliczenia tych 
robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

4.7. Przygotowanie materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 
zgłoszenia zakończenia realizacji robót. 

4.8. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących nadzorowanych 
robót budowlanych. 

5. Obowiązki Wykonawcy w okresie rękojmi: 
5.1. Branie udziału w komisjach powoływanych w ramach przeglądów gwarancyjnych. 
5.2. Branie udziału w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym: 
5.2.1. Branie udziału w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, w celu ustalenia występowania wad i 

przyczyny ich powstania;  
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5.2.2. Przygotowanie pisma w uzgodnieniu z Zamawiającym zgłaszającego wadę lub usterkę do wykonawcy 
robót; 

5.2.3. Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych, szybkiego i terminowego usunięcia stwierdzonych 
wad; 

5.2.4. Protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiającego, usunięcia wad przez wykonawcę robót 
budowlanych; 

5.2.5. W razie sporu z wykonawcą robót budowlanych, kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu 
Wykonawcy i doręczenia jej Zamawiającemu; 

5.2.6. Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy robót budowlanych, 
roszczeń dotyczących rękojmi za wady lub gwarancji. 

5.2.7. Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji. 
5.2.8. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowych 

robót budowlanych. 
6. Wykonawca działa w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo budowlane z 

zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót 
dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót 
podejmuje wyłącznie Zamawiający. 

7. Wykonawca zapewni sukcesywną kontrolę budowy w odstępach czasu i o porze dnia zapewniających 
właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót budowlanych, poprzez obecność właściwego 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy z średnią częstotliwością wynoszącą minimum 
jeden raz na 3 dni realizacji robót w danej branży. 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do przebywania na placu budowy także na każde 
wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót, które wlicza się do średniej, o której mowa wyżej. 

9. Wykonawca rozszerza swoją odpowiedzialność w zakresie rękojmi z tytułu realizacji niniejszej umowy 
na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych. 

§ 6 
UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

Wykonawca ma prawo: 
1. Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

2.  Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

§ 7 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca część prac określonych w ofercie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.  
3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą 

lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami w terminie 3 dni od daty zawarcia. 
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§ 8 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz rękojmi za wady ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. 

2. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ............złotych brutto  (słownie:……) dla części……………. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy (z wyjątkami wynikającymi z treści umowy) i obejmuje wszystkie koszty 
związane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z 
nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania.  

3. Wykonawca nie rzadziej, niż co miesiąc i na koniec realizacji umowy składa raport z obecności każdego 
inspektora nadzoru na placu budowy określający dni realizacji robót oraz dni obecności inspektora 
nadzoru według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po zatwierdzeniu raportu z obecności składanego na zakończenie realizacji 
umowy. 

5. Wynagrodzenia będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni 
od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportów z obecności oraz doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wystawienia 
dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby fakturę. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego. 
8. Z wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jeżeli wystąpią będą potrącone obowiązkowe składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
9. Z wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jeżeli wystąpią będą potrącone obowiązkowe składki na 

ubezpieczenia społeczne finansowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, zostanie pomniejszone o podatek od towarów i usług, jeżeli 

realizacja umowy prowadziłaby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca składając ofertę nie powiadomił Zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

11. Zmiana zakresu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją ewentualnych 
prac zamiennych lub robót dodatkowych nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. 

12. Zmiana terminu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku ze zmianą terminu 
wykonywania robót budowlanych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedkłada w terminie 3 dni roboczych 
przed terminem płatności faktury, dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom. Nie złożenie dowodów zapłaty stanowi podstawę do wstrzymania płatności i naliczenia 
kary umownej. 

14. Zamawiający dokonuje zapłaty wymagalnego wynagrodzenia według zasad określonych w art. 143c 
ustawy PZP. 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1.1. za nie zachowanie lub nie wykazanie wymaganej średniej częstotliwości wizyt właściwego Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy w wysokości 300 zł za każdy brakujący dzień wymaganej 
średniej częstotliwości; 
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1.2. za nie podjęcie dodatkowej wizyty na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, o 
której mowa w § 5 ust. 8 umowy na placu budowy w wysokości 500 złotych; 

1.3. za każdy udokumentowany przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu 
obowiązków Wykonawcy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur w wysokości 300 
złotych; 

1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500 
zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

1.5. za realizację obowiązków Wykonawcy przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w 
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3 000 złotych; 
1.7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; 
1.8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 
2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych 

przez Zamawiającego. 
3. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 od daty wystąpienia przez Stronę z żądaniem zapłaty. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowań z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej straty lub 
szkody. 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1. Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne; 
2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
4. Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie; 
5. Nastąpiło wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

robót; 
6. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy; 

7. Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej 
staranności; 

8. Wykonawca 3-krotnie naruszy warunki umowy skutkujące naliczeniem kar umownych. 
9. Suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia. 

§ 12 
ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej, w szczególności w 
następującym w zakresie: 

1.1. Wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, proporcjonalnie do wartości 
zaniechanych robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 

1.2. Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 
spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, tj. np.:  
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1.2.1. zmiany będące następstwem zmian terminu realizacji robót budowlanych, 
1.2.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
1.2.2.1. wstrzymanie usługi przez Zamawiającego,  
1.2.2.2. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  
1.2.2.3. konieczność realizacji zamówień dodatkowych,  
1.2.2.4. konieczność realizacji zamówień zamiennych.  
1.2.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  
1.2.3.1. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, itp.,  
1.2.3.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej.  
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1.2 termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
 

1.3. Sposobu spełnienia świadczenia wynikające z realizacji robót budowlanych powodującego 
konieczność dostosowania prowadzenia nadzoru inwestorskiego do realizowanych robót 
budowlanych. 

1.4. Osób, które uczestnicząc w realizacji umowy na inne spełniające wymagania określone w Zapytaniu 
ofertowym.  

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie: 
1.1. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.); 
1.2. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.); 
1.3. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 
2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień 

lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
3. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, ani też obciążyć takiej wierzytelności jakimkolwiek prawem osób 
trzecich, ani ustanowić na niej zastawu. 

4. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą, jako adresy do 
doręczeń wszelkich pism związanych z realizacją niniejszej umowy. 

5. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. 

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Raport Nr ……………. 
okresowy / końcowy* 

z obecności na placu budowy 

w okresie od …………………… do …………………………. 

Imię i nazwisko inspektora nadzoru …………………………..…………………………. 
Dzień 
m-ca 

Realizacja 
robót w 
dniu* 

Potwierdzenie 
obecności przez 

inspektora nadzoru  

Uwagi Dzień 
m-ca 

Realizacja 
robót w 
dniu* 

Potwierdzenie 
obecności przez 

inspektora nadzoru  

Uwagi 

1 TAK  NIE   16 TAK  NIE   

2 TAK  NIE   17 TAK  NIE   

3 TAK  NIE   18 TAK  NIE   

4 TAK  NIE   19 TAK  NIE   

5 TAK  NIE   20 TAK  NIE   

6 TAK  NIE   21 TAK  NIE   

7 TAK  NIE   22 TAK  NIE   

8 TAK  NIE   23 TAK  NIE   

9 TAK  NIE   24 TAK  NIE   

10 TAK  NIE   25 TAK  NIE   

11 TAK  NIE   26 TAK  NIE   

12 TAK  NIE   27 TAK  NIE   

13 TAK  NIE   28 TAK  NIE   

14 TAK  NIE   29 TAK  NIE   

15 TAK  NIE   30 TAK  NIE   

 
 

  31 TAK  NIE   

 

Podsumowanie raportów Bieżącego  Poprzednich Razem 

Liczba dni realizacji robót     

Ilość wizyt Inspektora Nadzoru    

 
Wymagana minimalna ilość wizyt Inspektora Nadzoru wg umowy = Liczba dni realizacji robót razem ……. / 

Wymagana średnia częstotliwość obecności wg umowy: co najmniej jeden raz na ……. dni realizacji robót) = 

……………..** 

Sporządził (Wykonawca)……………………………    Zatwierdził (Zamawiający):……………………………… 
* Właściwe zakreślić 
** Dotyczy tylko raportu końcowego  
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Załącznik nr 6 
 

……………………………….. 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 

 
Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia publicznego INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA 
LENIWKA"  skierowano następujące osoby: 

Informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału 
 

Imię i nazwisko: ........................................................................... Zakres czynności: Inspektor nadzoru inwestorskiego w części 1 

Uprawnienia budowlane nr…………………………….……. Data wydania ……………………………. 

specjalność i zakres:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………………………….…………………………….……….. 

Doświadczenie: Funkcja - Inspektor nadzoru inwestorskiego / Kierownik robót (budowy) * 

Robota budowlana: ……………………………………………………………………….……….………………………………………. 

Zakres robót: Robota budowlana obejmującą m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 

…………. m2. 

Wartość roboty budowlanej ogółem (zł):…………………….. Podstawa dysponowania:…………………………………………….. 

        
 
 
 
     ..................................................................................................... 

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 


