



... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Chmielnik, dnia 25.04.2014

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy
w Chmielniku”

1. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe za wykonanie pełnego zakresu robót przewidzianego projektem wykonawczym na poszczególnym kanale sanitarnym np. A,B,D,E,G itp.

Odpowiedź ad 1: Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

Ponadto Zamawiający przypomina , iż zgodnie z zapisem w SIWZ str. 3 kanał G został wykreślony z realizacji.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z warunkami umowy do końca 2014 r, czy Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego wykonanych robót i po sporządzeniu odpowiednich dokumentów odbiorowych podpisanych przez komisję odbiorową dokona zapłaty w pełnej wysokości należnej dla Wykonawcy wynikającej z umowy.

Odpowiedź ad 2 : Wymagany termin zakończenia robót budowlanych został określony przez Zamawiającego do 31.05.2015 roku, ponieważ w budżecie na rok 2014 nie zabezpieczono środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższego Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót musi powyższą kwestię uwzględnić w swoim harmonogramie robót.

BURMISTRZ /-/

Jarosław Zatorski