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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:
        Rozbudowa  Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Bachórcu
         Adres budowy: działka nr 601 w Bachórcu
1.2   Uczestnicy procesu inwestycyjnego

    -   Zamawiający: Urząd Gminy Dubiecko
    -   Instytucja finansująca inwestycję: Zamawiający
    -   Jednostka Projektowa: Krzysztof Karaś
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

Parametry ogólne budynku:




pow. istniejąca
         pow. projektowana     pow. całkowita                                     







          

     po rozbudowie
     
kubatura 


1730,00 m³

1400,00 m³

3130,00 m³

powierzchnia zabudowy
                271,00 m²

 176,75 m²

  447,75 m²

powierzchnia całkowita
                540,00 m²

 457,00 m²

  997,00 m²

powierzchnia użytkowa 
                410,10 m²

 406,50 m²

  816,50 m²

W stanie istniejącym budynek pełnił rolę Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonej przez Siostry Zakonne z Prowincji Najświętszego Serca Jezusowego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Krakowie. Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. 
Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 601 w Bachórcu po południowej stronie drogi wojewódzkiej Przemyśl – Dynów. Budynek częściowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji płatwiowo-krokwiowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej; ściany fundamentowe betonowe, ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej otynkowane i ocieplone od zewnątrz styropianem gr 10 cm. Metoda lekko-mokra. Stropy stalowo-betonowe WPS.

W budynku przy wejściu głównym różnica poziomów nie przekracza 2 cm. Wewnątrz wszystkie przejścia i otwory drzwiowe oraz WC przystosowane są osób niepełnosprawnych. Obecnie w  miejscu istniejącej klatki schodowej znajduje się  trzypoziomowa platforma dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie pomieszczeń centralne wodne zasilane z pieca gazowego. 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL-2. 

Klasa odporności pożarowej „B”.

1.3.1
Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe:
            Budynek usługowo – mieszkalny, przeznaczony jest do obsługi Środowiskowego domu pomocy społecznej w Bachórcu z dziennym pobytem podopiecznych, prowadzeniem zajęć terapii rehabilitacyjnej i adaptacyjnej, sporządzaniem posiłków, prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej.
 1.3.2  Ogólny zakres robót:
           Budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, z dachem wielospadowym prostym

            i oknami połaciowymi oraz przyziemiem użytkowym. Teren ogrodzony.
- roboty ziemne wraz z robotami ukształtowania terenu, wykorzystano ukształtowanie 

              terenu do lokalizacji obiektu z dojazdem z drogi wewnętrznej.
           - roboty fundamentowe, żelbetowe, wylewane na budowie – ławy oraz murowe

             z pustaków betonowych – ściany,

           - roboty murowe i betonowe, wylewane na budowie,
           - konstrukcja więźby dachowej drewniana płatwiowo – krokwiowa, pokrycie dachu

             z blachy powlekanej,
           - roboty stanu wykończeniowego, - nie dotyczy przedmiotowego  zakresu 
           - instalacje, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, 

             elektryczna, telefoniczna z siecią komputerową, antenowa RTV, alarmowa 

             wczesnego wykrywania pożaru, antywłamaniowa, odgromowa,
           - roboty zagospodarowania terenu wraz z robotami drogowymi.

    1.3.3  Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach.
           - wykopy, roboty ziemne. Ukształtowanie terenu wraz wykonaniem wykopów pod

               ławy i stopy fundamentowe.

           - stan „zerowy” budynku. Wykonanie ław i stóp fundamentowych betonowych

              zbrojonych.  Wykonanie izolacji poziomej 2 x papa na lepiku, Ściany fundamentowe
              z pustaków betonowych  alfa 24x24x49 zaizolowane styrodurem gr. 8 cm.
           - stan surowy zamknięty. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr 24 cm
               murowane na zaprawie. Ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych o grubości 

               24 cm. Ściany działowe z bloczków gazobetonowych 12 cm i płyt G-K o gr.12 cm.

               Stropy żelbetowe z betonu B-15 i stali A-0 wylewane na mokro.

               Schody wewnętrzne żelbetowe 2-biegowe o konstrukcji płytowo-żebrowej.

               Kominy – przewody kominowe i wentylacyjne systemowe

     1.3.4. Wykończenie budynku
   A.   Izolacje: 
          1. Przeciwwilgociowa: pozioma – 2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym 

              podłożu; pionowa – Abizol R + Abizol P 

          2. Paroiozolacja: papa asfaltowa „Alpha”, folia polietylenowa lub wzmocniony papier 

              metalizowany. 

          3. Termiczna: styrodur gr. 8cm. 

               B. Posadzki – płytki ceramiczne, panele. – nie dotyczy
               C. Tynki i okładziny – nie doptyczy
          1. Wewnętrzne – tynki cementowo – wapienne kat. III 

          2. Zewnętrzne – tynki mineralne cienkowarstwowe 

          3. Zewnętrzne ściany piwnic i parteru – obłożone płytami kamiennymi- warstwa                                                             
   
licująca z cegły klinkierowej.
               D. Malowanie i powłoki antykorozyjne
          1. Ściany i sufity – farba klejowa lub emulsyjna 

          2. Elementy drewniane dachu zabezpieczyć należy środkiem grzybobójczym i ppoż.       
              FOBOS M2   lub innym o podobnych właściwościach do granicy NRO. 

          3. Elementy stalowe – zabezpieczyć farba miniową i pomalować 2 razy olejną  

  chlorokauczukową.
                E. Stolarka – nie dotyczy
          1. Zewnętrzna – PCV i aluminium 

          2. Wewnętrzna – drewniana i PCV-  indywidualna lub typowa na zamówienie.

                F. Pokrycie dachu –  Więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo –       krokwiowej.
                 Dach kryty blachą powlekaną.

               G. Obróbki blacharskie – rynny, rury spustowe PCV, obróbki kominowe, okapniki              z  blachy powlekanej.

          1.3.5. Charakterystyka ekologiczna 
          1. Wpływ na środowisko, zdrowie i obiekty otoczenia – projektowana rozbudowa nie     wywoła negatywnego   wpływu na otoczenie 

          2. Odprowadzenie ścieków nastąpi do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne

          3. Emisja zanieczyszczeń – nie wystąpi 

          4. Wytwarzanie odpadów stałych – odpady powstające w wyniku funkcjonowania  
              Budynku będą gromadzone w pojemnikach na śmieci, a następnie wywożone na
              Miejskie wysypisko śmieci.            
          5. Emisja hałasu, wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych – brak. 

          6. Sposób i zakres eliminacji lub ograniczenia wpływu na środowisko, zdrowie i 

              otoczenie. Budynek nie wymaga specjalnych zabezpieczeń.

          1.4   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 


    podstawę do realizacji robót, według załącznika w projekcie architektury.
          1.4.1  Spis projektów i rysunków wykonawczych, według części opisowej                      w dokumentacji.
          1.4.2  Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją     kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego    realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
    2.   Prowadzenie robót

    2.1
Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe       przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.


Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2
Teren budowy

2.2.1
Charakterystyka terenu budowy.
            Teren budowy oznaczony na planie realizacyjnym  jest to teren po południowej stronie drogi wojewódzkiej Przemyśl – Dynów.
2.2.2
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy z określeniem terenu który obejmuje zakres prac budowlanych oraz określeniem możliwości korzystania z mediów. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną określoną wraz z uzgodnieniami
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

3)   dziennik budowy
2.2.3
Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich ewentualnych reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4
Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.6
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3.
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) harmonogram robót i finansowania,

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakości.

2.3.2
Projekt organizacji robót

Projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót
2.3.3
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania


Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 
2.3.4
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2.3.5   Program zapewnienia jakości.


Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

2.4
Dokumenty budowy

2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

2.4.2
Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1  dokumenty budowy zawierają też:

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b) Pozwolenie na budowę ;

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Protokoły odbioru robót,

e) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

2.5

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1
Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu 
Dokumentacja powykonawcza

2.5.2
Dokumentacja powykonawcza


Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

1. zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

2. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

3. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta

4. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych

5. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.


Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

3.Skreślony

4.

Materiały i urządzenia

4.1

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego wszystkie materiały wymienione w przedmiotowej umowie natomiast pozostałe niezbędne materiały zapewni we własnym zakresie na swój koszt.
4.2

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.3 
Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

6.

Transport 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
7.

Kontrola jakości robót

7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
7.2
Pobieranie próbek 

Próbki do badań mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

7.3   Badania i pomiary.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8.
Skreślony

9.
Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów robót.
2. Odbioru końcowego robót zgłoszonego na piśmie przez Wykonawcę dokonają upoważnieni przedstawiciele Stron w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego.
3. Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie w ciągu 7 dni i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie.
4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie 7 dni od protokolarnego odbioru robót (protokół odbioru końcowego), dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty, w tym:
-dziennik budowy,
-dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi opisaną i skompletowaną w jednym
egzemplarzu, -wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń) i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, -oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami i normami,

 -dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

 -kosztorys powykonawczy z realizacji robót.
10.

Przepisy związane

10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2    Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

11. UWAGI KOŃCOWE 
1. Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

2. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

    budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
                    Sporządził:
                         BIURO INZYNIERSKIE BUDOWNICTWO
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                      mgr inż. Jerzy Madera
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