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Załącznik nr 2 – projekt umowy
UMOWA NR IR.272.2.__.2018
zawarta w dniu: …………………. r. w Górnie pomiędzy;

GMINA GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548,  REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno –  Marzanny Jop
a
………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą" w wyniku zaproszenia ofertowego o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.jedn.) o następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: Dostawa i montaż 88 instalacji solarnych i 237 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno”,
CZĘŚĆ I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Dostawa i montaż 88 instalacji solarnych,*
CZEŚĆ II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Dostawa i montaż 237 mikroinstalacji fotowoltaicznych.*
*w umowie zostaną uwzględnione tylko te zadania, które będzie realizował Wykonawca
2. Termin sprawowania nadzoru: do zakończenia realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia: do dnia 5 listopada 2019 roku.
§ 2

Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
2.1. Udział w czynnościach odbioru i rozliczania zadania, a w szczególności:

2.1.1. Reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2.1.2. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

2.1.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych/dostaw ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania,

2.1.4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 

2.1.5. Informowanie zamawiającego o postępach robót budowlanych dostaw i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

2.2. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych/dostaw oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

2.3. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

2.4. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.

2.5. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.6. Kontrola, jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola, jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. 

2.7. Stałe (co najmniej co miesięczne), w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu. 

2.8. Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą.

2.9. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski. 

2.10. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. 

2.11. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót/dostaw dodatkowych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę.

2.12. Udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2.13. Wzywanie w imieniu zamawiającego projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień. 

2.14. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, robót z art. 67 ustawy Pzp lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.

2.15. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót z art. 67 ustawy Pzp, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.16. Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień: 

2.16.1. na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.16.2. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego

2.17. Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca robót. 

2.18. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady 
w określonym przez siebie terminie.

2.19. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.20. Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej.

2.21. Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

2.22. Weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych/dostaw oraz nadzoru inwestorskiego, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym. 

2.23. Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami

2.24. Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

2.25. Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
2.26. Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej z Wykonawcą w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie uzyskanego dofinansowania (m.in. podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne). Rodzaj oraz forma wymaganych dokumentów zostanie określona pomiędzy stronami sukcesywnie podczas realizacji oraz rozliczania zadania.

§ 3

1. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec wykonawcy robót w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 przez cały okres trwania umowy

§ 4
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązywania umowy obejmuje zakres czynności, jakie dla Wykonawcy przewiduje ustawa Prawo Budowlane, a także polega na:

1. Przejęciu od Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

2. Prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową 
o roboty/dostawy.

3. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

4. Sprawowaniu kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową w tym kontrola ilości, wartości i terminowości wykonania robót 

5. Sprawdzeniu jakości wykonanych robót a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Sprawdzeniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączenia do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowo-ilościowo-kosztowej wraz z jej uzasadnieniem.

7. Rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym.

8. Kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji a także rozliczeniu rzeczowo finansowym po zakończeniu robót.

9. Dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego – przy udziale Zamawiającego – na pisemne zgłoszenia gotowości do tych odbiorów przez Wykonawcę robót.

10. Potwierdzaniu faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót /dostaw, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
11. Uczestniczeniu przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń.

12. Udziale w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót/dostaw a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność.

13. Składaniu pisemnych raportów z przebiegu prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę oraz wykonanych zadań w ramach nadzoru inwestorskiego.

- raporty powinny zostać złożone Zamawiającemu w okresach miesięcznych do 5 dnia kolejnego miesiąca).
§ 5
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy w wysokości  …………… zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę. 
3. Kwota wynagrodzenia – nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła ……… % (procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych dostaw netto w okresie rozliczeniowym – wskaźnik zostanie obliczony na podstawie złożonej oferty oraz wartości umowy z Dostawcą).
4. Fakturę częściową za wykonaną usługę Wykonawca może wystawiać w oparciu 
o faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym oraz bezusterkowy protokół częściowego/końcowego wykonania robót. 

5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót zamówień uzupełniających na roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne, Wykonawca naliczał będzie wynagrodzenie zgodnie ze wskaźnikiem umownym wymienionym w pkt 
3 niniejszego paragrafu oraz na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym na wypadek, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje za czynności wykonane w sposób nienależyty.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jak i wtedy, gdy pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający nie odstępuje od umowy, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy określonego § 5 ust. 1, jeżeli kara ta nie pokryje całej szkody, którą poniósł Zamawiający, wtedy może on domagać się odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 

3. Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy, z innych przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przyczynami tymi są: siła wyższa, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy a także rozwiązanie umowy o roboty budowlane, której stronami są Zamawiający i Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez niego usługi a podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.

4. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą karę umowna z dowolnej należności Wykonawcy. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty.

5. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w złożeniu raportów, których mowa w §4 ust. 19 Umowy.

§ 8
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia za zgodą Zamawiającego, 
a w przypadku zmiany tych osób wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.

§ 9

1. 
Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności:

a) 
zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy,
b) 
zmiany wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmiany wykonanych w ramach zadania, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy,
c) 
zmiany warunków płatności.

2. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.

3.
Zmiany wpływające na konieczność zmian umowy lub wniosku o dofinansowanie wymagają uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks Cywilny.
§ 11
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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