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Załącznik nr 1 – Wzór umowy
UMOWA Nr IR.272.1.__.2018
zawarta w dniu ……………….. roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno, 

Górno 169, 26-008 Górno,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a:

…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce

§ 1
Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w Dokumentacji robót Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy wraz 
z przedłożeniem Zamawiającemu kompletu dokumentów.
2.
Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.
Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.
Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.
Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z Harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 

7.
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

11. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami;

12. Podwykonawca - każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca, na podstawie Umowy o podwykonawstwo, realizację jakiejkolwiek części zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia.
13. Dalszy Podwykonawca - każda osoba trzecia, której Podwykonawca zleca, na podstawie Umowy o podwykonawstwo, realizację jakiejkolwiek części zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

1.1. Projekt realizowany zgodnie z warunkami konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’ Osi priorytetowej 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego    na lata  2014 – 2020.

1.2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

a) projektowany budynek – TECHNOLOGICZNY Z WIATĄ ODBIORU I SKŁADOWANIA OSADU

szerokość elewacji frontowej (elewacja południowo – wschodnia) – 81,45 m

głębokość zabudowy – 27,29 m

max wysokość – 6,36 m

powierzchnia zabudowy – 1752,75 m²

powierzchnia użytkowa – 607,57 m²

kubatura – 9961,10m³

rzędna zera – 271,40 m n.p.m.

b) projektowany budynek – BUDYNEK SOCJALNY

szerokość elewacji frontowej (elewacja północno – zachodnia) – 15,55 m

głębokość zabudowy – 8,95 m

max wysokość w kalenicy – 5,90 m

max wysokość do okapu – 2,80 m

powierzchnia zabudowy – 139,17 m²

powierzchnia użytkowa – 108,25 m²

kubatura – 467,50m³

rzędna zera – 270,90 m n.p.m .

c) projektowany budynek – BUDYNEK GARAZOWY

szerokość elewacji frontowej (elewacja południowo – wschodnia) – 19,55 m

głębokość zabudowy – 8,85 m

max wysokość w kalenicy – 7,45 m

max wysokość do okapu – 4,35 m

powierzchnia zabudowy – 171,11 m²

powierzchnia użytkowa – 146,06 m²

kubatura – 848,30m³

rzędna zera – 271,25 m n.p.m .

1.3. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku oczyszczalni, budynku socjalnego oraz budynku garażowego na działce nr ewid. 201, 202 i 203 obręb Skorzeszyce.

a) Budynek technologiczny Jest to obiekt parterowy, częściowo zagłębiony w ziemi. Zaprojektowano budynek oczyszczalni w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków MAX ściany zewnętrzne oraz UNI ściany wewnętrzne. Część budynku mieszcząca reaktory SBR i STO zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową. Budynek oczyszczalni składa się z dwóch oddylatowanych części: 1 - część

jednokondygnacyjna związana z pomieszczeniami technologicznymi, (sterownia, stacja zlewcza, pomieszczenia dmuchaw, pomieszczenie odwadniania osadu, pomieszczenie sitopiaskownika), 2 – część jednokondygnacyjna związana z reaktorami (reaktory SBR i STO oraz korytarz technologiczny).

Budynek technologiczny, będzie posiadał zwartą formę, przykrytą stropodachem. Kształt budynku w rzucie nieregularny. Stropodach niewentylowany żelbetowy dwuspadowy o kącie pochylenia 3%. W części środkowej nad korytarzem technologicznym zaprojektowano dwa świetliki doświetlające. Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą ściany poprzeczne i podłużne wieńcami i płytą stropodachową żelbetową. Ściany zostaną docieplone styropianem gr. 12cm. Elewacje zaprojektowane zostały w sposób zapewniający uporządkowanie form. Do projektowanego obiektu będzie prowadzić wejście główne od strony północno – wschodniej. Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze kremowym i szarym. Miejscami zaprojektowano ściany imitujące drewno. Wokół budynku wykonać cokół w kolorze ciemnoszarym.

b) Wiata odbioru i składowania osadu. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Posiada prostą formę. Jest to niski obiekt na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym. Wiata – szkieletowa o żelbetowych słupach powiązanych wieńcami żelbetowymi. Dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej o kącie pochylenia 200. Wiata posadowiona za pomocą stóp fundamentowych żelbetowych.

Kolorystyka oraz materiały jak dla budynku technologicznego.

c) Budynek socjalny. Projektuje się obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wysokości 1 kondygnacji. Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków UNI grubości 25 cm. Ściany zostaną docieplone styropianem gr. 15cm. Nad budynkiem zaprojektowano dach czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 300 o konstrukcji drewnianej jętkowej. Budynek będzie posiadał zwartą formę, przykrytą dachem stromym. Kształt budynku w rzucie prostokątny. Kolorystyka oraz materiały jak dla budynku technologicznego.

d) Budynek garażowy. Projektuje się obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wysokości 1 kondygnacji. Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków UNI grubości 25 cm. Ściany zostaną docieplone styropianem gr. 10cm. Nad budynkiem zaprojektowano dach czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 300 o konstrukcji drewnianej jętkowej. Budynek będzie posiadał zwartą formę, przykrytą dachem stromym. Kształt budynku w rzucie prostokątny. Kolorystyka oraz materiały jak dla budynku technologicznego.

1.4. Techniczne wykonanie budynku

Projektowana budowa wykonana będzie w technologii tradycyjnej murowanej, z wykorzystaniem układów konstrukcyjnych monolitycznych żelbetowych.

a) Budynek technologiczny składa się z dwóch części:

1 – część związana z halą reaktorów. Projektowany obiekt jest zbiornikiem ośmiokomorowym (dwa rzędy po 4 komory) z wewnętrznym korytarzem. Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 40cm, ściany zbiornika żelbetowe, gr. 35 cm, stropodach niewentylowany żelbetowy dwuspadowy o kącie pochylenia 3%. Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą ściany poprzeczne i podłużne wieńcami oraz płyta fundamentowa i stropodachu. Obiekt wykonać z betonu B37 (C30/37) W-8 i stali A-IIIN (RB500W)

2 - część technologiczna – murowana z pustaków ceramicznych typu MAX lub Porotherm gr, 25 i 29 cm oraz częściowo słupowo-belkowy. Stropodach niewentylowany płaski o konstrukcji żelbetowej. Budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich typu płyta fundamentowa. Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą ściany poprzeczne i podłużnie z wieńcami żelbetowymi, belki i słupy oraz płyta stropodachu. Obiekt wykonać z betonu B25 (C20/25) i stali A-IIIN (RB500W)

b) Budynek wiaty składowania osadu – w postaci kratownicy stalowej, opartej przegubowo na słupach żelbetowych, połączonych obwodowo belkami żelbetowymi. Słupy zamocowane w stopach fundamentowych. Pokrycie z blachy trapezowej na płatwiach. Ściany szczytowe murowane z pustaków ceramicznych typu MAX lub Porotherm gr. 29 cm. Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą słupy belkami żelbetowymi oraz stężenia dachowe. Obiekt wykonać z betonu B25, stali A-IIIN (RB500W) oraz stali profilowej S235 JR.

c) Budynek socjalny wraz z pomieszczeniami socjalnymi i pomieszczeniem agregatu. Obiekt jednokondygnacyjny, zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków UNI gr. 25 cm. Dach czterospadowy krokwiowo-jętkowy, z podparciem jętek za pomocą ram stalowych z profilu HEA 180. Budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich typu ławy fundamentowe. Ściany fundamentowe wylewane z betonu B20 (C16/20) lub murowane z bloczków betonowych B15. Pokrycie z blachy trapezowej na łatach

Budynek garażowy jednokondygnacyjny, zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków UNI gr. 25 cm oraz częściowo jako belki żelbetowe oparte na trzpieniach żelbetowych i ścianach. Dach czterospadowy krokwiowo-jętkowy, z podparciem jętek za pomocą ram stalowych z profilu HEA 160. Budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich typu ławy fundamentowe i stopy fundamentowe. Ściany fundamentowe wylewane z betonu B20 (C16/20) lub murowane z bloczków betonowych B15. Pokrycie z blachy trapezowej na łatach W zespole obiektów występują również inne obiekty technologiczne – żelbetowy zbiornik retencyjny dwukomorowy podziemny oraz płyty dociążające fundamentowe pompowni.

1.5. Technologia wykonania robót.

a) Fundamenty: ławy żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25). Płyty fundamentowe wylewane z betonu B37 (C30/37) W-8 (budynek reaktorów) i B-25 (C20/25) (budynek technologiczny). Stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25). Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej uplastycznionej marki M10 lub wylewane z betonu B20 (C16/20). Zasypywanie wykopów wykonać gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. ~25cm zagęszczając mechanicznie do stopnia zagęszczenia IS >0,95. Kształtować teren wokół w sposób uniemożliwiający napływanie wody na projektowany obiekt.

b) Elementy stalowe – belki montażowe.

Ze względów technologicznych – umożliwienia montażu urządzeń w budynku technologicznym przewidziano zastosowanie belki montażowej ze stali St3S. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi chemoodpornymi wg wybranego systemu.

c) Konstrukcje murowe nadziemne.

Ściany zewnętrzne wykonać z pustaków typu MAX, Uni lub z cegły Porotherm grubości 25 i 29 cm, na zaprawie cementowej uplastycznionej marki M5. Ściany ocieplić styropianem gr. 12 i 15cm z wyprawą tynkarską na siatce z włókna szklanego. Narożniki wypukłe ociepleń zabezpieczyć profilem kontowym ocynkowanym i dodatkową warstwą siatki. Ścianki działowe 12cm z cegły dziurawki 7,5 MPa na zaprawie cementowej marki M3 uplastycznionej. Zapewnić wykonanie wszystkich robót murarskich w kategorii A. Stosować materiał na ściany w kategorii I.

d) Słupy, nadproża, wieńce.

Słupy żelbetowe wykonać z betonu B25 (C20/25), zbrojenie stalą klasy A-IIIN (#) i A-0 (). Zastosować wkładki dystansowe w celu uzyskania właściwej otuliny. Beton starannie zagęszczać i pielęgnować w czasie dojrzewania. Zastosowano dwa rodzaje nadproży: nadproże prefabrykowane „L19” typu „N” oraz żelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 (C20/25) zbrojonego stalą j.w. Wieńce żelbetowe, z betonu B25 (C20/25) o przekroju 29x25 cm i 25x25cm wykonać w poziomie oznaczonym na rysunkach konstrukcyjnych, na ścianach grubości 29 cm i 25cm.

e) Konstrukcja dachu drewnianego - budynek socjalny i budynek garażowy. Dach zaprojektowano o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej z drewna sosnowego klasy C24 z obustronnym podparciem jętki za pomocą ram stalowych z profili HEA 180 (budynek socjalny) i HEA 160 ( budynek garażowy) ze stali St3s. Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na płatwi, murłacie gr. 3cm, na jętce 2cm. Do połączeń elementów więźby zastosować systemowe, atestowane, łączniki metalowe np. BMF. Murłatę kotwić w wieńcu za pomocą śrub M12 klasy 4.8 w rozstawie max 1,5m. Więźbę zabezpieczyć mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie powodującym korozji łączników stalowych. Pokrycie dachowe z blachy na rąbek. Konstrukcję dachu wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

f) Elementy komunikacji.

Obsługę reaktorów od zewnątrz przewidziano poprzez schody żelbetowe wspornikowe na ścianie zewnętrznej szczytowej hali reaktorów i włazów w stropodachu wg dostawcy.

g) Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, hala reaktorów.

Zbiornik retencyjny zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej umiejscowiony w pobliżu budynku reaktorów. Dno zbiornika gr. 40cm, ściany gr. 35cm, strop gr. 30cm. Zbiornik żelbetowy wylewany na budowie z betonu B37 (C30/37), wodoszczelny W8, zbrojony stalą A-IIIN. Wodoszczelność uzyskać za pomocą dodatków do betonu wg systemowego rozwiązania. Wewnętrzna powierzchnię zbiornika wykończyć zgodnie z wymogami w proj. technologicznym. Hala reaktorów zaprojektowano jako część wspólną budynku głównego, powiązaną komunikacyjnie z pomieszczeniem technologicznym i wiatą składowania osadu. Dno zbiornika gr. 40cm, ściany gr. 35cm, strop gr. 30 cm. Komory reaktorów zaprojektowane jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu B37 (C30/37), wodoszczelność W8, zbrojony stalą A-IIIN. Wodoszczelność uzyskać za pomocą dodatków do betonu wg systemowego rozwiązania. Wewnętrzną powierzchnię zbiornika wykończyć zgodnie z wymogami w proj. technologicznym. Do robót ziemnych przystąpić w porze suchej – gdy poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski. W celu umożliwienia posadowienia zbiornika poniżej poziomu wód gruntowych, należy przewidzieć zastosowanie rozwiązań technologicznych (np. igłofiltry, ścinki szczelne) umożliwiających zabezpieczenie wykopy przed napływem wód gruntowych jak i umożliwi wykonanie robót fundamentowych. Nawodniony grunt rodzimy składować na odkład w celu wykorzystania go do zasypek fundamentowych oraz projektowanej niwelacji terenu. Projekt zabezpieczenia wykopu będzie opracowany przez wykonawcę w ramach projektu organizacji budowy.

h) Posadzka pod urządzeniami.

Pod urządzeniami wykonać posadzki żelbetowe gr. min.15cm z betonu B25 (C20/25) zbrojonego siatką górną #8 co 15cm ze stali A-IIIN lub cokoły betonowe wykonane jako nadlewki na płycie fundamentowej (w budynku technologicznym). Spadki i poziomy posadzek wg wytycznych technologicznych. Sposób mocowania urządzeń wg zaleceń producenta.

i) Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe, hydroizolacje:

Izolacje wg rozwiązań systemowych.

Izolacje termiczne gr. 15, 12, 10cm.

Zewnętrzną warstwę styropianu mocować do ściany murowanej klejem i tulejami „IZ” Ø8 z gwoździami rozprężającymi z tworzywa sztucznego lub innymi łącznikami o identycznych właściwościach technicznych w ilościach: 4szt./m2 dla powierzchni ścian i 8 szt./m2 w narożach wypukłych ścian o szer. 2,0m od krawędzi ściany. Stosować talerzyki zatrzaskowe „IZ-T” o średnicy 90mm. Głębokość zakotwienia tulei w murze min. 5cm. Skrajne otwory wiercić min. 10cm od krawędzi ściany. Do wykonania ocieplenia stosować materiały z jednego systemu.

j) Roboty wykończeniowe:

- Okna typowe z PCV podwójnie oszklone. Drzwi zewnętrzne stalowe pełne.

- Drzwi wewnętrzne płycinowe, standardowe

- Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo – wapienne kat. III

- Posadzki w pomieszczeniach - płytki podłogowe, uniwersalne nieszkliwione, antypoślizgowe.

- Pomieszczenia mechanicznego oczyszczania i odwadniania osadu oraz pomieszczenie stacji zlewczej wyłożone materiałem nienasiąkliwym i łatwo zmywalnym (płytki glazurowane) do wysokości 2,05m powyżej posadzki,

- Roboty malarskie: tynki wewnętrzne pomalować białą farbą akrylową do wnętrz narażonych na działanie wody.

- Obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0,75 mm, pomalować w kolorze RAL 7024. Rynny średnicy 120 mm, oraz rury spustowe średnicy 99 mm z PCV lub blaszane w kolorze obróbek.

- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gładkiej.

- Posadzka w pomieszczeniu wiaty składowania osadu betonowa zagruntowana preparatem.

- W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (łazienka, szatnie) płytki glazurowane do wysokości 2,05 m

- W pomieszczeniu socjalnym płytki glazurowane nad zlewem, oraz opaska wokół umywalki.

k) Instalacje:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wentylacji

- Instalacja wodociągowa

- Instalacje technologiczne

Szczegóły wg branżowych opisów i projektów.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją robót, w tym dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: 
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) zmiany SIWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej - stanowiące integralną część umowy.
4. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych.

5. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty (materiały, robocizna) – zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ...................... miesięcy. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru robót od Wykonawcy przedmiotu umowy.
8. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja robót będzie zawierała wady, które będą uniemożliwiały prawidłowe wykonanie robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób aby cel umowy zrealizowany został z zachowaniem obowiązujących przepisów.
10. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi oraz montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych przy realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

10.1. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

10.1.1.Wykonawca w terminie do dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę, wraz kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem umów o pracę (oraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) osób wymienionych na tej liście, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10.1.2. Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać przedmiot zamówienia wraz z kopiami umów o pracę upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do nieprzekazania Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia powyższych dokumentów oraz niedopuszczenia tych osób do pracy;
10.1.3. Nieprzedłożenie listy wraz z umowami, o których mowa w pkt.10.1.1. powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi oraz montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych przy realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

10.2. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w ust. 10: 
10.2.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
10.2.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr Pesel pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
10.2.3. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych.
10.3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, w tym żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę.
10.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.5. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy, zapisy ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

10.6. Sankcje z tytułu niespełnienia zobowiązania w zakresie zatrudnienia:

· W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów bądź oświadczeń, o których mowa w ust.10 umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 7 ust. 1 umowy. 

· W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego powyżej lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

· Wykonawca obowiązany jest do spełniania powyższego zobowiązania przez cały okres realizacji zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100), przez cały okres realizacji umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.

12. W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający wymaga by po realizacji zamówienia dostęp do obiektu oraz do zagospodarowanego terenu nie był utrudniony dla osób niepełnosprawnych.

13. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWiORB

e) Przedmiar,

f) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)

g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym.

14. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 13 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 13.

§ 3
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie placu budowy nastąpi w terminie: 14 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem zapisu par. 2 ust. 10 pkt. 10.1.1 umowy. 
2)
przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania zleconych zadań,

3)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (koszty wykorzystania mediów ponosi Wykonawca), zasilanie placu budowy w gestii Wykonawcy,
7)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)
przyjęcie placu budowy,

2)
zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3)
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,
5)
prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
6)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,
8) 
każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

9) wykonanie, po zakończeniu budowy, dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,

10) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP, ochrony p.poż, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót, wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

12) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

13) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń oraz udostępnianie ich Zamawiającemu na każde wezwanie
14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
16) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w terminie nie dłuższym niż termin uzasadniony technicznie i konieczny do ich usunięcia,

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

18) posiadanie polis ubezpieczeniowych ważnych w okresie: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpływać na jakość wykonywanych robót lub termin wykonania,

20) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane,

21) zmiana kadry kierowniczej musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuję taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu propozycji, wyłącznie wtedy gdy doświadczenie i kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać wymogi postawione w SIWZ; zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,

22) zawiadamianie Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających 
i ulegających zakryciu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
23) zawarcie na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.


Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- 
roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- 
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

24) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń, decyzji, pozwoleń, itp. związanych z realizowaniem przedmiotu umowy i ponoszenie kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy,
25) opracowanie świadectwa energetycznego,

26) opracowanie, aktualizacja oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu informacji o wytwarzanych odpadach, 

27) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy,

28) postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ, 

29) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

30) usuwanie odpadów z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2017.21 t.j. – „ustawa o odpadach”),

31) przedłożenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

32) podjęcie czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody,
33) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 60 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót,
34) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,

35) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z terminami przewidzianymi w Prawie Budowlanym, w tym w szczególności zgodnie z uzyskanym przez Gminę Górno pozwoleniem na budowę

36) zapewnienia drogi dojazdowej do miejsca prowadzonych robót budowlanych we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia; obecna droga dojazdowa stanowi drogę będącą własnością gminy o nawierzchni z gruntu rodzimego oraz o nawierzchni z kruszywa łamanego; przez drogę dojazdową przepływa rzeka o szerokości koryta około 2mb i niskim stanie wód,

37) w okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bez dodatkowego wynagrodzenia coroczne (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego) przeglądy zamontowanych urządzeń.
3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo - Finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy określał szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie: dzień/miesiąc/rok, a w ujęciu miesięcznym ma określać wartość netto i brutto wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi również zawierać podział na roboty budowlane, dostawy, montaż i przygotowanie do obsługi oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla robót budowlanych, dostaw wyposażenia oraz przygotowania do obsługi.
4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi co do przedstawionego projektu harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
5. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 4 powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia oraz będzie stanowić Załącznik nr 4 do umowy.
6. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niezwłocznie skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który jest uprawniony do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej. Ponadto, nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.                                                                                                                         
7. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.
8. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postęp prac budowlanych na etapie wykonania robót budowlanych będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego na naradach technicznych, które będą odbywać się co dwa tygodnie, w siedzibie Zamawiającego.
9. Pierwsza narada powinna odbyć się w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem wskazać cel i tematykę oraz porządek obrad i przekazać Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy, który umożliwi uczestnikom ze strony Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem narady.
10. Obsługę i stronę techniczno-wizualną wszystkich narad technicznych zapewnia Wykonawca.
11. Protokół z przebiegu każdej narady technicznej sporządza Inspektor Nadzoru i przedkłada go do zaakceptowania, w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia narady, Zamawiającemu i Wykonawcy. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych raportów z postępu prac budowlanych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Do każdego raportu winna zostać załączona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej format JPG, na płycie CD) obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych.
13. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy i w Wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.
14. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków w tym zakresie:

1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie,

2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę (osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych w SIWZ,

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SIWZ lub też wniosek o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw.

§ 4
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części robót wymienionej w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub siłami Podwykonawców następujący zakres rzeczowy prac:

1) siłami własnymi:

…….....................................................………………........................................................

 (zakres)


2) siłami Podwykonawców:

…….....................................................………………........................................................…

 (nazwa Podwykonawcy)


…….....................................................………………........................................................

 (zakres)


3. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza rażąco swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.

4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5) Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt. 2.

6) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 5) powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 7) powyżej, jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości Umowy i 50 tys. zł. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 7) powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt. 2) lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Zapisy ust. 6 -8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 5
Termin realizacji Umowy

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 24 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do …………………. 2020 roku.
4. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzoną w treści protokołu odbioru końcowego. Brak uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie skutkuje brakiem odbioru końcowego

5. W terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy, uporządkować teren budowy wraz z terenem objętym budową oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Termin wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru.

6. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 

§ 6
Odbiór robót

1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.
2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego (przy odbiorze końcowym), Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

1)
dziennika budowy, 

2)
dokumentacji powykonawczej,

3)
protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4)
protokołów badań,

5)
gwarancji,

6)
instrukcji obsługi,

7)
aprobat technicznych,

8)
atestów i certyfikatów jakości,

9)
deklaracji zgodności z PN,

10)
dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

11) ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 

12)
pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4.
Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

5.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Przez pisemne zawiadomienie Strony uznają formę pisemną dokumentu lub faxu bądź e-mail. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektor Nadzoru lub osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego), a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad oraz ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 
4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego 
z umowy.

8.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.
Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.
10. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad istotnych uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie .................................... miesięcy okresu gwarancji (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
§ 7
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przyjętą Ofertą, na kwotę brutto ..................................... złotych (słownie złotych brutto: ........................................................................ /100.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w SIWZ.

3. Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace może nastąpić fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za odebrane roboty budowlane, zgodnie z pozycjami kosztorysowymi na podstawie cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę. Wystawienie faktur nastąpi na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego robót. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej. 
a) Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym inspektor ze strony Zamawiającego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym, każdego z wykonanych elementów robót zgodnie z harmonogramem. 
b) Do faktur wystawianych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony stosownym protokołem oraz oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie wraz z zestawieniem i kopiami faktur i potwierdzeniami zapłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
c) Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez Strony końcowego protokołu odbioru prac. Protokół ten stanowi załącznik do faktury.

d) Protokół częściowy lub końcowy ze stwierdzonymi wadami uniemożliwiającymi odbiór, nie uprawniają Wykonawcy do wystawienia faktury.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych/ej faktur/y na wskazany rachunek bankowy wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia.
5. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
7. Fakturowanie przewidziano w latach 2018 – 2020. Fakturowanie w roku 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł brutto, w roku 2019 kwoty 6 000 000,00 zł brutto. 
8. W ramach wymienionej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 
a) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej,

b) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.,

c) Usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy.


9. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i innych mediów stanowią koszt Wykonawcy. Warunki korzystania z mediów zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego. 
10. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie dopiero po przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców, względnie dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zgłoszonych do odbioru prac, tj. potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, względnie dalszych podwykonawców oraz oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy biorących udział w realizacji zgłoszonych do odbioru prac, o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawił fakturę.

11. W przypadku nie dostarczenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców, względnie dalszych podwykonawców, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez podwykonawcę, Wykonawcę. 

13. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia z powyższej przyczyny.

19. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

20. Gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi koszty manipulacyjne (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić należności, o których mowa powyżej z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka przysługuje względem Zamawiającego. 

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: .................... w wysokości 5% wynagrodzenia umownego: ………….. zł.

2.
Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi: 

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. …………….. zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy)

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………… zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu rękojmi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy).

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia do czasu usunięcia wad, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 9
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2.
Termin gwarancji ustala się na …... miesięcy (zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy). Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego robót od Wykonawcy przedmiotu umowy. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres gwarancji na materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz z tytułu rękojmi za wady i usterki powstałe po odbiorze przez okres ….. miesięcy (zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)
żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)
żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
c) pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwotę jaka zmniejsza wartość przedmiotu umowy na skutek stwierdzonych wad. 
9.
W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, w tym stwierdzone w czasie dokonywania czynności odbioru, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu, a poniesione koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy lub zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

10. Dokument gwarancji wystawiony zostanie przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni, po odbiorze końcowym, w którym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć następujące zobowiązania, a w przypadku ich nie zawarcia, Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na zasadach wskazanych poniżej oraz niniejszym paragrafie:
1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty oraz wszelkie użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, odpowiadają najwyższym standardom jakościowym z punktu widzenia celu któremu mają służyć, są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, spełniają wymagania i odpowiadają cechom określonym w umowie i załącznikach do niej, zaś przedmiot umowy pozostanie sprawny i będzie działał prawidłowo, w szczególności nie będzie miał wad zmniejszających jego walory wizualne lub użytkowe.
2) Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad (usterek) w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 
3) Zgłoszenia o których mowa w pkt. 2) będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00, telefonicznie pod numerem …………… fax-em pod numerem ………… lub e-mailem, na adres …………………….
4) W przypadku zgłoszenia w formie e-mailem, za datę zgłoszenia uważa się datę dostarczenia zgłoszenia do systemu poczty elektronicznej Wykonawcy.
5) Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie gwarancji, w szczególności koszty dojazdów, transportu, napraw, wymiany urządzeń lub ich części, ponosi Wykonawca.
6) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad (usterek) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuniętą wadę na okres jak w ust. 2 niniejszego paragrafu, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.
7) Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady (usterki) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę (usterkę) we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu, a poniesione koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy lub zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.
8) W ostatnim miesiącu okresu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny stanu zrealizowanych robót oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad Strony podpiszą protokół pogwarancyjnego odbioru. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorze pogwarancyjnym.
11. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 
12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,

d) czynności podjętych w celu likwidacji majątku Wykonawcy,

e) zawieszeniu działalności Wykonawcy.

13. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi lub gwarancji, jeżeli wada wystąpiła w okresie rękojmi lub gwarancji. 

14. Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

§ 10
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne

1.
Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.
Roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych oraz zapisów SIWZ zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych zapisów zawartych w SIWZ.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia obu stron.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145 ustawy Pzp. 

3. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o których mowa w niniejszej Umowie oraz oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 7 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
d) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia brutto,
e) uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy bądź innych podmiotów,
f) w razie bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę,
g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części,

h) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
i) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 4;
j) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1.
k) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób; 

l) w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji jakości). W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

a) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy;

c) Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu teren budowy;

d) wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego.

7. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
§ 12
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach i w wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

b) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad bądź usterek do dnia faktycznego ich usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego;

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w wysokości 3 000 zł za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 5 dni,

e) za nie przestrzeganie przepisów BHP lub P.POŻ w wysokości 200 zł za każdorazowe przewinienie stwierdzone przez inspektora nadzoru lub inne uprawnione organy,
f) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 4 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,
g) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,
h) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót: 
· za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1000 zł,

· za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5000 zł.

i) za niewykonanie przeglądów, o których mowa w par. 3 ust. 2 pkt 37, w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde stwierdzone niewykonanie przeglądu urządzeń w terminie;
j) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w par. 3 ust. 3 umowy,
k) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

l) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

m) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

n) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
o) w przypadku niewprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
p) za niezłożenie Zamawiającemu w terminie listy pracowników własnych i podwykonawców, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę, wraz kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem umów o pracę (oraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) osób wymienionych na tej liście, w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,
q) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 15 SIWZ – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Generalnego Wykonawcę terminie dowodów, o których mowa w pkt. 15 SIWZ; 
r) za nie przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 60 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
s) za brak posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100), przez cały okres realizacji umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową, w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony dzień nie posiadania wskazanej polisy.
3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie może przekroczyć 40% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

7. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

9. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych.

10. Za zwłokę w zapłacie faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 13
Siła wyższa

1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14

Zmiany pisemne w umowie

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w SIWZ.
§ 15
Postanowienia końcowe

1.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

2.
Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 
3.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego lub Wykonawcy wymieniony w w/w umowie. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4.
Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 
podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 
których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

6.
Przedstawicielami Stron są:

a) z ramienia Zamawiającego:

- ……………………………………………………….
b) z ramienia Wykonawcy:

- ……………………………………………………….
c) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 5 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu 
i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

d) Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

· nie przestrzegają przepisów BHP,

· nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

· nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.


e) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

7.
Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, przy czym 2 dla Zamawiającego.

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2) Oferta wykonawcy, 

3) Kosztorysy ofertowe.
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy
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