

Nasz znak: ZP-3412-07/2010

### Zawiadomienie o :

- odrzuceniu ofert
- unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759], Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759] na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie :

1. Odrzucono następujące oferty:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferty:

Ofertę nr 1 Zakładu Budowlano-Produkcyjnego „WESTERBUD” Sp. z o.o.; ul. Świerkowa 9; 87-300 Brodnica

1. Zgodnie z działem VI pkt.13 ppkt. 1 SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli również dostarczyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

Taki formularz został złożony, ale w pkt.1 formularza zabrakło wpisu „Do kosztorysowania przyjęto następujące elementy cenotwórcze:

- stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/ zł/godz. \_\_\_\_\_
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/ \_\_\_\_\_
- wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/ \_\_\_\_\_
- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/ \_\_\_\_\_

2. Zgodnie z działem VI pkt.13 ppkt. 7 SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli również dostarczyć do przedkładanej oferty kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany wg KNR. Do kosztorysów ofertowych szczegółowych należało również dołączyć: zestawienie materiałów oraz zestawienie ilości i cen jednostkowych robót.

Kosztorysy ofertowe szczegółowe opracowane wg KNR zostały dołączone. Dołączono również zestawienie materiałów oraz zestawienie ilości i cen jednostkowych robót.

W kosztorysie ofertowym dotyczącym robót budowlanych w zakresie budynków w pozycji 24 jest obmiar 8,35 m<sup>3</sup>. Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ winno być 3,64 m<sup>3</sup>.

W kosztorysie ofertowym dotyczącym robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych w pozycji 55 jest obmiar 12 szt. Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ winno być 1 szt.

Ofertę nr 2 Usługi Remontowo - Budowlane; Marcin Multan; ul. Okólna 36; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

1. Zgodnie z działem VI pkt.13 ppkt. 7 SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli również dostarczyć do przedkładanej oferty kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany wg

KNR. Do kosztorysów ofertowych szczegółowych należało również dołączyć: zestawienie materiałów oraz zestawienie ilości i cen jednostkowych robót.

Kosztorysy ofertowe szczegółowe opracowane wg KNR zostały dołączone.

W kosztorysie ofertowym dotyczącym robót budowlanych w zakresie budynków od str.2 do str.22 w nagłówku widnieje wpis *szczęgółowy kosztorys inwestorski*.

W kosztorysie ofertowym dotyczącym robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych od str.2 do str.16 w nagłówku widnieje wpis *szczęgółowy kosztorys inwestorski*.

Do kosztorysów ofertowych dotyczących robót budowlanych w zakresie budynków, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych oraz robót elektrycznych nie dołączono zestawienie ilości i cen jednostkowych robót jako oddzielnego dokumentu.

Ofertę nr 3 Firmy Ogólno-Budowlanej „MAZ-BUD” Józef Kowalkowski ; Hartowiec 86; 13-220 Rybno

1. Zgodnie z działem VI pkt.13 ppkt. 7 SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli również dostarczyć do przedkładanej oferty kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany wg KNR. Do kosztorysów ofertowych szczegółowych należało również dołączyć: zestawienie materiałów oraz zestawienie ilości i cen jednostkowych robót.

Kosztorysy ofertowe szczegółowe opracowane wg KNR zostały dostarczone.

Do kosztorysów ofertowych dotyczących robót budowlanych w zakresie budynków, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych oraz robót elektrycznych nie dołączono zestawienie ilości i cen jednostkowych robót jako oddzielnego dokumentu.

2. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 i 6 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759] unieważniono postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zamawiający otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego uwagi do złożonego wniosku, które między innymi dotyczyły kosztorysu inwestorskiego dot. branży budowlanej. W opisie poz. 112 wykonanie klombu należało określić, jaki rodzaj nasadzeń obejmuje 1 komplet. Zamawiający dokonał rozpisania tej pozycji kosztorysu. Rozpisanie tej pozycji nie znalazło się w przedmiarze robót, który był załączony do dokumentacji przetargowej.

Rozpisano również poz.111 żywopłot co także nie znalazło się w przedmiarze robót, który był załączony do dokumentacji przetargowej.

Otrzymują:

1. Zakład Budowlano-Produkcyjny „WESTERBUD” Sp. z o.o.; ul. Świerkowa 9; 87-300 Brodnica
2. Usługi Remontowo - Budowlane; Marcin Multan; ul. Okólna 36; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
3. Firma Ogólno-Budowlana „MAZ-BUD” Józef Kowalkowski ; Hartowiec 86; 13-220 Rybno

.....  
(pódpis Zamawiającego)