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Nazwy i kody robót wg CPV
Główny przedmiot:

CPV 45000000-7
Roboty budowlane

CPV 45222100-0
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

CPV 42900000-5
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

CPV 45220000-5 
Roboty inżynieryjne i budowlane  

CPV 45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów tuneli szybów i kolei podziemnej 
Dodatkowe przedmioty:

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV45112710-5

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 71310000-4 
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

CPV 71300000-1 
Usługi inżynieryjne
CPV 71320000-7 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45231400-9 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

CPV 45231600-1 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 44510000-8 
Narzędzia

CPV 31720000-9 
Urządzenia elektromechaniczne

CPV 79820000-8 
Usługi związane z drukiem  

CPV 42418000-9 
Maszyny do podnoszenia, załadunku i rozładunku
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A. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Informacje wstępne

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Kozodrza, Gmina Ostrów, spełniających wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), dla Zamawiającego, którym jest:

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225
Cel realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiot opisano w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowi Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w celu utrzymania przez ten Zakład statusu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w oparciu o przekazaną przez Zamawiajacego dokumentację środowiskową:
1. Raportem o oddziaływaniu na środowisko,
2. Decyzją środowiskową
3. Opracowanym wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
oraz założenia technologiczne zaakceptowane przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby całość prac wyszczególnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanego zakładu, wykonana była w terminie nie dłuższym, niż 150 dni kalendarzowych  licząc zgodnie z ofertą zaproponowaną przez wykonawcę w kryterium czas wykonania, licząc od daty zawarcia umowy zgodnie z przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ramowym harmonogramem.
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamawiający realizuje Projekt rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Kozodrza. Projekt obejmuje realizację obiektów i urządzeń technicznych, których zadaniem jest przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Planowane przedsięwzięcie, obejmujące rozbudowę i modernizację w wyniku, których powstanie kompleksowej intalacji gospodarki odpadami
[image: image1.png]



Rysunek 1. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrany wykonawca ma opracować  projekt      ( kompleksowej instalacji ) z uwzględnieniem istniejącej instalacji , z podziałem projektu na II etapy realizacji .  

Wykonanie robót w ramach postępowania przetargowego objętego I etapem zrealizuje roboty jak dalej tj.: 

· Budowa hali sortowniczej wraz z dostawą i modernizacją urzadzeń: 

Poz. 02, Poz. 03, Poz. 05 -.16 , Poz. 19 , Poz. 20 według schematu technologicznego stanowiącego załącznik do nieniejszego programu funkcjonalno-użytkowego ( pozostałe wyposażenie linii –jest przewidziane jako II etap realizacji). Halę wyposażyć, w co najmniej 3 bramy. Strefę przyjęcia odpadów zlokalizować od strony południowo-zachodniej z wykorzystaniem istniejącego placu manewrowego.
· Budowa tuneli kompostowni – z wykorzystaniem istniejącej instalacji oczyszczania powietrza  

· biofiltr skruber do rozbudowy do projektowanych parametrów przepustowości  

· Drogi i place technologiczne wraz z parkingami w technologii betonowej  

· Plac dojrzewania stabilizatu 

· Media – przyłacza, instalacje itd. 

Poniżej przedstawiono zestawienie obiektów do zrealizowania w ramach niniejszej inwestycji wraz z powierchniami zabudowy: 

Tabela 1. Zestawienie obiektów

	Lp.
	Obiekt
	Powierzchnia

[m2]

	1
	Budynek hala sortowni 
	2597

	2
	Bioreaktory (tunele kompostowni)
	720

	3
	Skruber + biofiltr
	157

	4
	Hala z  boksami na surowce odzyskane
	720

	5
	Kontenery na odpady niebezpieczne

(2 szt.) (2x15m2)
	30

	6
	Plac dojrzewania stabilizatu
	4000

	7
	Punkt kruszenia gruzu budowlanego
	800

	8
	Plac manewrowy
	1410

	9
	Drogi wewnątrzzakładowe 
	2900

	10
	Parkingi
	181

	11
	Zbiornik [ZO1] – podziemny, szczelny, bezodpływowy zbiornik na odcieki z bioreaktorów i biofiltra.
	-

	12
	Zbiornik [ZO2] – zbiornik sedymentacyjno-retencyjny na wody opadowe z:

· dachów obiektów: budynek wielofunkcyjny (socjal.+sortownia), bioreaktory, hala z boksami na surowce odzyskane, drogi wewnątrzzakładowe, parking, plac manewrowy, plac kruszenia gruzu budowlanego
	-

	13
	Zbiornik [ZO3] – podziemny, szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki z placu dojrzewania stabilizatu
	-

	14
	Zieleń wewnątrzzakładowa + pas zieleni izolacyjnej
	14 752


Inwestor wymaga by opracowana dokuemntacja projektowa uwzględniała w zakresie planowania terenu również obiekty, które zostaną przez niego zrealizowane w drugim etapie inwestycji tj:
- waga samochodowa, 

- zaplecze socjalno-biurowe,

- punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, 

- wiata warsztatowo-garażowa

Główne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia:

· Zamawiajacy wymaga, aby instalacja mechaniczna była wystarczająca dla potrzeb przetworzenia:
· 60 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych (odpady o kodzie 20 03 01),
· wytworzenia minimum 6 000 Mg/rok tzw. paliwa alternatywnego (odpad o kodzie 19 12 10) o parametrach minimalnych określonych w dalszej części opracowania,
· odzyskania minimum 5% surowców wtórnych o wartości handlowej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych,
· przetwarzania odpadów pochodzących z systemu selektywnej zbiórki 
· Zamawiajacy wymaga, aby instalacja biologiczna była wystarczająca dla potrzeb przetworzenia w procesie stabilizacji tlenowej minimalnej ilości rocznej 25 000 Mg odpadów, w tym:
· odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do Zakładu w wyniku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów (odpadów kuchennych - tzw. pospożywczych o kodzie 20 01 08), 
· odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni odpadów Zamawiającego o kodzie 19 12 12  (frakcji podsitowej co najmniej 0-80 mm),
· opcjonalnie w zależności od obowiązującego stanu prawnego odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 
Instalacja ma mieć budowę modułową umożliwiającą jej przyszłą rozbudowę. Wymagania docelowe dla projektowanej instalacji określono poniżej:
· Zamawiajacy wymaga, aby: 
· ilość odpadów kierowanych do deponowania na składowisku w stosunku do ilości odpadów kierowanych do Zakładu nie przekraczała 49 %  
· ilość odzyskiwanych na cz. mechanicznej (sortowni) odpadów (nie licząc gruzu, odpadów zielonych) w stosunku do ilości odpadów kierowanych do Zakładu nie była niższa niż 15 %.

Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w dalszej części opracowania.

· Zamawiajacy wymaga, aby Zaprojektowane i wykonane obiekty:

· spełniały obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności rozporządzenie ws MBP oraz ograniczenia strumienia odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do poziomu maksymalnie 49%;

· ograniczały koszt eksploatacji instalacji w przeliczeniu na 1 Mg odpadu na wejściu, 
· pozwalały zmaksymalizować odzysku frakcji surowcowych z przyjmowanych do ZZO odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie w celu skierowania ich do dalszego przetwarzania w tym szczególnie do recyklingu, 
1.2.1 Wykaz podstawowych obiektów oraz robót realizowanych w ramach planowanego przedsięwzięcia

W ramach realizacji I etapu inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego realizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kozodrza- etap I realizowane będą następujące obiekty i roboty:

1) Instalacja do stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej 0-80mm pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej min. 25 000 Mg/rok, wraz z instalacją oczyszczania powietrza, 
UWAGA: aktualnie Inwestor posiada instalację oczyszczania powietrza. Wymaga się by Wykonawcy podczas wizji lokalnej zapoznali się z istniejącą instalacją celem podjęcia decyzji o mozliwości jej wykorzystania/ zakresie koniecznych modernizacji, celem wykorzystania do oczyszczania powietrza z nowo realizowanego obiektu kompostowni.
2) Plac dojrzewania stabilizatu o powierzchni zapewniającej pełną przepustowość instalacji i osiągnięcie parametu końcowego wartości AT4 dla materiału po dojrzewaniu mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy,
3) Hala sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z systemu selektywnej zbiórki z budnkiem socjalno-biurowym.
4) Pozostałe obiekty / budowle / sieci / urządzenia infrastruktury technicznej zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Zakładu, w tym zbiornik (lub zbiorniki) na wody opadowe, zbiornik (lub zbiorniki) na odcieki technologiczne, separator materiałów ropopochodnych wraz z osadnikiem, instalacje wodociągowe, instalacje elektroenergetyczne i inne niezbędne.
5) Przeniesienie, modernizacja i montaż istniejącej linii technologicznej sortowni.
UWAGA: Zamawiający wymaga opracowania projektu kompletnej linii sortowniczej spełniającej wymagania ilościowo-jakościowe przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dotyczące Przepustowości oraz sprawności instalacji. Projekt ten powinien uwzględnić modernizację i montaż istniejącej linii sortowniczej aktualnie użytkowanej w Zakładzie. Etap I inwestycji obejmuję modernizację i przeniesienie aktualnie użytkowanej instalacji do nowo budowanej hali sortowni. Docelowo planuje się rozbudowę linii zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę projektem docelowym. 

W czasie prac związanych z modernizacją i przeniesieniem linii Zamawiający oczekuje dostawy zastępczej linii mobilnej celem utrzymania ciągłości prowadzenia procesów technologicznych instalacji.  
6) Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym: pozwoleń w zakresie uzyskania zgody na korzystnie z terenu MPWIK podczas prac budowlanych, uzyskanie zezwolenia na  przyłącze energetyczne, uzyskanie pozowlenia na budowę, 
7)  Opracowanie instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do poprawnej eksploatacji przedmiotu zamówienia, usługi szkolenia Personelu Zamawiającego a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia zrealizowanego zakresu przez Zamawiającego.

Sugerowane lokalizacje obiektów pokazane zostały na Załączniku nr 1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Układ technologiczny linii sortowniczej pokazany został na Załączniku nr 2 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

1.2.2 Zakres przedsięwzięcia - przedmiot zamówienia

W zakres przedsięwzięcia p.n. „ Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kozodrza – etap I" wchodzi:

· opracowanie koncepcji technologicznej,
· opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów- etap I wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych pozwoleń do przeprowadzenia inwestycji, w tym decyzji zmieniającej posiadane prez Inwestora pozwolenie na budowę, 
· budowa obiektów i towarzyszecej infrastruktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
· dostawa urządzeń technologicznych i niezbędnego wyposażenia,
· rozruch i szkolenie załogi oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
· przeprowadzenie rozruchów i eksploatacji próbnej potwierdzającej uzyskanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów eksploatacyjnych instalacji,
· ewenwentualne uzyskanie innych decyzji /pozwoleń/zezwoleń umożliwiających eksploatację Zakładu, jeśli ich konieczność zostanie stwierdzona przez właściwe organy.

1.2.2.1 Projektowanie
Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz powinna być zgodna z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, aktualnym w trakcie realizacji kontraktu. Stosowanie norm powinno być zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji, Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, spełniających kryteria okreśone przez Zamawiającego w SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (okresów gwarancyjnych).

1.2.2.1.1 Przekazanie materiałów do projektowania

Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujące materiały:

· mapę do celów projektowych,

· wypis i wyrys z rejestru gruntów.
1.2.2.1.2 Wymagania projektowe

Całość dokumentacji projektowej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów powinna być wykonana przez Projektanta z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu obiektów.

Koncepcja technologiczna powinna zawierać co najmniej: 

I. Ogólny opis przedsięwzięcia zawierający
· określenie przedmiotu Inwestycji i efekty jej realizacji,
· obliczenia bilansowe strumienia odpadów,
· zestawienie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami ich zakupu w celu określenia założeń do uproszczonego kosztorysu inwestycji umożliwiającego rozliczanie jej w trakcie realizacji,

· podanie wskaźników zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę, ciepło,
· omówienie procesu technologicznego,
· uzgodnienia z dostawcami mediów w sprawie przyłączy, dostępu do drogi i inne
· niezbędne dla inwestycji, ew. w przypadku braku takowych informację na temat postępu prac,
· opis wpływu inwestycji na środowisko, w tym zgodność z wydaną decyzją środowiskową.
II. Opis techniczny oraz procesowy Zakładu, łącznie z opisem i specyfikacjami głównych elementów Zakładu, co najmniej takich jak:
a)  Hala sortowni:
· Opis dostawy, tymczasowego magazynowania i sposobu podawania odpadów na linię technologiczną (linie technologiczne) instalacji do mechanicznego sortowania odpadów,
· Schemat instalacji sortowniczej dla etapu I oraz docelowo po jej rozbudowie wraz z opisem poszczególnych elementów linii technologicznej (wraz z wykazem i opisem proponowanych urządzeń), charakterystyką techniczną (zawierająca takie parametry jak zasada działania opisywanego elementu, wymiary, waga, wydajności godzinowe, pobór mocy elektrycznej, deklarowaną skutecznością sortowania) i ilością poszczególnych urządzeń i kabin sortowniczych,
· Ilość osób przewidywanych do sortowania odpadów w kabinach sortowniczych w instalacji mechanicznego sortowania, zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby technologiczne Instalacji sortowni [kWh], całkowite maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną części sortowniczej [kW].
· Opis wysortowywanych w instalacji do mechanicznego sortowania grup odpadów z podaniem rodzaju odpadów, ilości wysortowanych odpadów [Mg/h] w poszczególnych grupach z odniesieniem do skuteczności sortowania (założona skuteczność sortowania poszczególnych surowców przez personel sortujący w kg/h i czystości asortymentowej [%] (dla odpadów wysortowanych z przeznaczeniem do recyklingu),
· Opis parametrów charakterystycznych Hali sortowni, wymaganych przez technologię, takich jak: wymiary w rzucie poziomym [m], wysokość [m], kubatura zewnętrzna obiektu [m3], rodzaj konstrukcji, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego. Opisane powinny zostać główne bramy wjazdowe i wyjazdowe do hali z podaniem ich, pełnionej funkcji, typów, ilości i wymiarów [m].
b) Tunele stabilizacji tlenowej:

Opis procesu zawierający:
· sposób transportu i załadunku wsadu do bioreaktorów,
· podanie ilości, nazwę producenta, parametry charakterystyczne (długość [m], średnica [m], pojemność [m3], przepustowość [Mg/h]) bioreaktorów
· opis parametrów charakterystycznych procesu stabilizacji zawierający m.in. czas przetrzymania wsadu w tunelach [doby], temperaturę procesu [oC],
· Zestawienie niezbędnych pracowników zatrudnionych w tej części Zakładu,
c) Plac dojrzewania stabilizatu:

· Opis obszaru dojrzewania stabilizatu (druga faza stabilizacji tlenowej) zawierający: opis technologii, sposób transportu materiału, powierzchnię obszaru w rzucie [m2], czas dojrzewania stabilizatu [doby], sposób napowietrzania, sposób przerzucania materiału, odbiór materiału (wilgotność w %, przewidywana wartość AT4, itp.).

d) Instalacja oczyszczania powietrza procesowego:

· Opis parametrów charakterystycznych obiektów instalacji oczyszczania powietrza , takich jak: wymiary w rzucie poziomym [m2], wysokości [m], kubatury obiektów [m3], rodzaj konstrukcji, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego na podwyższoną agresywność środowiska. e) Instalacja oczyszczania powietrza procesowego:

· Opis miejsc i sposobu, ujmowania powietrza procesowego z podaniem krotności wymian, selektywnego sterowania, skierowania strumienia powietrza procesowego,
· Opis poszczególnych elementów instalacji oczyszczania powietrza procesowego zawierający: nazwę producenta, typ, materiał wykonania, parametry charakterystyczne, w tym skuteczność oczyszczania [%], przepływ [Nm3/h],
· Opis jeżeli są wymagane do zastosowania substancji chemicznych oraz mediów z podaniem ich rocznego zużycia,
· Opis skuteczności działania instalacji w okresie obniżonych temperatur (zimą),
f) Pozostałe obiekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu 
III. Opracowania w wersji graficznej w co najmniej następującym zakresie:

· podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu – mapy do celów projektowych oraz Plan Zagospodarowania Terenu, w tym układ sieci uzbrojenia technicznego na terenie Zakładu, zakładane miejsca przyłączy do mediów,
· koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciągów technologicznych z oznaczeniem na nich parametrów technicznych dotyczących wydajności linii technologicznych, zużycia mediów, temperatury pracy oraz innych charakterystycznych parametrów.
· podstawowe rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie maszyn i urządzeń technologicznych (rzuty i przekroje), wraz z uwzględnieniem układu zamaszynowienia po ewentualnej rozbudowie,

IV. Wykaz głównych urządzeń, które Wykonawca zamierza zastosować w ramach oferowanych technologii.

W ramach tego Wykazu Wykonawca winien przekazać karty technologiczne tych urządzeń oraz podać co najmniej następujące dane dla każdego urządzenia:

· rodzaj i typ,

· producent/dostawca,
· parametry techniczne: wydajność, zapotrzebowanie mocy elektrycznej i/lub cieplnej.

Projekt budowlany musi być uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

Dla uzupełnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych. Projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez jednostkę kontrolną wyznaczoną przez Zamawiajacego.
W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań Zamawiającego oraz osiągnięcia założeń technologicznych Zakładu. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty związane z projektowaniem oraz oferowanymi przez niego dostawami technologii.
Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i urządzeń, wykaz wyposażenia oraz metody realizacji podlegają zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie.

Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnić wymagane warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Zakładu.

Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i funkcjonowania infrastruktury Zakładu.

Przy projektowaniu i wykonawstwie Zakładu należy uwzględnić specyfikę i środowisko  eksploatacji obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi  z przeróbką odpadów (w szczególności wilgotnością, zapyleniem, agresywnością chemiczną  i biologiczną). 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu deklaruje, że:

· Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

· Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kozodrza” 

· Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,

· Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w dokumentacji wchodzącej w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

1.2.2.1.3 Wymagana dokumentacja

Przedmiot zamówienia obejmuje:

opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-technologicznej, projektowej, wy​konanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.   z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach Dz. 2013 poz. 21, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 1052) , Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia postępowania wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.:

1) przeprowadzenie jeżeli to konieczne uzupełniających pomiarów geodezyjnych aktualizujących mapę do celów projektowych,
2) przeprowadzenie jeżeli to konieczne badań hydrogeologicznych i geotechnicznych niezbędnych dla potrzeb inwestycji,
3) opracowanie koncepcji technologicznej określającej podstawowe dane dla inwestycji,                          ze wskazaniem proponowanego zagospodarowania terenu inwestycji, wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz wskazaniem dostawców ,
4) opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia                     7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) oraz zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do sprawdzenia dokumentację w języku polskim tzn. wszystkie elementów projektów koncepcyjnych i Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy, pozostałe elementy.)

5) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień , zgód, zezwoleń i pozwoleń , których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji                            o warunkach przyłączenia do sieci mediów, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów, stanowiących przedmiot umowy,
7) opracowanie  Projektu   Wykonawczego,   przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółowe   specyfikacje   (ilościową   i jakościową) technologii i materiałów, obejmującego, co najmniej: 
a. ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,
b. zaproponowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowalnych, 
c. obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji
d. szczegóły dotyczące wykonania zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,
e. rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261: 2002, PN-ISO 8991: 1996, PN-EN 22553: 1997 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych,
f. opisy określające kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2: 2002 oraz szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych,
g. wymagany sposób   przygotowania   powierzchni   wg   PN-EN ISO 12944-4:2001 i PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN- EN ISO 8504-3:2004, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeżeli taki występuje),
h. wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilść warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5:2009,
i. wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2009, PN-EN ISO 14713:2000 i PN-H-04684:1997,
j. wymagania dotyczące odporności ogniowej: klas odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu,
k. ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,
l. ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN-EN 206-1:2003),
m. projektowany sposób ochrony materiałowo - strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,
n. rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych,
o. rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety dróg i placów i szczegóły dotyczące odwodnienia,
p. ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze,
q. rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących oraz ich wzajemne rozmieszczenie,
r. schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje i powiązania technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA,
s. szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe,

t. opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do określenia szczegółów robót, w zakresie wyposażenia w sprzęt,
u. oznakowania w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,
v. plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,
w. rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót,
x. obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prowadzenia prób powykonawczych, 
y. profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,
z. specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów,
aa. rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni,węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,
ab. rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno- pomiarowej,
ac. schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni,
ad. dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,
ae. schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów),
af. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych elektrycznych,
ag. dokumentacja oświetlenia,
ah. dokumentacja instalacji odgromowej,
ai. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
aj. listę kabli,
ak. tabele/rysunki powiązań kablowych,

al. opis techniczny AKPiA,
am. schematy technologiczno-pomiarowe AKPiA,
an. schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych,
ao. dokumentacja prefabrykacyjna szaf / skrzynek AKPiA,
ap. zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń AKPiA ,
aq. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych AKPiA,
ar. schemat / opis dla zabezpieczeń , blokad, układów automatycznej regulacji,
as. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych AKPiA z listą kabli,
at. tabele/rysunki powiązań kablowych AKPiA.
8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 
9) opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, 
10) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,
11) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, montować i demontować, naprawiać urządzenia, 
12) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) obejmującej :
a. schematy procesu i instalacji,
b. kompletne specyfikacje elementów z podaniem rodzaju materiału,
· rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń
· z innymi elementami wraz z ciężarem urządzenia, 
c. opis wszystkich komponentów/jednostek urzadzeń /systemów i ich części,
d. założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń /systemów,
e. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itp.),
f. obliczenia (wytrzymałość, osiągi itp.), 
13) opracowanie Programu Prób Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
14) zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez:
a. wpisy do dziennika budowy,
b. weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej.
15) opracowanie instrukcji eksploatacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz                    z instrukcjami stanowiskowymi,
16) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno – prawnego (o ile jest wymagane),

17) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                                 z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagać będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego                               i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno Użytkowego, Kontraktu i poszczególnych dokumentów opracowywanych przez Wykonawce w toku realizacji zadania.
Zamawiający wymaga, aby kopie dokumentacji do zatwierdzenia były dostarczane w wersji papierowej, edytowalnej wersji elektronicznej, w formatach  WORD, EXCELL, DWG oraz w formacie pdf.

Zamawiający informuje, iż dla zakresu objętego niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwesytcji: Decyzja Wójta Gminy Ostrów znak UG/ROŚ/7624/I/5/2008 z dnia 09.06.2008, oraz następujące decyzje o pozwoleniu na budowę i użytkowanie: 
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 53/2009 z dnia 17.02.2009
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 55/2001  z dnia 10.02.2011
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 370/2012  z dnia 02.08.2012
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 170/2013  z dnia 26.04.2013
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 318/2006 z dnia 28.09.2006
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 271/2010 z dnia 24.06.2010
· Pozwolenie na budowę – DECYZJA NR 4/2011 z dnia 10.01.2011
· Pozwolenie na użytkowanie – DECYZJA NR NB.7353-4/1/12 z dnia 30.01.2012
· Pozwolenie na użytkowanie – DECYZJA NR NB.7353-4/2/12 z dnia  30.01.2012
· Pozwolenie na użytkowanie – DECYZJA NR NB.7353-4/21/14  z dnia 27.08.2014
W ramach realizacji Kontraktu, w zakresie Wykonawcy pozostanie uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających terminową realizację kontraktu i prezkazanie obiektów Zakładu do użytkowania. 
1.2.2.1.4 Prawa autorskie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dla dokumentacji stanowiącej przedmiot opracowania projektowego wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji:

· utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
· zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,
· wprowadzenie do pamięci komputera,
· rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
· rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów.

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
1.2.2.1.5 Format i ilość opracowań - Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu będące w zakresie dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia sześć egzemplarzy kompletnej dokumentacji wyszczególnionej w Rozdziale 1.2.2.1.3 Wymagana dokumentacja, pkt 1-13.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązująymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· Rysunki - format dwg oraz format pdf.
· Tekst - format doc oraz format pdf,
· Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD).
1.2.2.1.6 Wymagania, co do kwalifikacji Zespołu Projektowego

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do samodzielnej realizacji zadania. Merytoryczne przygotowanie Zespołu ma być udokumentowane aktualnymi, odpowiednimi świadectwami uprawnień zawodowych i świadectw przynależności do samorządów zawodowych.

Zespół projektantów posiadających uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) do projektowania w specjalności:

a. Kierownik Zespołu Projektowego (Główny Projektant) - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie projektowania lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z późn. zm.) 

b. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba,
c. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba,- z których każdy posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ramach, którego opracował co najmniej 1 projekt obejmujący:

1) instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w tym sortownię odpadów o wydajności co najmniej 30 tys. Mg/rok   oraz 

2) jedną instalację tlenowej stablizacji frakcji podsitowej odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 15 tys. Mg/rok
1.2.2.1.7 Odbiór robót - dokumentacji projektowej

Jedynym dokumentem stwierdzającym wykonanie kompleksowej dokumentacji jest dwustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy.

1.2.3 Wymagania odnośnie oferowanej technologii
1.2.3.1 Budowa oraz Dostawa Instalacji i Urządzeń 
W zakres zamówienia związany z budową i urządzeniami wchodzą:

1) Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika / Dzienników Budowy dla całej budowy lub na poszczególne obiekty.Ustanowienie Kierownika Budowy.
2) Wytyczenie Robót w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia.
3) Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska.
4) Dostawa niezbędnych do eksploatacji instalacji maszyn, urządzeń, pojazdów oraz kontenerów i pojemników.
5) Przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie efektów: technologicznego i ekologicznego, oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego.

6) Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych.

7) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

8)  Zagwarantowanie możliwości zakupu części zamiennych i zużywających się w okresie gwarancji, zgodnie z wykazem części zamiennych i zużywających się w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze. W przypadku części zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego jest dłuzszy niż 4 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyć te części zamienne i/lub zużywające się w ramach Robót wraz z przedłożonym Wykazem częci zamiennych i zużywających się, jaki należy załączyć do oferty.

9) Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji. Zapewnienie o osiągnięciu efektu ekologicznego i technologicznego w ramach zrealizowanego Zakładu Gospodarki Odpadami, nie mniejszego niż wymagany przez Zamawiającego oraz deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy.
10) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających i ulegających zakryciu. 1.2.3.2 Budowa
Roboty budowlane mogą być rozpoczęte po wydaniu i uprawomocnieniu pozwolenia na budowę i protokolarnym przejęciu terenu inwestycji. Zakład ma być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Wszelkie odstępstwa muszą uzyskać akceptację autorów dokumentacji projektowej oraz Inwestora.
1.2.3.2.1 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych dla poszczególnych instalacji oraz wyposażenia
Parametry techniczne i technologiczne urządzeń technologicznych musz odpowiadać założeniom projektowym.Wykonawca robót montażowych jest zobowiązany opracować i przedłożyć do akceptacji szczegółowe warunki dostawy, składowania i montażu instalacji technologicznych do akceptacji przez Zamawiającego. Montaż urządzeń może nastąpić wyłącznie po protokolarnym odbiorze części budowlanej Zakładu.

1.2.3.2.2 Termin wykonania przedsięwzięcia

Zamawiający oczekuje zrealizowania całości prac wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i innych wymaganych uzgodnień oraz wnioskiem o wpisanie instalacji na listę Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w terminie do 150 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

1.2.3.2.3 Kwalifikacje zespołu realizującego roboty budowlane i montażowe

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zespołu realizującego roboty budowlane i montażowe określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostały personel wykonawczy powinien także posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe, wymagane szkolenie BHP i ppoż. stosownie do powierzonych obowiązków.
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1 Lokalizacja Zakładu
Planowana inwestycja znajdować się będzie w miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie. Planuje się lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie działki ewidencyjnej nr 2786.
Uwaga:

Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

[Decyzja Wójta Gminy Ostrów znak UG/ROŚ/7624/I/5/2008 z dnia 09.06.2008] lokalizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów to działka ewidencyjna 2737/16.

1) Decyzja Wójta Gminy Ostrów z dnia 07-10-2008 r. [znak: UG.7430-11/1/D/2008 zatwierdzająca z urzędu projekt podziału nieruchomości.

· Działka o numerze ewid. 2737/16 o powierzchni 6,0402 ha została podzielona na działki o numerach ewidencyjnych Plac składowo – postojowy z zasiekami i urządzeniami technicznymi zlokalizowany przy głównej bramie wjazdowej o powierzchni 2 600 m2. o pow.  8908 ha, 2737/32 o pow. 2,8910 ha, 2737/33 o pow. 0,2584 ha.

2) Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 11.06.2013 r. [znak: WG-WGE.660.72.2013] orzekająca o dokonaniu zmian w operacie ewidencji gruntów obrębu Kozodrza.

· Działka o numerze 2786 o powierzchni 4,48 ha powstała z połączenia działek o numerach ewidencyjnych 2737/5 o powierzchni 0,38 ha, 2737/31 o powierzchni 2,8908 ha, 2737/43 o powierzchni 0,5134 ha i działki 2737/45 o powierzchni 0,6941 ha.

Teren, na którym planuje się realizację planowanej inwestycji znajduje się w bliskim sąsiedztwie Składowiska Odpadów Komunalnych. 
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Rysunek 2.  Lokalizacja planowanej inwestycji względem terenów zabudowy mieszkaniowej
Zgodnie z Zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP (załącznik) przeznaczenie działki 2786 w m. Kozodrza jest następujące:

- działka znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem „1.O” – tereny obiektów i urządzeń usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „O/P” – tereny gospodarki odpadami z dopuszczeniem terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.
1.3.2 Opis stanu istniejącego

Nieruchomość zabudowana. W granicach nieruchomości  teren częściowo utwardzony. Na parceli znajduje się obiekt technologiczny hala tlenowej stabilizacji odpadów wraz z instalacją oczyszczania powietrza.  Zgodnie z niniejszym PFU obiekt ten (hala stabilizacji odpadów) powinien w ramach realizacji kontraktu zmienić przeznaczenie na obiekt magazynowy surowców wtórnych- obiekt nr 4 wg koncepcji zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania. Ponadto na terenie parceli nr 2786 zlokalizowane są instalacje wod-kan , energetyczna oraz bezodpływowy zbiornik odcieków. Zamawiający wymaga od oferentów by przed złożeniem oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia przystąpili do wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji. 
1.3.2.1   Położenie fizyczno - geograficzne obszaru planowanej inwestycji

Według rejonizacji fizyczno-geograficznej powiat ropczycko-sędziszowski położony jest na pograniczu dwóch, odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain co wpływa na bogactwo krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zróżnicowaniu klimatu. Rejony północne - tereny nizinne, należą do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast południowe do skraju pasa górskiego, znacznie surowszego. Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Płynie ona szeroką doliną i wykazuje duże wahania przepływów. Najniższy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniósł 44 cm, zaś najwyższy sięknął 624 cm. Przy tak ogromnych różnicach, dość często występują powodzie, dotykające głównie wsie leżące bezpośrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukturę administracyjną powiatu tworzą dwa miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie. Od północy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od południa ze strzyżowskim, natomiast od zachodu z dębickim.
1.3.2.2  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogeńskie (miocen) oraz czwartorzędowe (holocen i plejstocen). Starsze podłoże gruntowe reprezentują należące do miocenu tzw. iły krakowieckie. Pod względem litologicznym wykształcone są one w postaci iłów, iłów pylastych na pograniczu gliny pylastej zwięzłej, iłowców oraz iłołupków, z wkładkami piasków i mułów.

Powyżej utworów starszego podłoża występują czwartorzędowe osady rzeczne. Profil utworów rzecznych rozpoczyna seria piasków różnoziarnistych – od pylastych po grube. Ich miąższość waha się w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyżej zalega ciągła warstwa mad rzecznych, charakteryzujących się znaczną zmiennością facjalną. Pod względem litologicznym wykształcone są one jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste.

Grunty te często zawierają domieszki substancji humusowej oraz domieszki żwirów i kamieni. W obrębie serii mad występują soczewki i przewarstwienia różnoziarnistych piasków, lokalnie dochodzących do 3 m miąższości.

Zarówno w obrębie mad, jak i piasków, lokalnie występują wkładki gruntów organicznych, wykształconych jako namułu piaszczyste i torfy. Ich miąższość waha się od 0,4 m do 2,0 m.

Według podziału hydrogeologicznego rejon składowiska odpadów w Kozodrzy znajduje się w podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Użytkowe poziomy wodonośne związane są z utworami czwartorzędu i miocenu. Poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z osadami piaszczysto-żwirowymi osiągającymi miąższość od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonośny znajduje się w ośrodku typu porowy. Generalnie kierunek spływu wód podziemnych na omawianym terenie odbywa się w kierunku rzek, które na tym terenie mają charakter drenujący.

Obręb Kozodrza znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oznaczonego numerem 425 (QDK) Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, który stanowi główny użytkowy poziom wodonośny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest głównie z czwartorzędowych utworów aluwialnych reprezentowanych przez żwiry i piaski. Utwory klastyczne tarasów wyższych przykryte są lokalnie warstwą osadów nieprzepuszczalnych o miąższości do kilku metrów. Podłoże omawianego zbiornika stanowią osady neogeńskie. Maksymalna miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 8,0 m. Budują ją otoczaki, żwiry i piaski o różnej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonośny omawianego zbiornika zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, lub, w przypadku obecności przewarstwień gliniastych, przesiąkanie odbywa się przez te utwory do głębszej warstwy wodonośnej. Pewne ilości wód pochodzą ze spływu powierzchniowego, część z podłoża oraz lokalnie z cieków powierzchniowych. Pod względem chemicznym wody omawianego zbiornika są najczęściej typu HCO3-Ca oraz HCO3-SO4-Ca-Mg.

1.3.2.3  Warunki geotechniczne
Do Wykonawcy należy, by określić warunki geotechnicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
1.3.2.4   Uwarunkowania środowiskowe

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) kwalifikuje się, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. .
W przypadku znacznych odstępstw od rozwiązań przedstawionych na etapie uzgodnień środowiskowych, obowiązkiem Wykonawcy jest ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej obejmującej ewentualne zmiany powodujące, iż w/w decyzja straci ważność. 

1.3.2.5   Teren sąsiadujący z planowanym do budowy Zakładem Gospodarki Odpadami
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
1.3.2.6  Dostępność mediów

Teren planowanej inwestycji jest terenem częściowo uzbrojonym.Do obowiązków Wykonawców należy podczas wizji lokalnej ustalić lokalizację oraz potencjał sieci celem właściwego oszacowania niezbędnego zakresu prac do zrealizowania. 
1.3.3 Dojazd do Placu Budowy
Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z warunkami dojazdu do Placu Budowy celem określenia możliwości dojazdu pojazdów będących w jego dyspozycji oraz możliwości dowozu materiałów, sprzętu i urządzeń.

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Kozodrza
1.4.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze działek wymienionych w części informacyjnej oraz w rozdziale 1.3. niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Zamawiający oczekuje zrealizowania większości obiektów zgodnie z założeniami wstępnymi przyjętymi na etapie opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o wydanie Pozwolenia Zintegrowanego.

Zamawiający oczekuje zachowania warunków zabudowy określonych w MPZP.

1.4.2 Ogólne wymaganie technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Zamawiający wymaga takiego zaprojektowania procesów technologicznych rozbudowywanego Zakładu, aby uwzględnione były następujące istotne zagadnienia:

1) Warunki lokalne,
2) Trwałość i niezawodność działania przy co najmniej 20 letnim okresie eksploatacji,
3) Funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu,
4) Niskie zużycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji, bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,
5) Stabilizat wytworzony z frakcji 0-80 (lub 0-90 mm) zmieszanych odpadów komunalnych powinien odpowiadać wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 1052),
6) Konieczność spełnienia warunków dla najlepszej dostępnej techniki (BAT).
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Kozodrza, charakterystyka obiektów, wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe
1.5.1 Stabilizacja odpadów
Zamawiający wymaga realizacji instalacji stabilizacji frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych ulegającej biodegradacji . Średnia roczna przepustowość instalacji stabilizacji tlenowej powinna wynosi minimum G = 25 000 Mg/rok.

Instalacja powinna być dostosowana do biologicznego przetwarzania zarówno frakcji ulegającej biodegradacji 0-80 mm wydzielonej podczas sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni jak również selektywnie zbieranych odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (organiczne pospożywcze itp.) oraz komunalnych osadów ściekowych. 
1.5.1.1  Założenia techniczne

Zamawiający wymaga, aby instalacja stabilizacji tlenowej odpadów spełniała założenia techniczne określone w poniższej tabeli:

Tabela 2. Założenia techniczne dla instalacji stabilizacji tlenowej
	Parametr gwarantowany
	Wielkość/ opis

	Czas pracy
	365 dni/rok praca w systemie ciągłym

	ilość bioreaktorów 
	5 szt.

	Minimalny czas prowadzenia procesu w tunelach / komorach
	14 dni

	Minimalny czas prowadzenia całego procesu wraz z dojrzewaniem na otwartym placu 
	9 tygodni

	Minimalna przepustowość roczna instalacji 
	25 000 Mg

	Sposób napowietrzania wsadu
	Napowietrzanie pozytywne

	Mierzone parametry procesu
	Temperatura pryzmy, zawartość tlenu w pryzmie

	Wartość parametru AT4 po zakończeniu fazy intensywnej w bioreaktorach
	< 20 mg O2 /g s.m.

	Wartość parametru AT4 po zakończeniu procesu stabilizacji tlenowej na placu dojrzewania
	< 10 mg O2 /g s.m.

	Przygotowanie wsadu
	Zaproponowany proces nie wymaga przygotowywania wsadu. Technologia w pełni akceptuje frakcję podsitową wydzieloną ze zmieszanych odpadów komunalnych. 

	Załadunek komór/tuneli
	Załadunek komór odbywa się z wykorzystaniem ładowarki kołowej. Tunele ładuje się do wysokości określonej w technologii, maksymalnie 2,6m. Po załadunku tunele zamykane są szczelnymi bramami eliminującymi wydostawanie się na zewnątrz powietrza procesowego .

	Zamknięcie tuneli
	Wymaga się by tunele były zamykane z wykorzystaniem jednoczęściowych bram rolowanych stalowych z napędem elektrycznym. Wymaga się by bramy nie ograniczały dostępu do wewnątrz tuneli.

	Tunele
	Wykonane jako konstrukcja żelbetowa, o wysokości minimum 5 metrów oraz szerokości 6 metrów. Maksymalna szerokość tuneli nie może przekraczać 6 metrów. 


Wymienione w powyższej tabeli parametry powinny być zgodne z wymaganiami prawa na czas przekazania instalacji do użytkowania
1.5.1.2  Instalacja stailizacji tlenowej
System stabilizacji tlenowej powinien umożliwiać biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych zielonych, osadów ściekowych oraz frakcji podsitowej ulegającej biodegradacji wydzielonej w sortowni odpadów. 

Wsad do stabilizacji powinien być bezpośrednio wprowadzany do tuneli / komór za pomocą ładowarki kołowej, gdzie przez okres wynoszący co najmniej 14 dni podlegać będzie procesowi stabilizacji. Oczekuje się, że zastosowany komputerowy system sterowania pozwoli na regulację intensywności przebiegu procesu i jego pełną kontrolę.

Każdy tunel stabilizacji składa się z zamkniętej i szczelnej konstrukcji betonowej, wyposażonej w specjalne bramy z gumową uszczelką. Posadzka tunelu mieści szereg równoległych rur napowietrzających wykonanych z z PP, połączonych z wentylatorami napowietrzajacymi stosowanymi w procesie stabilizacji do tłoczenia powietrza do wsadu. 
Wspomniany wentylator jest osobny dla każdego tunelu.

Tunele należy wyposażyć również w system zraszania, którego celem jest dostarczanie wody ze zbiornika technologicznego celem korekty wilgotności kompostowanego wsadu. 
Tunele powinny pracować na podciśnieniu co zapobiegnie przedostawaniu się na zewnatrz powietrza złowonnego. 

Proces w zamkniętych bioreaktorach ma być prowadzony zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2012 r.w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przez okres 20 dni oraz był zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących w tym zakresie w chwili przekazania instalacji do użytkowania.
Po fazie stabilizacji tlenowej materiał wsadowy powinien zostać wyładowany przy użyciu ładowarki kołowej z tuneli i skierowany na plac dojrzewania. Place dojrzewania oraz proces dojrzewania powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby napowietrzanie pryzm na placu dojrzewania mogło następować przez przerzucanie ładowarką kołową lub przerzucarką samojezdną, formującymi pryzmy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 6 m2 zbliżonym kształtem do trójkąta. Całkowity czas procesu technologicznego nie powinien przekroczyć 9 tygodni. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca tak dobrał przekroje pryzm kompostowych, aby pryzmy te zmieściły się na planowanym placu dojrzewania kompostu i aby zapewnione było osiągnięcie parametrów określonych przepisem §6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W fazie dojrzewania na pryzmach należy przewidzieć możliwość nawadniania pryzm z użyciem wody deszczowej, zgromadzonej w zbiorniku wód deszczowych, współpracującym z pompownią.
Należy zaprojektować i wykonać plac do stabilizacji odpadów biodegradowalnych w taki sposób, aby po zakończeniu procesu dojrzewania otrzymany materiał mógł zostać przesiany na mobilnym sicie bębnowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w planie zagospodarowania terenu miejsce pod ustawienie sita z podłączeniem energii elektrycznej.

Stabilizat wytworzony z frakcji 0 - 80 mm zmieszanych odpadów komunalnych
powinien odpowiadać wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 1052)

1.5.1.3  Filtr biologiczny

Zamawiający wymaga, aby powietrze poprocesowe z procesu prowadzonego w zamkniętych tunelach/komorach było kierowane do otwartego powierzchniowego filtra biologicznego                                            o gwarantowanej przez dostawcę skuteczności redukcji organicznych związków lotnych oraz odorów nie mniejszej ni 90%, w ciągu całego okresu gwarancji. Wkład filtracyjny urządzenia do biologicznego oczyszczania musi być zbudowany wyłącznie z materiałów organicznych. Nie dopuszcza się mieszanki materiału organicznego z nieorganicznym.
Zamawiający wymaga aby minimalny czas styku powietrza poprocesowego ze złożem filtracyjnym był nie krótszy niż 20 s. Ponadto maksymalne obciążenie powierzchni biofiltra natężeniem przepływu oczyszczanego powietrza nie może przekroczyć 150 m3 zanieczyszczonego powietrza na 1 m2 powierzchni wkładu filtracyjnego.

W rozwiązaniach projektowo-konstrukcyjnych filtra biologicznego należy uwzględnić warunek utrzymania stałej jego wilgotności na poziomie pomiędzy 50-70% i wartości pH oraz możliwość kontrolowania temperatury, wilgotności.Optymalna temperatura materiału stanowiącego wypełnienie powinna wynosić 20-400C.
W zakresie oczyszczania powietrza w dostawie należy przewidzieć, oprócz filtra biologicznego wraz z wypełnieniem materiałem filtracyjnym, (którego żywotność nie może być krótsza niż 3 lata), wszystkie niezbędne do ich funkcjonowania urządzenia sterujące i kontrolne, jak również płuczkę kwaśną z pełnym wyposażeniem.
Przyjęty system kontroli i sterowania filtra biologicznego musi być całkowicie zgodny z systemem kontroli i sterowania procesem stabilizacji tlenowej. Zamawiający  dopuszcza możliwość instalacji dwóch oddzielnych, niezależnych i różnych systemów kontroli i sterowania parametrami technologicznymi w tunelach / komorach oraz w systemie oczyszczania powietrza poprocesowego.
UWAGA: aktualnie eksploatowana instalacja jest wyposażona w system oczyszczania powietrza. Wymaga się by Wykonawcy podczas wizji lokalnej zapoznali się z eksploatowanym systeme celem podjęcia decyzji o mozliwości jego wykorzystania/ zakresie koniecznych modernizacji, celem wykorzystania do oczyszczania powietrza z nowo realizowanego obiektu kompostowni. 
1.5.1.4  System zbierania i redystrybucji odcieków i kondensatu
Kondensat i odcieki zbierane przez instalację umieszczoną w posadzce tuneli stabilizacji oraz innych potencjalnych punktów odwadniających są kierowane do studzienek. Każdy tunel posiada jedną studzienkę. Studnie te pozostają zawsze wypełnione wodą w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wewnątrz tuneli. Wytworzony korek wodny zapobiega przedostawaniu się sprężonego powietrza z tuneli do kanalizacji. 

Kiedy do studni trafia większa ilość płynu przelewa się on do zbiornika skąd z użyciem pompy transportowany jest do ponownego użycia przy zraszaniu wsadu. 
Układ zraszania wyposażony w filtry, zamykany dla każdego tunelu oddzielnym zaworem. 

Instalacja oczyszczania powietrza, nawilżacz, płuczka muszą być wyposażone w miejscowe zrzuty kondensatu. Woda ma być odprowadzana na zewnątrz przez króćce zabezpieczone zaworami zabezpieczającymi przed stratami powietrza w układzie.
1.5.2 Sortownia odpadów
Zamawiający wymaga realizacji instalacji umożliwiającej sortowanie. Średnia roczna przepustowość instalacji sortowni powinna wynosi minimum 60 000 Mg/rok.

Instalacja powinna być dostosowana przetwarzania odpadów zmieszanych jak i pochodzących z selektywnej zbiórki. 
W pierwszym etapie realizacji objętym niniejszym postępowaniem Zamawiający oczekuje opracowania projektu kompletnej linii sortowniczej spełniającej wymagania ilościowo-jakościowe przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dotyczące przepustowości oraz sprawności instalacji. Projekt ten powinien uwzględnić modernizację i montaż istniejącej linii sortowniczej aktualnie użytkowanej w Zakładzie. Etap I inwestycji obejmuję modernizację i przeniesienie aktualnie użytkowanej instalacji do nowo budowanej hali sortowni. Docelowo w przyszłości planuje się rozbudowę linii zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę projektem docelowym. 

W czasie prac związanych z modernizacją i przeniesieniem linii Zamawiający oczekuje dostawy zastępczej linii mobilnej celem utrzymania ciągłości prowadzenia procesów technologicznych w instalacji.  

1.5.2.1  Założenia techniczne

Zamawiający wymaga, aby instalacja sortowni odpadów spełniała założenia techniczne będące jednocześnie parametrami gwarantowanymi przez dostawców określone w poniższej tabeli:

Tabela 3. Założenia techniczne dla instalacji sortowni
	Parametr gwarantowany
	Wielkość / opis
	Ilość prób/ czas prowadzenia

	Czas pracy
	- czas pracy 260 dni/rok,

- praca w systemie 2-zmianowym,

minimalny czas efektywnej pracy linii sortowniczej - 6, 5 h/zmianę, 13 h/d,
	

	Przepustowość
	minimum 10 000 Mg/ rok odpadów z selektywnej zbiórki

minimum 50 000 Mg/rok odpadów zmieszanych
	Liczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia prób

	Ilość odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów komunalnych kierowanych do zakładu
	do 49%
	minimum 2 tygodnie 


Instalację sortowni należy zlokalizować w hali stanowiącej element realizacji zamówienia opisanego niniejszym Programem Funkcjonalno Użytkowym. 

1.5.2.2  Opis instalacji sortowania odpadów

Aktualnie eksploatowana linia sortownicza skłąda się z:

· Kanału technologicznego z podpoziomowym taśmociągiem przyjmującym odpady do mechanicznego ich przetworzenia,

· Taśmociągu wznośnego, podającego przyjęte odpady do sita bębnowego, z perforacją oka 80,0 mm,
· Sita bębnowego, 

· Taśmociągu pośredniego podającego frakcję nadsitową do wentylowanej, ogrzewanej ośmiostanowiskowej kabiny sortowniczej, wyposażonej w stół sortowniczy o szerokości roboczej 1 200,0 mm,
· Kabiny sortowniczej ośmiostanowiskowej wyposażonej w stół roboczy o szerokości roboczej 1200 mm

· Separatora elektromagnetycznego umieszczonego za stołem sortowniczym, wydzielającego ferromagnetyki ze strumienia odpadów pozostałych po ich ręcznej segregacji
W ramach realizacji niniejszego kontraktu Zamawiajacy oczekuje modernizacji powyżej opisanej istniejącej linii oraz jej przeniesienia do nowowybudowanej hali sortowni. Modernizacja linii ma polegac na jej rewitalizacji poprzez wymianę zuzytych elementów, konserwację i malowanie. Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone prace, a sposób ich przeprowadzenia powinien zapewnić niezakłóconą pracę linii w okresie gwarancji. 

Jako iz docelowo Zamawiający planuje rozbudowę instalacji mechanicznej oczekuję się iż Wykonawcy opracują na etapie realizacji prac projekt technologiczny linii segregacji uwzględniający prace niezbędne do zrealizowania w pierwszym etapie inwestycji polegające na:

· przeniesieniu rewitalizacji i montażu urządzeń istniejącej linii sortowniczej w hali sortowni, 
· bieżącym doposażeniu linii w urządzenia niezbędne dla jej poprawnej ekploatacji w zakresie prac objętych etapem I inwestycji

· docelowy układ linii spełniający co najmniej wymagania opisane poniżej. 

 Poniżej w tabeli zostały przedstawione założenia przyjęte przy wymiarowaniu instalacji sortowni.

Tabela 4. Czas pracy sortowni
	Czas pracy
	 

	Dni w roku
	 
	250

	Dni w tygodniu
	 
	5

	Godzin w roku
	 
	4 000

	Zmian na dzień
	 
	 
	2 

	Godzin na zmianę
	 
	8

	Efektywność
	 
	 
	85%

	Efektywny czas pracy na zmianę
	 
	6,8

	Efektywny czas pracy na dzień
	 
	6,8- jedna zmiana ; 13,6- dwie zmiany

	Efektywny czas pracy na odpadach zmieszanych/ na 1 zmianę
	
	5,8

	Efektywny czas pracy na odpadach zmieszanych/ na 2 zmiany
	
	11,6

	Efektywny czas pracy na odpadach z selektywnej zbiórki/ na 1 zmianę
	
	1,0

	Efektywny czas pracy na odpadach z selektywnej zbiórki/ na 2 zmiany
	
	2,0

	Roboczogodziny w ciągu roku
	1 700- jedna zmiana, 3 400- dwie zmiany

	Roboczogodziny (odpady zmieszane)
	1 400- na zmianę, 2800- na 2 zmiany

	Roboczogodziny (selektywna zbiórka)
	300- na zmianę, 600- na 2 zmiany


Nominalna wydajność zaprojektowanej instalacji sortowni dla zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 20 t/h. 

Wydajność taka zapewnia osiągnięcie przepustowości 
około 60 000 Mg odpadów w ciągu roku,             w dwuzmianowym systemie pracy.

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe wydajności linii sortowniczej.
Tabela 5. Wydajność i przepustowość maksymalna
	Roczna przepustowość
	System I zmianowy
	System II zmianowy

	Mg/godzinę -dla odpadów zmieszanych
	do 20  Mg/h

	Mg/dzień – dla odpadów zmieszanych
	114  Mg
	228 Mg

	Mg/dzień-średnio dla selektywnej zbiórki
	5 Mg
	10 Mg

	Mg/godzinę- średnio dla selektywnej zbiórki
	5 Mg/h

	ŁĄCZNA PRZEPUSTOWOŚĆ

Odpady zmieszane

Odpady z selektywnej zbiórki
	28 500,00

1500,00
	57 000,00

3000,00

	ŁĄCZNA PRZEPUSTOWOŚĆ INSTALACJI W SYSTEMIE DWU ZMIANOWYM
	60 000


Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie jako frakcje surowcowe dowożone będą (po zważeniu), do strefy przyjęcia znajdującej się w hali sortowni. 
Zamaszynowianie Zakłady będzie przeprowadzone w dwóch etapach.

Etap 1 – elementy niezbędne

W hali sortowni przewidziano wydzielenie boksów na magazynowanie dowożonych odpadów                            o powierzchniach jak poniżej :

· Zmieszane odpady komunalne : 170 m2
· Odpady zbierane selektywnie pojemnik: 155 m2
UWAGA: Na koniec każdego dnia roboczego strefa przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych musi być opróżniona do poziomu zapewniającego rozruch i eksploatację instalacji dnia następnego przy zachowaniu projektowanej wydajności do czasu pierwszych dostaw odpadów.

Będzie to zapobiegać ewentualnym samozapłonom oraz ograniczy uciążliwość zapachową obiektu.
W pierwszym etapie realizacji inwestycji objętym niniejszym zamówieniem przewidziano  montaż następujących elementów linii technologicznej sortowni, z uwzględnieniem elementów linii aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego : 

· Przenośnik kanałowy załadowczy,

· Przenośnik rewersyjny,

· Przenośnik wznoszący,

· Sito bębnowe dwufrakcyjne 0-80mm, > 80mm

· Przenosnik zbierający frakcję podsitową, 
· Przenośnik transportowy wznoszący frakcji podsitowej

· Przenośnik wyprowadzający z sita bębnowego frakcję > 80mm
· Przenosnik rewersyjny

· Przenośnik wznoszący - zadający na przenośnik sortowniczy 

· Przenośnik sortowniczy

· Kabinę sortowniczą 4 boksowa, 
· Elektromagnes nadtaśmowy

· Przenośnik balastu do boksu magazynowego
Moc przerobowa instalacji

Moc przerobowa instalacji wynosi 60 000 Mg/rok.

Na poniższym schemacie określono minimalne wymagania dla docelowo planowanej linii sortowniczej. Wymagania te należy uwzględnić podczas projektowania układu linii z wykorzystaniem alktualnie eksploatowanych elementów sortowni. 
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Schemat 1. Schemat linii sortowniczej

Wymaga się aby w pierwszym etapie realizacji inwestycji objętym niniejszym postępowaniem Wykonawcy przewidzieli dostawę co najmniej: 
· niezbędnych przenośników wraz z konstrukcjami wsporczymi,

· Oprogramowania sterującego pracą urządzeń wraz z niezbędnymi instalacjami 
1.5.2.3. Sterowanie procesem
Sterowanie procesami ma być możliwe co najmniej bezpośrednio na szafie sterującej w realizowanych obiektach . Docelowo należy przewidzieć możliwość sterowania i kontroli pracy linii z pomieszczenia technicznego obsługi w części socjalno-biurowej.
· Linia sortownicza będzie wyposażona w układ pełnej automatyki i sterowania dla całego procesu mechanicznej obróbki odpadów. 

· Instalacja do segregacji jest zaprojektowana dla ciągłego ruchu w cyklu automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. 

· Układ sterowania będzie umożliwiał transmisję danych wraz z wizualizacją procesu do pomieszczenia sterowni zlokalizowanej na piętrze zaplecza administracyjno- socjalnego w hali sortowni. 

· Linia sortownicza będzie działać w ruchu automatycznym. Uruchamianie poszczególnych urządzeń następuje w porządku od ostatniego do pierwszego w linii. System sterowania zapewniać będzie możliwość indywidualnego sterowania poszczególnymi urządzeniami (separator Fe, prasa kanałowa, separator optoelektroniczny). 

· Cała instalacja musi być połączona systemem wyłączników awaryjnych, każde stanowisko posiadać będzie wyłącznik chwilowego zatrzymania. W celu uniknięcia przepełnienia maszyn i przenośników w czasie postoju instalacji zastosowany będzie system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostałych urządzeń zasypujących. W momencie wyłączenia któregokolwiek z urządzeń, wszystkie urządzenia przed nim zostaną automatycznie wyłączone, 

· Przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali włączy się wyraźnie słyszalny sygnał ostrzegawczy. Działanie instalacji jest sygnalizowane kręcącą się lampą sygnalizacyjną (światłem pomarańczowym), 

· W programie komputerowym należy przewidzieć zainstalowanie liczników czasu pracy dla układu załadowczego oraz prasy belującej. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni powiadomienie użytkownika o alarmie na ekranie wraz z sygnałem dźwiękowym oraz umożliwi wydruk protokółu z datą i czasem, 

· obsługa instalacji będzie możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio z szaf sterujących i schematu wyświetlanego na panelu sterowniczym. Dla przejrzystości schematu oprogramowanie systemu wizualizacji będzie zapewniać możliwość podziału głównego schematu technologicznego na podgrupy. Podgrupy te będą przyporządkowane poszczególnym częściom instalacji. Wszystkie ważne dane będą zbierane i przekazywane do komputera w sterowni i przechowywane w pamięci dyskowej:  m. in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w przebieg pracy instalacji. Będzie istniała możliwość eksportu zgromadzonych danych  do formatu obsługiwanego przez powszechnie używane arkusze kalkulacyjne lub edytory tekstu, a także możliwość wydruku 

· wszystkie kroki obsłu
· gowe zostają zapisane w raporcie. Raport zawiera następujące zdarzenia - czasy włączenia i wyłączenia instalacji, - zgłoszenia i protokóły wyłączenia alarmów, - zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, - wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, 

· sterowanie pracą instalacji będzie zoptymalizowane tak, aby w przypadku wystąpienia przestojów w pracy możliwy był szybki powrót do prawidłowego stanu pracy instalacji  

Wyposażenie elektrotechniczne 
W celu zagwarantowania maksymalnej dyspozycyjności zastosowane wykonanie wszystkich elementów elektrotechnicznych będzie w  standardzie przemysłowym. Zakłada się, że wszystkie konieczne instalacje, szafy sterownicze, maszyny linii mechanicznej obróbki odpadów będą połączone przez jednego wykonawcę dla zunifikowania systemów przekazania danych. 

Szafy sterownicze, zawierające układy sterowania urządzeniami, zostaną ustawione w pomieszczeniu sterowni.  

Szafy będą posiadać: 

· ścianę tylną, dach, ściany boczne, listwę górną i dolną,

· szyny nośne kabli, 

· pole opisowe dla każdego urządzenia, 

· pokrywy zaślepiające dla miejsc rezerwowych i kanałów kablowych,

· szyny nośne. 

Szafy sterownicze będą wyposażone w oświetlenie pól, włączane przez kontakt w drzwiach. Na każde pole przewidziane będzie gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym. Wszystkie zabudowane urządzenia, klemy itd. zostaną w sposób trwały opisane w języku polskim zgodnie ze schematem. 

Wszystkie kable zostaną opisane na obu końcach zgodnie z listą kabli. Wszystkie elementy nośne, szyny montażowe, płyty montażowe itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki będą ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. Dla szaf sterowniczych przewidziano również wentylację przy pomocy szczelin wentylacyjnych oraz gdzie konieczne również wentylatorów. 

Szafy sterująco-zasilające indywidualnych urządzeń linii ustawione w hali będą posiadały wykonanie adekwatne do warunków występujących w hali (zabezpieczenie przed pyleniem i niskimi temperaturami). 

1.5.3  Hala sortowni

1.5.4
Magazynowanie odpadów  
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania niezbędnych obiektów magazynowych dla wysegregowanych surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów zmieszanych. 
Lokalizację obiektów należy przewidzieć zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu stanowiącą załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego w obiekcie aktualnie eksploatowanej kompostowni. 

1.5.5 Dostawa pozostałych maszyn i urządzeń
Zamawiający nie wymaga dostaw innych maszyn i urządzeń niż opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym.  
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wykonania i wykończenia obiektów
Jeżeli nie jest to określone w wymaganiach szczegółowych zamawiającego opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z określonymi w niniejszym Rozdziale z Wymaganiami Ogólnymi.

2.1.1 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do architektury obiektów

Budynki i budowle należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie                         z krajobrazem. Architektura budynków winna odpowiadać wymaganiom wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz być zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi . Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynków o układach konstrukcyjnych poprzecznych lub podłużnych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachami o odpowiednim nachyleniu wynikającym z funkcji technologicznych projektowanych i wykonywanych obiektów i zgodnym z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający oczekuje zastosowania nowoczesnych rozwązań architektonicznych. Zamawiajacy oczekuje prostej kontrulcji obiektów ograniczjaącej koszty realizacji. 
2.1.2 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji obiektów

Stopy i ławy fundamentowe oraz kanały wykonać należy jako żelbetowe monolityczne.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne tuneli do kompostowni  - żelbetowe docieplone (zewnętrznie). 

Dachy - dachy wykonywanych komór / tuneli instalacji kompostowni należy wykonać w konstrukcji żelbetowej (propozycja rozwiązaniu musi by zaakceptowana przez Zamawiającego). Nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych.

Część socjalno-biurowa w technologii tradycyjnej murowanej.
Halę sortowni wykonać jako halę stalową, jedno- lub dwunawową, obudowa hali z blachy, hala nieogrzewana, konstrukcja stalowa pokryta farbą antykorozyjną. Dach dwuspadowy konstrukcji stalowej o nachyleniu do 7%, przykryty blachą trapezową na płatwiach stalowych.

Plac do dojrzewania stabilizatu to plac betonowy uszczelniony o spadkach 1-3%, grubości konstrukcyjnej min. 0,20 m.

Miejsca parkingowe o nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. Plac będzie zdylatowany, wykonany na odpowiednio uszczelnionym i zagęszczonym podłożu, o spadkach powierzchni 1-3% Odbiór ścieków deszczowych zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem poprzez osadnik i separator ropopochodnych.
Nawierzchnie placów manewrowych przewidziano z betonu asfaltowego lub betonowe. Należy zaprojektować place dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe (także typu TIR o dmc 40 Mg), ładowarki kołowe, wózki widłowe itp.

Nawierzchnie dróg przewidziano z betonu asfaltowego lub betonowe. Należy zaprojektować drogi dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdów,                                     jak m.in.samochody ciężarowe (także typu TIR o dmc 40 Mg), ładowarki kołowe, wózki widłowe itp.

2.1.3 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone poniżej.

Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny by nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących na Placu Budowy.

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym                                            i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności:

· produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą ulegać biodegradacji,
· produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwoju bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z postanowieniami o wyrobach budowlanych, w tym wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania                          w instalacjach wody pitnej.

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż wymienione poniżej:

· stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A)

· stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A)

· kształtki stalowe - St3SX (S235JRG1),

· beton dla konstrukcji fundamentów- min. C35/45,

· beton dla konstrukcji ścian, stropów, nadproży i wieńców - min. C20/25,

· beton dla podbudowy - min. C8/10.

2.1.4 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznych

Elewacje ścian żelbetowych w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

Obróbki blacharskie w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

Rynny i rury spustowe PVC, włączone w system odprowadzania wód deszczowych. U góry rur spustowych zastosować koszyczki systemowe zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń. 
Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, UkR>1,4 W/m2K.

Alternatywnie drzwi zewnętrzne aluminiowe (malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym                                   z Zamawiającym).

Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe winny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające pojazdy poprzez trwałe posadowienie odbojów na zewnątrz budynków.

Okna wykonane z PCV, rozwierano-uchylne, z nawiewnikami i mikrowentylacją, UkR>1,4 W/m2K,                    o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowiska pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, parapety wewnętrzne systemowe, dostosowane do typu okien. Zintegrowane rolety zewnętrzne.
2.1.5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznych

Posadzki w obiektach technologicznych:

· pomieszczenia i place technologiczne o nawierzchniach betonowych - warstwa trudno ścieralna, warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is > 0,97.

· pomieszczenia narażone na kontakt z chemikaliami - posadzki chemoodporne bezspoinowe, beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is >0,97.

Posadzki w obiektach dylatować w polach o powierzchni nie większej niż 30 m2. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do gebokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić materiałem uszczelniającym elastycznym, odpornym na działanie wody i odcieków, zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez producenta uszczelniacza.

Posadzki w obiektach technologicznych mają być wykonane jako łatwozmywalne, nieprzenikalne dla odcieków, niepylące, przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwiać zebranie odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji technologicznej.

2.1.6 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej

Powierzchnie wszystkich elementów stalowych winny być zabezpieczone antykorozyjnie albo poprzez cynkowanie albo malowanie u producenta (wyklucza się możliwość malowania na terenie budowy, z wyłączeniem zaprawek). Rodzaj malowania zależy od umiejscowienia i warunków technologicznych.

Elementy stalowe malowane podwójnie dwuskładnikową powierzchniową farbą EP. Skład mieszanki zależy od zaleceń producenta. Grubość warstwy nie powinna być mniejsze niż 0,3 mm. Powierzchnia stali przed malowaniem winna zostać doprowadzona do 1° czystości.

Pozostałe elementy po oczyszczeniu, zgodnie z PN-70/H-97051 i PN-70/H-97052 winny być pokryte dwukrotnie farbą gruntującą, a następnie dwa razy farbą chlorokauczukową powierzchniową.
Normy przywołane:

Specyfikacja Nr 240 ITB Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych Instytutu Techniki.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowania powierzchni stalowych. Ogólne wymagania.

PN-86/B-97053 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Konstrukcje betonowe żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw.

PN-88/B-01807 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-88/B-01808 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i betonowe
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe, zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Metody badania przyczepności powłok ochronnych.

2.1.7 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych
Opracowanie projektowe musi być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż zgodnie                           z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wszystkie budynki zrealizowane przez Wykonawcę na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów wyposażone zostać powinny w określony przepisami sprzęt przeciwpożarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt p.poż powinny być odpowiednio zaprojektowane, dobrane i wykonane. Ich projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż. Warunkiem dopuszczenia tych urządzeń do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania i funkcjonowania.
2.1.8 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji
2.1.8.1 Instalacje wodociągowe
Instalacje wewętrzne wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych. Po wykonaniu  instalacji    wodociągowej    poddać    należy ją próbie  szczelności, przepłukać i zdezynfekować. Sieć powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) . w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Do projektowanej inwestycji należy wykonać przyłącze wodociągowe zapewniające dostawę wody do celów: technologicznych i przeciwpożarowych. Na terenie zakładu przewiduje się zewnętrzną sieć hydrantową. Źródło wody dla celów ppoż.ma stanowić sieć wodociągowa lub zbiornik p.poż. Należy wykonać przyłącze wodociągowe z rur PEHD lub innego materiału zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządzającego siecią wodociągową. Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej o odpowiednich parametrach dla właściwej pracy Zakładu.

2.1.8.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC.
Po wykonaniu przeprowadzić próby szczelności instalacji.
2.1.8.3 Wyposażenie sanitarne
Punkty czerpalne, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowego.

2.1.8.4 Pompownie
W przypadku realizacji pompowni Zamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni                       z poziomu miejscowej szafy sterowniczej. Pompownia musi spełniać wymagania § 11 rozporządzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

2.1.8.5 Instalacje energetyczne
Urządzenia wymagające pewności zasilania (sterownie - system komputerowy) muszą być przyłączone do sieci poprzez UPS.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, w razie konieczności wymaganej względami technologicznymi dostawcy linii technologicznych 12/24 V prądu stałego (oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze).

Na poszczególnych budynkach lub zespole budynków pracujących w ciągu technologicznym musi być zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

2.1.8.8 Instalacje teletechniczne
2.1.8.8.1 Instalacje telefoniczna
Sieć telefoniczną wykonać zgodnie z normami branżowymi:

· ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

· ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami. Wymagania i badania

· ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych

2.1.8.8.2 Instalacja teleinformatyczna

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 5e, aby można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb.

Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

2.1.9 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

2.1.9.1 Ogrodzenie
Zamawiający wymaga realizacji ogrodzenia. Ogrodzenie wykonane przez Wykonawcę powinno                        w należyty sposób zabezpieczać teren zakładu przed dostępem osób postronnych i zwierząt. 
2.1.9.2 Zieleń izolacyjna
Na terenie planowanej inwestycji Zamawiający wymaga wykonania obsadzenia zieleni powierzchni nieobjętej zabudową. Zieleń ta ma spełniać funkcję ochrony środowiska oraz funkcję estetyczną.
2.1.10 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do pozostałego wyposażenia

Zamawiający wymaga wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania i niezakłóconej eksploatacji, jak obiekty i urządzenia na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, (armatury, osprzęt, zbiorniki, pompownie, osadniki, separatory i inne). Należy rozumieć, że każde przyłącze, punkt czerpalny, punkt poboru musi być wyposażony w urządzenie / osprzęt umożliwiający zgodne z przeznaczeniem korzystanie z wykonanej instalacji / sieci.

2.1.11 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do trwałości - elementy ogólne

Projektowana trwałość stałych elementów Zakładu powinna być zgodna z niżej wymienionymi okresami:

· konstrukcje budowlane
30 lat,

· instalacje, rurociągi
30 lat,

· urządzenia mechaniczne i elektryczne
15 lat,

· oprzyrządowanie i systemy sterowania
7 lat,

Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie eksploatacji Zakładu a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujac rozwiązania techniczne budynków i budowli, wyposażenie technologiczne i pomocnicze stosowane w określonych warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urządzenia zastosowane w trakcie budowy.

2.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do obiektów Zakładu

2.2.1 Obiekty planowane do realizacji

Zamawiający wymaga zbudowania w ramach Robót co najmniej następujących obiektów budowlanych:

Tabela 7. Wykaz obiektów
	Lp.
	Nazwa obiektu

	1
	Hala sortowni odpadów wraz ze strefą przyjęcia odpadów komunalnych i strefą przyjęcia odpadów selektywnie zbieranych oraz częścią socjalno-biurową

	2
	Bioreaktory instalacji do procesu stabilizacji tlenowej- zespół 5 biorekatorów                                         z instalacją oczyszczania powietrza poprocesowego

	3
	Biofiltr

	4
	Hala z boksami magazynowymi

	5
	Plac dojrzewania stabilizatu

	6
	Plac manewrowy utwardzony

	7
	Drogi wewnątrzzakładowe

	8
	Miejsca parkingowe


2.2.1.2. Hala sortowni odpadów wraz ze strefą przyjęcia odpadów komunalnych i strefą przyjęcia odpadów selektywnie zbieranych oraz częścią magazynową surowców

Charakterystyczne parametry wymiarowe,  tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, szerokość, długość, liczba kondygnacji:

· Długość – około
78 m

· Szerokość około
33, m

· wysokość cz. niskiej -

9,00-10,55m

· wysokość cz. wysokiej –
11,40-12,95m

· pow. zabudowy  hali – około
2 600 m2
· kubatura – około
26 500 m3 
Posadzki hali zaprojektowano na obciążenie użytkowe 50kN/m2.

Hala stanowi obiekt nieocieplany, nieogrzewany; Zaprojektowano lokalne systemy grzewcze w kabinach sortowniczych oraz ogrzewanie pomieszczeń sanitarnych.

Urządzenia technologiczne tj. linie technologiczne sortowni wraz z kabinami sortowniczymi z miejscami dla pracowników zatrudnionych przy segregacji odpadów stanowią wyposażenie hali i będą dostarczane zgodnie z wymaganiami dla etapu I inwestycji.

Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna i wodna. Hala wyposażona zostanie w wentylację grawitacyjną oraz w sieć przeciwpożarową. Wentylacja hali zapewniać będzie warunki pracy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Zainstalowane kabiny sortownicze zapewniać będą:

· wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą skuteczną min. 20-krotna wymianę powietrza na godzinę,

· ogrzewanie nawiewne zsynchronizowane z wentylacją,

· chłodzenie w okresie letnim,

· instalację grzewczą zapewniającą temperaturę minimalną 160 C wewnątrz kabiny.

Wody deszczowe z dachu odprowadzane będą do systemu kanalizacji deszczowej.

Hala sortowni odpadów posiadać będzie uszczelnioną posadzkę o wyprofilowanych spadkach                         w kierunku wpustów kanalizacyjnych. Odcieki będą powstawać w miejscu czasowego magazynowania odpadów przed ich mechanicznym przetworzeniem lub w przypadku mycia posadzek. Odprowadzanie wód odciekowych z posadzki w hali sortowni nastąpi do systemu kanalizacji ścieków technologicznych.

Do sortowni trafiać będą selektywnie zebrane surowce wtórne oraz odpady zmieszane. Linię sortowniczą zaprojektowano w ten sposób, aby możliwe było wykorzystanie tych samych urządzeń zarówno do segregacji odpadów zmieszanych jak i odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki.

Do hali zostanie wykonane:
· podłączenie energetyczne poprzez doprowadzenie przyłącza elektrycznego ze stacji transformatorowej, 

· instalacja odgromowa hali. 

· doprowadzona sieć wodociągowa,

· odprowadzona sieć kanalizacji deszczowej i odciekowej,

· zamontowana instalacja przeciwpożarowa 

Naturalne oświetlenie obiektu poprzez świetliki  kalenicowe i dachowe – stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni posadzki hali wynosić będzie nie mniej ni ż 1 : 8. Oświetlenie sztuczne zostanie zapewnione poprzez montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej o natężeniu odpowiadającym warunkom pracy wewnątrz hali.  

Wymaga się, aby instalacja do segregacji odpadów została wyposażona w  niezbędną aparaturą kontrolną, pomiarową i pomocniczą, okablowanie, orurowanie i armaturę. 

Instalacja powinna działać w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujące. Codzienne  czynności obsługowe powinny się ograniczać do kontroli jej pracy, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby) oraz do wymiany pojemników na odpady procesowe.  

Instalacja musi zostać wyposażona w niezbędne wyłączniki bezpieczeństwa oraz wyposażenie BHP i p.poż. Wszelkie miejsca wymagające okresowej obsługi personelu powinny być łatwo dostępne, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dostęp pomostami i schodami. Dostęp drabinami przytwierdzonymi na stałe dopuszczalny tylko jako dostęp serwisowy i awaryjny.  

Do sortowni trafiać będą selektywnie zebrane surowce wtórne oraz odpady zmieszane. Obiekt  ma być tak zaprojektowany, aby możliwe było wykorzystanie tych samych urządzeń  zarówno do segregacji odpadów zmieszanych jak i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.  

Obiekt ma być podzielony na części o następujących funkcjach: 

− tymczasowego magazynowania i podczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki, 

− tymczasowego magazynowania i podczyszczania odpadów zmieszanych, 

− właściwej segregacji odpadów, 

− obróbki surowców wtórnych i komponentów paliwa alternatywnego (RDF) wydzielonych z odpadów.
Wewnątrz hali sortowni zlolalizowane będzie pomieszczenie centralnej dyspozytorni oraz rozdzielni głównej

2.2.1.3  Bioreaktory instalacji do procesu stabilizacji tlenowej - zespół 5 biorekatorów z instalacją oczyszczania powietrza poprocesowego

Instalacja stabilizacji składa się z zespołu 5 bioreaktorów żelbetowych o wymiarach:

· długość - 24 m

· szerokość - 6 m 
· wysokość – 5 m

W stropie reaktorów umieścić dysze służące do rozpraszania wody , celem nawilżenia materiału wsadowego. 

Instalacja napowietrzająca bioreaktorów umożliwiać ma napowietrzanie wsadu świeżym powietrzem 

Każdy z bioreaktorów eksploatowany będzie na lekkim podciśnieniu co zapobiega ewentualnej emisji powietrza poza bioreaktor.

Każdy bioreaktor wyposażony będzie w szczelną bramę.
2.2.1.4      Plac dojrzewania stabilizatu
Plac do dojrzewania stabilizatu, służy do drugiego etapu procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych po procesie stabilizacji tlenowej w bioreaktorach.
Stabilizat transportowany jest z hali bioreaktorów kompostowni na plac dojrzewania stabilizatu. Plac dojrzewania stabilizatu to plac betonowy uszczelniony o spadkach 1-3%, grubości konstrukcyjnej min. 0,20m i powierzchni 4000 m2. Po tym procesie stabilizat transportowany jest do wykorzystania bądź składowania na kwaterę odpadów pobliskiego składowiska. Ścieki z placu dojrzewania, zostaną odprowadzone do zbiornika na odcieki 

Na placu stabilizacji tlenowej będą dokonywane następujące podstawowe operacje technologiczne: rozdrabnianie odpadów zielonych, uśrednianie masy (mieszanie różnych rodzajów odpadów), rozkładanie odpadów w pryzmy, przerzucanie pryzm w celu spulchnienia nawilżania i napowietrzenia, przesiewanie dojrzałego stabilizatu.  

W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy niezbędne będzie okresowe, kilkukrotne w czasie przebiegu procesu, przynajmniej trzykrotne przerzucanie pryzm. Przyjmowanie i obróbka 

mechaniczna oraz przerzucanie odpadów będzie odbywać się około 250 dni w roku, 5 dni w tygodniu w ciągu dwóch ośmiogodzinnych zmian roboczych na dobę. Na placu dojrzewania stabilizatu prowadzone mogą być rozdzielnie dwa procesy: stabilizacja odpadów oraz kompostowanie odpadów zielonych. 

Otrzymany kompost i w przypadku możliwości zbytu stabilizat poddawany będzie procesowi uszlachetniania poprzez przesiewanie. Przesiewanie prowadzone będzie za pomocą mobilnego sita o oczkach 20 mm.  

Parametry pryzm oraz pasów komunikacyjnych winny być dobrane w taki sposób, aby umożliwić zastosowanie do przerzucania pryzm mobilnej przerzucarki bramowej.
Wielkość placu ma umożliwić prowadzenie procesu stabilizacji biologicznej dla odpadów pochodzących z procesu kompostowania do momentu osiągnięcia przez materiał parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

2.2.1.5      Drogi i place

Nawierzchnie dróg przewidziano z betonu asfaltowego lub betonowe. Należy zaprojektować drogi dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe (tak że typu TIR o dmc 40 Mg), ładowarki kołowe, wózki widłowe itp. Należy przewidzieć drogę ppoż. Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej i poprzez osadnik i separator ropopochodnych i zbiornik wód deszczowych. Przy drogach komunikacyjnych należy wykonać chodnik. 

Nawierzchnie placów manewrowych przewidziano z betonu asfaltowego lub betonowe. Należy zaprojektować place dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe (także typu TIR o dmc 40 Mg), ładowarki kołowe, wózki widłowe itp. Place będą zdylatowane, wykonane na odpowiednio uszczelnionym i zagęszczonym podłożu, o spadkach powierzchni 1-3 %. Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni placów do systemu kanalizacji deszczowej i poprzez osadnik i separator ropopochodnych a następnie do zbiornika wód deszczowych.

2.2.1.6       Tereny zielone

Pas zieleni będzie składał się z różnych gatunków drzew i krzewów, tworzących barierę przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń z terenu Zakładu. Obsadzenie należy wykonać z krzewów średnio wysokich, drzew wysoko i średnio rosnących. Od strony wewnętrznej Zakładu należy posadzić rząd krzewów niskich o szerokiej koronie w odstępach 0,8 m. Pomiędzy drzewami należy posadzić krzewy średnio i wysoko rosnące w odstępach ok. 1,0 ÷ 1,5 m. Krzewy i drzewa nie posiadające kolców. Planuje się także wykonanie zieleni ozdobnej na obszarze przy budynku biurowo-socjalnym. Uzupełnieniem krzewów będzie trawnik.
2.2.1.7 Pozostała infrastruktura ogólnozakładowa

2.2.1.7.1 Zaopatrzenie w wodę i sieć wodociągowa

2.2.1.7.1.1 Zaopatrzenie w wod do celów technologicznych

Zamawiający wymaga wykonania sieci wodociągowej na terenie planowanego Zakładu. 

Zamawiający oczekuje wykonania sieci wodociągowej dla celów socjalno-bytowych i technologicznych z rur PE zgrzewanych czołowo.

Przyłącza do poszczególnych obiektów wykonać z rur o średnicach w zależności od zapotrzebowania. Każde podejście sieci wodociągowej do obiektu należy wyposażyć w zasuwę odcinającą instalowaną z przedłużonym trzpieniem i typową skrzynką uliczną do zasuw. Na sieci należy zainstalować zawory napowietrzająco - odpowietrzające, o zakresie roboczym od 1 do 16 bar, o standardzie nie gorszym niż z zespołami odpowietrzająco - napowietrzającymi, do bezpośredniej zabudowy w ziemi, odporne na korozję, oraz zasuwy odcinające.

2.2.1.7.1.2 Zaopatrzenie w wod dla celów przeciwpożarowych

Na terenie Zakładu należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową dla celów przeciwpożarowych.

Sieć wodociągow oraz wszystkie jej parametry należy zaprojektować i wykonać zgodnie                                   z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur stalowych ocynkowanych lub rur PE ciśnieniowych zgrzewanych czołowo.
2.2.1.7.2  Kanalizacja deszczowa i technologiczna i inne urządzenia kanalizacyjne 
2.2.1.7.2.1  Opis sposobu zagospodarowania ścieków
· Ścieki deszczowe czyste z dachów budynków oraz z dróg i placów

Ścieki deszczowe czyste z dachów budynków projektowanych oraz istniejących odprowadzać                                  i zbierać oddzielnie do zbiornika celem wykorzystania do nawilżania pryzm kompostowych. W ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne i na jego podstawie wykonać odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika do rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu. Przed odprowadzeniem ścieków deszczowych z placów i dróg do zbiornika, należy poddać je podczyszczeniu w osadniku i separatorze. Pojemność retencyjną zbiornika należy przyjąć na poziomie nie mniejszym niż 100m3 (przy założeniu dławienia na odpływie ze zbiornika). Założono zbiornik podziemny.

· Ścieki technologiczne z tuneli/placów kompostowych/dróg wymagające oczyszczania
Ścieki technologiczne z tuneli / placów kompostowych / dróg powinny być kierowane do kanalizacji zrealizowanej w ramach realizacji rozbudowy Zakładu i poprzez tą kanalizację do zbiornika retencyjnego ścieków technologicznych, o pojemności nie mniejszej, niż 100 m3. Ewentualny nadmiar ścieków technologicznych ze zbiornika odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
· Sieci kanalizacyjne

Zamawiający wymaga wykonania sieci kanalizacyjnych dla odprowadzania poszczególnych rodzajów ścieków powstających na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów wg poniższego zestawienia:

· ścieki deszczowe czyste z dachów budynków,

· ścieki deszczowe z dróg i placów manewrowych wymagające oczyszczania,

· ścieki technologiczne z powierzchni instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji - placów kompostowych wymagające oczyszczania.

· Urządzenia na sieciach kanalizacyjnych

W zawiązku z wymaganiami dotyczącym odprowadzenia wód deszczowych i technologicznych Zamawiający wymaga wykonania dwóch zbiorników podziemnych:

· Zbiornik ścieków deszczowych z przepompowni do zraszania pryzm;

· Zbiornik ścieków deszczowych pełnić będzie następujące funkcje:

· funkcja gromadzenia zapasów wody technologicznej dla potrzeb kompostowania na placu 

· funkcja przechwycenia ścieków deszczowych z dachów, placów i dróg. Objętość zbiornika winna wystarczyć dla zapewnienia przez min. 4 tygodnie wody technologicznej do utrzymania optymalnej wilgotności w materiale kompostowym. Objętość tego zbiornika powinna wynosić nie mniej niż 100 m3.
Zbiornik

Należy zaprojektować i wykonać zbiornik podziemny o pojemności czynnej min. 100m3. Zamawiający oczekuje wykonania zbiornika w konstrukcji monolitycznej żelbetowej lub z żelbetowych elementów prefabrykowanych z betonu hydrotechnicznego min. kl. C 25/30. Zbiornik ten zlokalizować należy w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego tak, aby była możliwość dojazdu pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza się również zastosowanie systemowego zbiornika z tworzywa sztucznego.
Pompownia

Pompownię należy zaprojektować jako zbiornik żelbetowy monolityczny z betonu hydrotechnicznego kl. min. C 25/30 wyposażony w pompę  o parametrach wystarczających do zapewnienia nawilżania pryzm ze zbiornika wody deszczowej. Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanej pompowni systemowej.

Izolacje: Zamawiający wymaga wykonania izolacji poziomej pod płytę denną i pionowej ścian wewnętrznych zbiorników.

Zbiornik retencyjny ścieków technologicznych
W celu retencjonowania ścieków technologicznych z placów dojrzewania i doczyszczania kompostu, będących ściekami deszczowymi spływającymi z pryzm kompostowych, Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zbiornika, w którym retencjonowana będzie pierwsza fala spływu ścieków deszczowych z placu. Ścieki z tego zbiornika odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji.

Konstrukcja: Oczekuje się, że projektowany obiekt bedzie monolitycznym zbiornikiem żelbetowym otwartym, z betonu hydrotechnicznego min. kl. C 25/30 zbrojonego stalą. Objętość zbiornika retencyjnego powinna wynosi minimum 100 m3.

Izolacje: Zamawiający wymaga wykonania izolacji poziomej pod płytą denną i pionowej ścian wewnętrznych zbiornika.

Studzienki kanalizacyjne
Na sieciach kanalizacji technologicznej i deszczowej Zamawiający oczekuje zaprojektowania                            i wykonania studzienek przelotowych, połączeniowych i spadowych, z kręgów prefabrykowanych żelbetowych min. 1,20m (dla rur do d = 0,5m) i min. 1,5m (dla rur powyżej d = 0,5 m), przykrytych płytami pokrywowymi z włazem żeliwnym lekkim lub ciężkim (zależnie od lokalizacji studzienki, odpowiednio poza drogami i w drogach).

Wpusty deszczowe
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania na terenie ZZO wpustów deszczowych dla potrzeb odprowadzenia ścieków deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej, żeliwnych ze studzienkami ściekowymi.

Osadnik oraz separator frakcji ropopochodnych

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania separatora frakcji ropopochodnych oraz osadnika, których zadaniem będzie podczyszczenie ścieków deszczowych przed ich odprowadzeniem do zbiornika. Wydajność separatora powinna zostać dobrana w taki sposób, aby zapewniony był minimalny wymagany przepisami prawnymi przepływ przez urządzenie, minimalna pojemność magazynowa oleju oraz minimalna pojemność magazynowa osadnika. Dobór tych parametrów należy do obowiązków Wykonawcy.

2.2.1.7.3 Energetyka

Na terenie planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów oczekuje się rozprowadzenia energii elektrycznej do poszczególnych obiektów. Na terenie planowanego zakładu należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne lampami typu ulicznego montowanych na wysiągnikach przymocowanych na ścianach budynków lub na słupach stalowych.

Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w powiązaniu z układem komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczególnych powierzchni.  

W przypadku awarii zasilania należy przewidzieć agregat prądotwórczy z automatycznym załączaniem, dla utrzymania procesu technologicznego (w szczególności stabilizacji beztlenowej), układu sterowania oraz innych wymagających zasilania elementów zakładu.

Wykonawca uzgodni warunki przyłączenia projektowanego obiektu do sieci energetycznej na podstawie sporządzonego bilansu mocy. Pobór i odprowadzenie energii musi zostać całkowicie dostosowane do instalacji technologicznych. 

Należy przewidzieć rezerwę na moc przyłączeniową ok. 300 kW dla przyszłej rozbudowy Zakładu.
Zamawiający oczekuje wykonania sieci rozdzielczej n.n., jako kablowej, kablami YKY, YAKY w układzie sieciowym TNC oraz TNC-S

Poszczególne obiekty Zakładu powinny posiadać rozdzielnice obiektowe, z których zasilane będą oświetlenie, wentylacja, gniazda wtykowe, odbiorniki instalacji wod.-kan. oraz odbiorniki technologiczne poprzez własne szafy lub szafki.

2.2.1.7.4 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu
2.2.1.7.4.1 Ogrodzenie

Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia Zakładu tak, aby cała powierzchnia Zakładu była ogrodzona. Ogrodzenie wykonane przez Wykonawcę powinno zabezpieczać teren Zakładu przed dostępem osób postronnych i zwierząt.
2.3 Pozostałe informacje dotyczące wyposażenia technologicznego i pomocniczego Zakładu

Wyposażenie Zakładu ma być zakupione jako nowe z pełnymi gwarancjami producentów. Wykonawca w ofercie winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń. W tym celu do oferty wykonawca winien załączyć m.in.: szczegółowe opisy, rysunki, schematy, karty urządzeń z parametrami, zdjęcia.

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt Zamawiającemu na adres budowy; w porozumieniu z Zamawiającym,
b) przeprowadzenia na własny koszt szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji przedmiotu dostawy,
c) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi przedmiotu dostawy w języku polskim w 3 egzemplarzach,
d) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wykaz punktów serwisowych,

e) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej spełnienia wymagań zasadniczych w zakresie bhp wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
3. Warunki wykonania i odbioru robót
3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora, przedstawiając stosowną dokumentację.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       i angielskiej wersji językowej.

Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi (Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych") publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, (Wymaganiami Technicznymi COBRTl INSTAL publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót.

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
 (Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00) "z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności" W zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Wymagania ogólne" autorstwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności).
Ponadto wszędzie gdzie wykonywane są zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowiązują Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
3.1.1 Organizacja Robót

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram Robót budowlanych.

3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp., powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia robót także interesy osób trzecich funkcjonujących w obrębie Zakładu: jednostek przewozowych transportujących odpady do Zakładu i indywidualnych dostawców odpadów działających na terenie Zakładu.

3.1.3 Ochrona środowiska

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów                        i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wdrożenia postanowień  Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu dotyczących fazy jego budowy oraz eksploatacji oraz do realizacji prac w zgodności z zapisami posiadanej przez Zamawiajacego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
3.1.4 Ogrodzenia, zabezpieczenienie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczajace,                   w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, inne jeżeli wymagane. Wykonawca zatrudni sprzątaczki, dozorców i/lub pracowników ochrony, i inny personel jeżeli wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być włączony w cenę.
3.1.5 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
Wykopy CPV 45112100-6

Przed rozpocząciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg.

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczy użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na którym ma być odprowadzana woda z wykopów.

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z norm PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Ponadto wymagania określającde  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane                          na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:

· Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności),
· Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności).
3.1.6 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty fundamentowe CPV 45262300-4 i 45223500-1

Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokólarnym przejeciu wykopów                             i sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża.

Beton stosowany do budowy winien pochodzić z wytwórni betonu. Każda dostawa betonu winna posiadać odpowiednie świadectwo jakości.

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia winny odpowiadać wymaganiom PN-91/S10042. Każda partia stali zbrojeniowej winna posiadać atest hutniczy.

Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej.

Zasypki fundamentów mogą być dokonane po ich odbiorze.

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. ITB, Warszawa (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków, ITB, Warszawa 2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Roboty konstrukcyjne mury CPV 45262500-6 i konstrukcje stalowe CPV 45262400-5, pokrycia i konstrukcje dachowe CPV 45261000-4

Wszystkie roboty konstrukcyjne ścian mogą by rozpoczęte po protokólarnym przejęciu fundamentów.

Wszystkie roboty murowe i montażowe konstrukcji stalowych budynków poza odbiorem jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej.

Przed montażem konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy poszczególnych elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Inspektorowi. Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed montażem.

Roboty murowe wykonać zgodnie z PN-68/B-10020 (Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania techniczne oraz PN-69/B-10023 (Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia                           i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia                          i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Place i drogi technologiczne CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2

Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:

· Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)
· Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)
· Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)
· Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa peatności)
· Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)
· Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników (D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)
Sieci zewnętrzne urządzenia wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALŚ publikowanymi przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal.

Wymagania określają:
· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania                            i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania                          i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

Zieleń CPV45112710-5

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości:

· ziemia  rodzima -  powinna być zdjęta przed  rozpoczęciem  robót budowlanych zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona.

· należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania trawników.
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Sadzonki drzew i krzewów mają być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz być zgodne z propozycją projektów i uzyskać akceptację Inspektora.

Dostarczone sadzonki powinny by zgodne z norm PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

W trakcie wykonywania prac należy przeprowadzać kontrolę stanu podłoża i humusu stosowanego w miejscach nasad i zasiewów. Normy związane: PN-70/G-98011 Torf rolniczy. Katalog nakładów rzeczowych - Tereny Zieleni", Nr 2-21.

3.1.6 Roboty w zakresie instalacji
Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-3, ciepłownicze CPV 45331000-6

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INstAL publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wymagania określają:

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania                             i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania                          i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania                            i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania                          i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz     D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Montaż instalacji technologicznych

Montaż   instalacji technologicznych może być   rozpoczęty po zakończeniu i odebraniu hal, budynków  i fundamentów, na których mają być posadowione.

Zaleca się udział w odbiorze tych elementów przedstawiciela Dostawcy urządzeń.

Montaż może się odbywać zgodnie z dokumentacja projektową oraz wytycznymi montażu wytwórcy  (-ów) instalacji.

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu, usunięciu wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie prac montażowych należy przeprowadzić próby instalacji (na sucho).
Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze

Przyjęcie wyposażenia ruchomego do Zakładu może się odbywać nie wcześniej niż wtedy, gdy istnieją warunki zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą lub zniszczeniem. W każdym przypadku Wykonawcy odpowiadają za bieżący nadzór nad kompletnością dostaw, warunków przechowywania i konserwacji.

3.1.7 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Tynkowanie CPV 45410000-4, układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach CPV 45431000-7, roboty malarskie CPV45442100-8, Okładziny CPV45262650-2

Wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, lTB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).
3.1.8 Materiały

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne                                           do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy                      w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

Wykonawca zapewni właciwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone                         w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                                   w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

· wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

· wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

· dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
· wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepi​sami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną  przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

· wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostko​wego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej do​kumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zama​wiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Wymagania miejscowe i środowiskowe

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym                                          i środowiskowym. Warunki środowiskowe mogą się również zmieniać w zależności od miejsca wykonywania robót, materiały powinny być odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający wytrzymałość na wpływ występujących w trakcie budowy i eksploatacji, w miejscu montażu czynników korozyjnych, a w szczególności:

· Produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych częci stałych) i nie moga być biodegradowalne.
· Produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

· Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa.

Jakość produkcji i normy

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

· wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:
· wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                        z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
· dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności                          z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego                        z wymagań podstawowych,
· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu                      na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
· wyroby budowlane:
· oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną  lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi,
· wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

3.1.9 Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych w całkowitej zgodności                                  z warunkami Kontraktu. Wykonanie robót budowlanych, zastosowane materiały, sprzęt i robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, metodologią robót, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inspektora.

Polecenia Inspektora w zakresie sposobu prowadzenia budowy, użytych materiałów lub stosowanego parku maszynowego są dla Wykonawcy wiążące pod rygorem wstrzymania robót. Dodatkowe koszty wynikające z niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inspektora obciążają Wykonawcę.

System zapewnienia jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi do zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakości, w którym będą przedstawione sposoby wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. System zapewnienia jakości winien zawierać :

· organizację wykonania robót z terminami i opisem sposobu prowadzenia,

· procedur sterowania jakości i kontroli wykonania robót wraz z wzorami raportów badań                                  i kontroli

· wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

· wykaz podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami,

· wykaz środków transportu wraz z opisem sposobu załadunku i wyładunku oraz wykazem środków załadunkowych,

· organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

· zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy,

· opis sposobu magazynowania materiałów z uwzględnieniem zabezpieczenia przed utratą ich właściwości oraz zasadami bezpiecznego składowania,

· zasady kontroli jakości dostarczanych materiałów,

· opis postępowania z materiałami jeśli ich cechy nie odpowiadają wymaganiom,

· szczegółowy opis wykonywania robót stwarzajacych potencjalne zagrożenie na placu budowy.

Zasady kontroli jakości robót i materiałów

Wykonawca robót zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakości poprzez szkolenie własnego personelu, zapewnienie maszyn i urządzeń do pobierania prób oraz badania materiałów i robót.

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor ma prawo zażądać od Wykonawcy zademonstrowania jego skuteczności.

Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniając wykonanie i ukończenie robot zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań są określone w obowiązujących normach i wytycznych. Jeżeli zakres ten okaże się niewystarczający dla wymagań Kontraktu, Inspektor określi dodatkowy zakres kontroli.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa legalizacyjne własnego sprzętu badawczego                          lub wykaże, że instytucje zewnętrzne wykonujące badania materiałów lub robót są do tego uprawnione.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisów. Stosowanie innych badań lub procedur wymaga akceptacji Inspektora.

Raporty z badań

Kopie raportów badań będą przekazywane Inspektorowi zgodnie z ustaloną procedurą.

Atesty jakości materiałów

Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi by dostarczona na budowę z takim dokumentem. Kopie atestów Wykonawca dostarcza Inspektorowi.

Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Zatwierdzenie materiaów i elementów gotowych

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi niżej, dotyczącymi wszystkich proponowanych dostawców materiałów i elementów gotowych. Przed złożeniem zamówienia na wszystkie materiały i elementy gotowe Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach na zatwierdzenie należy przewidzieć cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą Wykonawcy nie wolno składać żadnych zamówień. W zamówieniu wymagane jest podanie następujących danych:

· nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

· określenie przedmiotu zamówienia wraz z ilości zamawianego materiału lub elementu,

· podanie oczekiwanych wymagań technicznych zamawianych materiałów i elementów,

· potwierdzenie zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa oraz jakości wymagań przepisami                                 i normami.
3.1.10 Ogólna charakterystyka rozwiązań technicznych w aspekcie wpływu na środowisko
Wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów (wody umownie czyste) należy gromadzić w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku. Wodę z przedmiotowego zbiornika należy wykorzystywać do utrzymania zieleni na terenie przedmiotowej inwestycji.

Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych (drogi, place manewrowe, parkingi) należy odprowadzać, po podczyszczeniu, do szczelnego zbiornika podziemnego. Wodę wykorzystywać na cele ppoż., nadyżkę wód należy odprowadzać sukcesywnie do pobliskiego rowu drogowego, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Procesy technologiczne związane z przetwarzaniem odpadów, mogące niekorzystnie oddziaływać na środowisko, w tym głównie powietrze atmosferyczne będą  prowadzone w pomieszczeniach zamkniętych. Pozostałe obiekty technologiczne wyposażone będą w systemy wentylacyjne w miarę potrzeby z odpowiednimi zabezpieczeniami przed emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.

3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót

3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych

Przystąpienie do robót budowlanych jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.2.2 Przekazanie placu budowy

Teren budowy zostanie udostępniony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w Kontrakcie zawartym z Wykonawcą robót budowlanych.

Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy.

3.2.3 Przygotowanie terenu budowy

3.2.3.1  Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementów wykonywanych robót, Inspektorowi należy przekazać w dwóch egzemplarzach szczegółowe instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robót. Dla ich poparcia powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia.

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę Inspektora. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań kontraktowych, związanych z wykonywaniem robót ani                                       z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.
3.2.3.2  Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowych punktów niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrębie terenu budowy, naniesienia je na plan sytuacyjno - wysokościowy terenu budowy i przedstawi do pisemnego zaaprobowania Inspektorowi. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia robót budowlanych.

3.2.3.3  Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiającej cechy charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji geodezyjnej oraz ocen kompletności uzyskanych informacji.

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiedniej ilości kolorowych zdjęć terenu budowy, w porozumieniu i przy obecności Inspektora, celem dokładnego zobrazowania istniejących elementów Zakładu oraz ogólnego wyglądu terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi jednego kompletu odbitek wyżej wymienionych zdjęć w formacie nie mniejszym niż 200 x 100 mm w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia budowy.

3.2.4 Przygotowanie terenu do Robót

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na których będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć usuwane drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów) oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczeniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robót albo określonymi przez Inspektora.

Wszystkie materiały pozyskane w związku z rozbiórką  infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowią  własność    Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek wysłania do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Zamawiający określi zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniając wymagania projektu budowlanego, stanowisko Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia Zamawiającego, właścicieli i użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i inne czynniki, które w opinii Zamawiajacego mogą  mieć wpływ lub, na które mogą wpływać plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny istniejący element zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu pierwotnego w sposób trwały, wykorzystując do tego celu materiały o nie gorszych parametrach niż materiały, które pozostały  w części niezniszczonej.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by zachowane i chronione za pomocą lokalnego ogrodzenia.

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń , należy zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wpływały na żadne roboty prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda powinna zostać naprawiona.

3.2.4.1   Istniejące instalacje

W przypadku, gdy na terenie Zakładu lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiazany do skontaktowania się z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczególne instalacje i utrzymywania z nimi ścisłej współpracy przez cały czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiającego i przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne instalacje należy z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejącą infrastrukturą).

Należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieganie uszkodzeniu istniejących podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzających media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robót w pobliżu linii energetycznych należy w porozumieniu                                        z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Energetycznym podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające. Wykonawca zapewni tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji doprowadzających do terenu budowy i rozprowadzających po nim media, które zostaną   odsłonięte całkowicie lub częściowo, albo będą narażone w inny sposób w związku z wykonywaniem robót. W razie wystąpienia szkody, Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt i własnym staraniem.

Dokumenty, dotyczące istniejących i przełożonych instalacji, po zakończeniu budowy powinny być przekazane właściwemu Wydziałowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczególne instalacje a w trakcie trwania robót - będą przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi.

3.2.4.2 Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót bedą uzyskiwane przez Wykonawcę na własny koszt.

List tych zezwoleń tj.: pozwolenie na rozpoczęcie robót, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia na używanie przenośnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedłoży Inspektorowi.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram przedstawienia wniosków do odpowiednich władz o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie określonych robót czy czynności.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom wydającym zezwolenie, Inspektorowi oraz Zamawiającemu.

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej
Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i czynności dotyczące poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb Kontraktu.

Korzystanie z zaopatrzenia w media moze się odbywać wyłącznie za zgodą odpowiednich władz                        lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę Umowy.

3.2.6 Ochrona dróg
Transport materiałów i wyposażenia wymagający przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych nacisków na oś wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleń. Przed rozpoczęciem wykonywania Umowy, dla umożliwienia przywrócenia istniejących dróg do stanu pierwotnego, ich stan musi być zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora. Powyższe winno znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do dróg znajdujących się poza obszarem prowadzenia robót, w przypadku ich czasowego wykorzystania dla celów budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarządcy drogi.

Niezależnie od powyższego, drogi muszą być utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczęcia Umowy) stanie technicznym, nadającym się do wykorzystania przez cały okres prowadzenia robót, wówczas, gdy wymagany jest dostęp operacyjny. Na bieżąco należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i brudu.

Na terenie budowy równocześnie z przedmiotem Umowy nie będą realizowane żadne inne ważne umowy. 

3.2.7 Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzędzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:

· określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

· numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

· imię i nazwisko lub nazwę (firm), adres oraz numer telefonu Inwestora,

· imię i nazwisko lub nazw (firm), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

· imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

· kierownika budowy,

· kierowników robót,

· inspektora nadzoru inwestorskiego,

· projektantów,

· numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

· numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

3.2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową.

Inspektor jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.

Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.

Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP.

3.2.8.1   Pierwsza pomoc

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Umową odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposaży budowę w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy. Do obowiązków Inspektora należy kontrola sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podawane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora.

3.2.8.2  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ocen zagrożenia wybuchem plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. 
3.2.8.3  Ochrona środowiska

Wykonawca robot budowlanych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska (ustawa o ochronie środowiska) w szczególności w zakresie:

· ochrony powietrza,

· ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych

· gospodarki odpadami

· ochrony przed hałasem

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe).

Należy podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz drenaży tych wód oraz przed zanieczyszczeniem gleby substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia robót. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków, mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz odpady obojętne - na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, odpady niebezpieczne nalezy gromadzić w zamykanym pomieszczeniu na zasadach ogólnie obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać każdą partię, a po zebraniu ilości transportowej - usuwać do zakładu przerobu odpadów niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów do czasowych wykopów przed ich zasypaniem. Jeżeli jest to tylko możliwe, lokalne urządzenia do odzysku odpadów powinny zostać zbadane i odpowiednio zaadaptowane.

Drogi publiczne, prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porzadku, wolne od odkładów i śmieci. Obowiązkiem Wykonawcy w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiającym, eksploatującym obecny Zakład,                   będzie ich regularne zamiatanie i zmywanie.

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu w czystości w okresie realizacji Umowy, Zamawiający zatrudni strony trzecie do wykonania prac porządkowych a kosztami wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozów i baraków posiadających pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, że wcześniej Inspektor wyrazi na to zgodę.
Obniżanie poziomu hałasu

Prowadzenie robót objętych umową powinno się wiązać z ograniczeniem poziomu hałasu przy wykonywaniu poszczególnych robót. Wykonawca powinien osiągnąć minimalizację poziomu hałasu poprzez stosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w sprawne tłumiki. Poziom ekspozycji na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, to jest 85 dB  w 8-godzinnym dniu pracy.

Wykonywanie pracy w sposób ciągły

Jeżeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inspektora z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu konieczne jest prowadzenie robót w sposób ciągły (przez 24 godziny na dobę) wówczas zarządzi on taki sposób pracy. Praca w takim trybie ma być zorganizowana w sposób minimalizujący negatywny wpływ na otoczenie (hałas, oświetlenie, itd.).

3.2.8.4   Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia

Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zadania winni legitymować się odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi. Pracownicy obsługujący maszyny  i urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP.
Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz                          użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla personelu. Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) muszą posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Zawieszenia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a ich stan techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia. Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny mieć prawidłową konstrukcję i odpowiednią wytrzymałość oraz być sprawne i odpowiednio konserwowane.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyżej wymienionych elementów.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji plan robót montażowych hal, konstrukcji stalowych i urządzeń technologicznych wymagających stosowania urzadzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa budowy.

3.2.8.5  Postępowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej, który powinien przekazać do akceptacji Zamawiającemu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, Wykonawca powinien przeszkolić pracowników w zakresie postępowania w sytuacji awaryjnej oraz określić obowiązki                                            i odpowiedzialność   poszczególnych pracowników.

W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić listę osób, adresów i telefonów pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposób postępowania                                 w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Listę tą Wykonawca powinien na bieżąco aktualizować i umieścić w ogólnodostępnych miejscach biura budowy oraz przekazywać na bieżąco Inspektorowi.

3.2.9 Roboty budowlane
Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa.

3.2.9.1 Wykopy

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. W razie potrzeby należy porozumieć się pisemnie z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopie porozumień dostarczyć Inspektorowi.

Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg.

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót.

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma by odprowadzana woda z wykopów.

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie zostały wykorzystane, utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego niż stan istniejący przed przejęciem terenu.
3.2.9.2 Roboty fundamentowe

Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokolarnym przejęciu wykopów                                   i sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża.

Wszystkie roboty fundamentowe podlegają kontroli jakości robót - pełna kontrola jakości materiałów i wykonania zgodnie z projektem - oraz kontroli geodezyjnej.

3.2.9.3 Roboty konstrukcyjne - mury i konstrukcje stalowe

Wszystkie roboty konstrukcyjne ścian mogą być rozpoczęte po protokolarnym przejęciu fundamentów.

Wszystkie roboty murowe i montażowe konstrukcji stalowych budynków podlegają kontroli jakości robót oraz kontroli geodezyjnej.

Przed montażem konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy poszczególnych elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Inspektorowi. Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji winny zostać usunięte przed montażem.

3.2.10 Wyposażenie Zakładu

3.2.10.1 Montaż instalacji technologicznych

Montaż instalacji technologicznych może być rozpoczęty po zakończeniu i odebraniu budynków                             i fundamentów, na których mają być posadowione.

Zaleca się udział w odbiorze tych elementów przedstawiciela Dostawcy urządzeń. Montaż może się odbyć wyłącznie zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi montażu wytwórcy(-ów) instalacji.

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu, usunięciu wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie prac należy przeprowadzić próbę instalacji (na sucho).
3.2.10.2 Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze

Przyjęcie wyposażenia ruchomego do Zakładu może się odbyć nie wcześniej niż wtedy, gdy istnieją warunki zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem.
W każdym przypadku należy oczekiwać od Wykonawcy bieżącągo nadzoru nad kompletacją dostaw, warunków przechowywania i konserwacji.

3.2.11 Park maszynowy Wykonawcy
Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność gwarantującą terminowość realizacji i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park maszynowy i sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu oraz mieć zapewnioną obsługę serwisową. Pojazdy winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego a dźwignice i urządzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego                            do niego i jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor powinien zatwierdzić rodzaj, wydajność, ilość i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzętu na terenie objętym Umową.

Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn i sprzętu, które w jego opinii mogą stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodności dla obsługi, osób trzecich, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg i konstrukcji. Inspektor może zarządzić wymianę lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo obsługi, środowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub stwarzającego inne zagrożenia.

3.2.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostęp Inspektorowi i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy.

3.2.12.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego                              i Wykonawcy w toku wykonywania robót.

Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                                           z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post. Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny by ponumerowane, opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora.

3.2.12.2 Dokumenty potwierdzające jakość
Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, świadectwa jakości itp.).

3.2.13 Urządzenia służące do kontroli i tyczenia, badania, testowania i pomiarów robót

Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inspektorowi sprzętu wraz ze wszystkimi innymi urządzeniami, które mogą być konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiarów podczas prowadzenia robót. List potrzebnego sprzętu pomiarowego ustali Inspektor. Sprzęt ten oraz urządzenia powinny posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania. Powinien on być utrzymywany, serwisowany i konserwowany na potrzeby Inspektora i jego personelu. Dostarczenie każdego urządzenia musi być pisemnie zatwierdzone przez Inspektora. Sprzęt nie może być używany przez personel Wykonawcy bez upoważnienia Inspektora.

Cały sprzęt przekazany Inspektorowi, zostanie zwrócony Wykonawcy po zakończeniu okresu trwania Umowy.

3.2.13.1 Pomiary ilości robót i odbiór robót

Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o zakresie pomiaru i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem pomiarów. Wyniki pomiarów podlegają wpisowi do rejestru pomiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiarów robót musi zostać zaakceptowany przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę. W przypadku gdy urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca musi dysponować ważnymi świadectwami legalizacji, które przedstawia Inspektorowi. Pomiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Pomiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości bedą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru pomiarów lub na załączniku do rejestru pomiarów (załącznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiarów).

W przypadku prac budowlanych dopuszcza się przejmowanie części robót, robót zanikających a także poszczególnych obiektów, sieci lub instalacji.

Przejmowanie robót zanikających i ulegających zakryciu musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt bez wpływu na terminy budowy.

Gdy całość robót jest zakończona a wyniki badań są zadowalające Inspektor wystawia świadectwo przejęcia.

Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest świadectwo wykonania robót budowlanych oraz protokołów rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji i odbioru wyposażenia Zakładu.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej dokumentacji pomocniczej.

Potwierdzenie  wypełnienia gwarancji dokona Zamawiający po pomyślnym przeprowadzeniu

rozruchu mechanicznego i technologicznego poszczególnych instalacji.

Po dokonaniu zatwierdzenia wypełnienia gwarancji Wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego z całą niezbędną dokumentacją pomocniczą.

Wystawienie przez Wykonawce rozliczenia ostatecznego jest równoznaczne z ostatecznym rozliczeniem płatnści związanych z kontraktem.

3.2.14 Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy
3.2.14.1 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy                                     z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy:

· zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),
· należących do Wykonawcy magazynów dostaw inwestorskich, magazynów materiałów budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzętu budowlanego, urzadzeń do dozowania dowożonego z zewnątrz betonu, zaplecza do gromadzenia innych materiałów budowlanych,
· obszarów tymczasowego składowania nadmiaru gruntów z wykopów,
Na etapie realizacji inwestycji należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, należy zorganizować zaplecze, utwardzić wszystkie miejsca postoju maszyn.

Prace związane z wykopaniem fundamentów pod przedmiotową inwestycję należy prowadzić w okresie niskich stanów gruntowych.

Wodę z wykopów budowlanych w przypadku jej wystąpienia należy przepompować do zbiornika sedymentacyjnego. Jeżeli po odstaniu ścieków opadowych w zbiorniku stwierdzi się obecność zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych wydzieloną zawiesinę łącznie z zanieczyszczonymi ściekami należy przekazać firmie zewnętrznej posiadającej stosowne pozwolenia na odbiór tego typu odpadów.
Gospodarkę ściekami bytowymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy rozwiązać w oparciu o toalety przenośne okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy.

Wody opadowe z terenu zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego (czasowego) zbiornika o poj. 10 m3, okresowo opróżnianego przez wyspecjalizowane jednostki.

Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz w odpowiednie sorbenty na wypadek wystąpienia ewentualnych wycieków.

3.2.14.2 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora

Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewnić Inspektorowi dostęp do najnowszych edycji norm krajowych i międzynarodowych, mających zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych robót.
3.2.15 Dokumenty i sprawozdawczość

Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania.

3.2.15.1 Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji:

· harmonogram realizacji budowy,
· projekt organizacji placu budowy,

· projekt organizacji robót wraz z projektem odwodnienia,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.2.15.2 Sprawozdania ukazujące postęp prac
Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Inspektorowi następujące dokumenty obrazujące realizację Kontraktu:

Sprawozdania miesięczne:

· zakres  oraz  stan  zaawansowania  proc  projektowych  i  prac przygotowawczych wyprzedzających proces realizacji robót,

· charakter i zakres wykonanych robót w miesiącu,

· zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją ,

· zbiorcze zestawienie ilości: ziemi z wykopów, wylanego betonu, długości rurociagów, objętości murów itd.,

· kopie dokumentów dotyczacych testowanych materiałów, sprzętu i maszyn,

· wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do obowiązującego Harmonogramu,

· dokumentacja fotograficzna prowadzonych  robót oraz obiektów zakończonych i odebranych,

· program prac na miesiąc następny.

Formularze, na których dokumentowana będzie rozbudowa winny być zatwierdzone przez Inspektora.

3.2.16 Zakończenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie zakładu do eksploatacji

3.2.16.1 Ogólny zarys fazy rozruchu i odbioru

Nie później niż dwa miesiące przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi duplikaty projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji Zakładu, sporządzone w języku polskim.

Projekt rozruchu i instrukcja eksploatacji należy przygotować w sposób dokładnie opisujący przygotowanie, rozruch i eksploatację Zakładu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Projekt rozruchu i instrukcję eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi w formie wydruku, oprawione, w formacie A4 w języku polskim.

Przed przystąpieniem do rozruchu wszystkie urządzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszącymi urządzeniami muszą być opisane w sposób umożliwiający ich prawidłową identyfikację.

W miejscu ustawienia urządzenia każdego typu, w widocznym miejscu na ścianie należy umieścić:
· tabliczkę, zawierającą instrukcje dotyczące podstawowych zasad eksploatacji urządzenia,

· tabliczę, zawierającą podstawowe zasady BHP obowiązujące przy obsłudze danego urządzenia.

Tekst na każdej tabliczce powinien być wykonany dużą, trwałą i czytelną czcionką w języku polskim.

Przystąpienie do rozruchu może nastapić wyłącznie po akceptacji Inspektora.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby w celu wykazania zgodności wykonanych Robót z Wymaganiami Zamawiającego, normami polskimi oraz gwarancjami. Podczas prób Wykonawca wykaże w sposób satysfakcjonujący Inspektora, że:

· zastosowane Materiały i Urządzenia posiadają   zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, wiadectwa i dopuszczenia;

· wykonane Roboty są zgodne z Wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca wykaże, że linia kompostowania intensywnego pracuje prawidłowo przy sterowaniu zarówno ręcznym, jak i automatycznym. Próby będą zawierać, co najmniej:

· Inspekcje i próby bieżące podczas wykonywania Robót

· Próby Końcowe

· Próby Eksploatacyjne

Wszystkie badania oraz pobieranie prób, a także archiwizację wyników należy wykonać zgodnie                          z przepisami obowiązującymi w Polsce, aby umożliwić przekazanie linii technologicznej do przejęcia przez Zamawiającego i użytkowania.

Inspektor oraz Zamawiający zostaną powiadomieni na piśmie na 21 dni przed rozpoczęciem prób. Procedury prowadzenia inspekcji i prób oraz archiwizowania ich wyników zostaną wprowadzone                         do Planu Zapewnienia Jakości przygotowanego przez Wykonawcę. W każdym przypadku rezultaty inspekcji i prób muszą być przekazywane w formie pisemnej do Zamawiającego wraz z uwagami  i poleceniami Inspektora.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia inspekcji i prób, Wykonawca opracuje uprzednio Karty Prowadzenia Prób, które przedłoży Inspektorowi                                  do zatwierdzenia przed rozpoczęciem inspekcji i prób.

Wszystkie inspekcje i próby wyspecyfikowane w Wymaganiach Zamawiającego będą wykonane                            na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.2.16.2 Próby bieżące podczas wykonywania robót
Próby podczas wykonywania robót będą obejmować wszystkie niezbędne próby oraz próbki materiałów zastosowanych w robotach.

W niezbędnych przypadkach należy na odpowiednio pobranych próbkach stosować testy niszczące w celu uzasadnienia zgodności z Wymaganiami Zamawiającego oraz celu, dla którego dany materiał został zastosowany.

W sytuacji, gdy materiał trudno jest przetestować w ramach Planu Zapewnienia Jakości oraz                           w przypadkach, gdy materiały wymagają certyfikatów i świadectw zgodności z Polskimi Normami lub normami równorzędnymi, Wykonawca przedłoży Inspektorowi testy wydane przez producenta / dostawcę wskazujące ich zgodność   z właściwą specyfikacją.

3.2.16.3 Próby Końcowe
Próby Końcowe będą obejmowały próby przedodbiorowe, próby odbiorowe i rozruch.

Próby Końcowe będa wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora programem.

Gotowość do przeprowadzenia prób winna być zgłoszona przez Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Próby przedodbiorowe będą przeprowadzone w ciągu 2 kolejnych dni, po 8 godzin dziennie                                 i wykonane zostaną w następujących etapach:

· rozruch mechaniczny poszczególnych Urządzeń,

· rozruch technologiczny,

· włączanie do pracy nowych podzespołów,

· zademonstrowanie sprawności sterowania w układzie automatycznym i manualnym.

Próby odbiorowe będę przeprowadzone w okresie 10 kolejnych dni roboczych i rozpoczną się natychmiast                           po uzyskania pozytywnych wyników prób przedodbiorowych.

Próby odbiorowe obejmować będą : kontrolę Urządzeń i elementów mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania; badanie poziomu hałasu na poszczególnych stanowiskach pracy dla wszystkich Urządzeń, badanie skuteczności wentylacji hali kompostowania intensywnego.   W szczególności próbom poddane będą:

· Elementy konstrukcyjne nośne:
Wszystkie instalacje w skład których wchodzą szyny i dźwigary podlegać będą testom                            na obciążenie (za które odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, że każde urządzenie ma udźwig o 25% większy niż nominalny. Z testów takich przeprowadzonych na Placu Budowy sporządzane będą raporty.

· Urządzenia i sieci elektryczne

Dla Urządzeń i sieci elektrycznych próby odbiorowe obejmować będą następujące odbiory: próbę zasilania, prezentację Urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania.

Tymczasowe świadectwo dla Urządzeń działających przy niskim napięciu zostanie wydane                     po zademonstrowaniu działania takich urządzeń podłączonych do prądu.
· System uziemienia
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spełniają wymagania odpowiednich PN.
· Poziom hałasu

Pomiary hałasu będą przeprowadzane w celu sprawdzenia czy Roboty spełniają wymogi                          w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Urządzenia niespełniające tych wymagań zostaną odrzucone, chyba, że zostaną odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie określonym przez Inspektora.

· Skuteczność wentylacji

Skuteczność wentylacji będzie mierzona jako krotność wymian powietrza na godzinę. Przed ubieganiem się o świadectwo Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów i przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych.

· Skuteczności odprowadzania ścieków i wód odciekowych

· Skuteczności zaopatrzenia w wodę
3.2.16.4 Rozruch
Realizacja zadania musi być zakończona rozruchem poszczególnych instalacji i cykli technologicznych.

Rozruch rozpocznie się natychmiast po zakończeniu prób odbiorowych i będzie prowadzony nieprzerwanie przez Wykonawcę, aż do osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego parametrów pracy instalacji potwierdzonych przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.  Dla potrzeb rozruchu Zamawiający dostarczy odpady.

W ramach kompleksowego rozruchu technologicznego przewiduje się wykonanie próby testowej potwierdzającej poprawną pracy linii technologicznych.
Jeżeli rezultaty rozruchu wykażą odstępstwo od gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów, wówczas Wykonawca:

· zidentyfikuje przyczynę odrzucenia testów;

· przekaże pisemną propozycję dotrzymania gwarantowanych parametrów;

· otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego na wyżej wymienioną propozycję;
· usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próbną eksploatację.

Przed ubieganiem się o świadectwo Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów                           i przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych.

Po zakończeniu rozruchu Zakładu, niezwłocznie Wykonawca sporządzi raport z rozruchu. Raport                              z rozruchu ma potwierdzać założenia technologiczne przyjęte dla instalacji tj. max przepustowość, wydajność, sprawność  eksploatacyjną, zużycie mediów, stopień uciążliwości na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu.

Wraz z raportem, którego integralną część stanowi projekt rozruchu, należy opracować ostateczną (ewentualnie poprawioną) wersję instrukcji eksploatacji, oprawić ją i przekazać Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia raportu z rozruchu i ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji Zakładu w sześciu egzemplarzach, w języku polskim.

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor po doświadczeniach uzyskanych w trakcie rozruchu Zakładu, w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach raportu z rozruchu i instrukcji eksploatacji należy ująć w formie stron uzupełniających lub zastępczych.

3.2.17 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji technologicznych i urządzeń
Zamawiający skompletuje załogę Zakładu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnie dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi, co najmniej na  tydzień przed rozpoczęciem prób rozruchowych.

Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania                          w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie zakończone przed przekazaniem Zakładu do eksploatacji.

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie                        będzie prowadzone w języku polskim. 
3.2.18 Odbiór robót

Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Zakładu. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania Zakładu z projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyżej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę z upoważnienia Inwestora wniosku wraz z stosowną dokumentacją o udzielenie pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenie zintegrowane i rozpoczęcie rozruchu Zakładu. Wniosek o pozwolenie zintegrowane należy złożyć w najwcześniejszym możliwym czasie.

Odbiór końcowy instalacji będzie dokonany przez Zamawiającego po uzyskaniu protokołu rozruchu potwierdzającego uzyskanie parametrów gwarantowanych. 
3.2.19 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposażenia technologicznego                    a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi także: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie                                   z rozruchu oraz Instrukcja eksploatacji.
Instrukcja rozruchu

Instrukcja rozruchu winna zawierać:
a. opis i przebieg procesów technologicznych Zakładu,

a. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,

b. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi instalacji podlegających rozruchowi z opisem wszelkich czynności dokonywanych w czasie prób wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

c. wymagania jakościowe dla produktów Zakładu tj. kompostu oraz wysegregowanych odpadów surowcowych,

d. schematy powykonawcze wszystkich połącze elektrycznych,

e. rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń Zakładu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową,

f. wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta,

g. zasady konserwacji w okresie rozruchu każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia zgodne z wytycznymi producentów,

i.
opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii,
usuwanie skutków awarii, zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe i osobowe dla
zapobiegania skutkom awarii,

j.     wykaz dostarczonych części zamiennych,

k.    wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

l.     certyfikaty prób dla elementów ich wymagających

m.   wykaz zalecanych smarów i ich równoważników,

n.    instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

o.    ocena stanu zagrożenia wybuchem.,

p.    wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

q.    harmonogram rozruchu,

r.     koszt rozruchu,

Instrukcja rozruchu winna być wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inspektorowi do zatwierdzenia na 14 dni przed planowanym rozruchem Instalacji.

Sprawozdanie z rozruchu 
Sprawozdanie winno zawierać:

· opis wykonanych czynności rozruchowych

· protokoły z przeprowadzenia prób rozruchowych,

· protokół z zakończenia prac rozruchowych,

· wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń,

· wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem do założeń projektowych
· wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji Zakładu. Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji Zakładu powinna zawierać:
a. charakterystykę podstawowych obiektów budowlanych Zakładu ,

b. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

c. opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych Zakładu,

d. wymagania jakościowe dla produktów Zakładu tj. kompostu,
e. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

e. instrukcje stanowiskowe BHP,

f. szkice sytuacyjne, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót,

g. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych,

i.
rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń Zakładu wraz z instrukcjami
montażu i demontażu oraz instrukcję ruchow ,

j. wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym,

k.    harmonogram okresowej konserwacji każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia,

l. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,

m.   wykaz dostarczonych części zamiennych,

n.    wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

o.    certyfikaty prób dla elementów ich wymagających

p.    wykaz zalecanych smarów i ich równoważników,

q.    instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

r.     ocena zagrożenia wybuchem.

s.    wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi

Ponadto instrukcja eksploatacji powinna spełniać wymogi stawiane instrukcji eksploatacji składowiska.

Instrukcja eksploatacji winna uwzględniać wszelkie doświadczenia z rozruchu.

3.2.20 Dokumentacja po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi w ciągu 14 dni:

· oryginał Dziennika Budowy

· oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami

· oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także                  w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

· oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby),

· protokoły badań i sprawdzeń
· dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną
· dokumentację rozruchów Zakładu

· instrukcję eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego Zakładu

· inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi pełnej dokumentacji powykonawczej                          w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi przed sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy poszczególnych dokumentacji określi Inspektor w trybie roboczym.

3.2.21 Wymagane gwarancje

3.2.21.1 Warunki gwarancji i serwisu

Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów.

a) Wszystkie instalacje i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

b) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy na instalacje i urządzenia licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym,

c) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 60 miesięcy,
d) Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawni się jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z Umową dotyczące rezultatów któregokolwiek ze świadczeń wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Ustala się następujące rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego:

· usterka limitująca kontynuowanie eksploatacji i powodująca konieczność przerwa​nia produkcji - usuwanie niezwłoczne, lecz nie dłużej niż 24 godzin,

· usterka istotna - nie limitująca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatację, lecz nie wpływa na zmniejszenie zdolności produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin,

· usterki pozostałe - każda inna usterka, nie będąca usterką limitującą ani istotną - usuwanie do 7 dni.

e) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne działanie przez okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

· W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową  kontrolę  oraz bezpłatną naprawę dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw.

· Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.

· Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.

· Wykonawca zapewnia dostawe części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania Zakładu.

· Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów.
B. Część informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

· Mapa ewidencyjna gruntów

· Wypisy z rejestru gruntów - Wykaz właścicieli i władających
· Wyrys z mapy ewidencji gruntów
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora, przedstawiając stosowną dokumentację.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       i angielskiej wersji językowej.

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony rodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które mają zastosowanie do wyrobów Zakładu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2013 poz. 1232 z późn.zm),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z pó n. zm),

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz 94 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228)

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogól​nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012.1052),

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpa​dów (Dz.U.2013.523),

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ogranicze​nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012.676),

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. 2012.645),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w któ​rych wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 nr 130 poz 881),

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,                           któ​rych eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880),

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. 
16. Prawo wodne (t.j Dz.U z 2012.145 z pó n. zm),

17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 964),

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie sub​stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984),

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektó​rych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012, poz. 1031),

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesie​nia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87),

21. Rozporządzenie Ministra Śodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 Nr 95 poz. 558),

22. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. z 2012, poz. 1109,

23. Rozporządzenie Ministra   środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 Nr 206, poz. 1291),

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm),

25. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjal​nej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 nr 25 poz. 133),

26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środoowisko,

27. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami),

27.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U z 2010 nr. 193 poz. 1287 z pó n. zm),

28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926),

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu​dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty​czące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmia​nami),

30. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pó n. zm),

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134),

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.),

34. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie                     w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znako​wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782),

35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami),

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.                                    w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumen​tacji projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455),

37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297),

38. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geode​zyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133),

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony Ppoż z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z pó n. zm.)

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmie​niajace rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998),Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste​mie oceny zgodności (tj Dz.U. z 2010 nr. 138 poz. 935 z pó n. zm),

43. PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian pa​pieru i tektury z odzysku.

44. PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz 10: Złom zużytych puszek po napojach.

45. PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz 14: Złom poużytkowych opakowań aluminiowych

46. PN-85/H-15000
Złom stalowy

47. PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do od​zysku przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań.

48. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie próbek obornika i kompostu.

49. PN-Z-15011-3:2001
Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu.

50. PN-Z-15011-2:1998
Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie zawartości
cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki.

51. PN-Z-15011-1:1998
Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek.

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.1 Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu

Sugerowane lokalizacje i wielkości obiektów podane na szkicu koncepcyjnym są to propozycje przewidywane i orientacyjne na tym etapie dokładności opracowania. Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego przeanalizuje zaproponowane sugestie i ostatecznie zaproponuje prawidłowe zagospodarowanie terenu.

3.2 Mapa z granicami terenu zakładu

Mapa z granicami terenu zakładu z zaznaczeniem przebiegu projektowanego ogrodzenia stanowi załącznik nr 1.

3.3 Mapa zasadnicza

Zamawiajacy nie dysponuje mapą zasadniczą
3.4 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynków

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną.

3.5 Inwentaryzacje

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidzianych obiektów. Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni                                i ewentualnie uzyskać zgodę na wycinkę.
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejących obiektów przewidzianych do przebudowy lub rozebrania oraz istniejącego uzbrojenia.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać niezbędne inwentaryzacje istniejących obiektów oraz uzbrojenia.

3.6 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energetycznej

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energetycznej i gazowej.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie uzyskać takie warunki jeżeli ich uzyskanie będzie potrzebne.
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