Umowa nr ZBP.272.1.8.2016 (projekt)

Zawartaw dniu ...................... roku w Pitawie Gornej
pomiedzy:

Gming Pilawa Gorna

z siedzibg: 58 — 240 Pitawa Gorna, ul. Piastowska 69
reprezentowang przez :

Burmistrza Pilawy Gornej Zuzanne¢ Bielawska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Malgorzaty Surdyk
NIP: 882-10-08-231

REGON: 890717852

zwana dalej ,,Zamawiajacym”

zwanego dalej ,,Wykonawca”

Stosownie do rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego dla wymienionego zadania
nrZBP.271.1.8.2016, w wyniku ktoérego jako najkorzystniejsza wybrana zostala oferta
ww. Wykonawcy oraz na podstawie:

1. Ustawy - Prawo zamo6wien publicznych.
2. Dokumentacji przetargowej tj.: SIWZ wraz z zalacznikami.
3. Oferty Wykonawcy.
Strony zawieraja umowe, zwang w dalszej czgsci Umowa, nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Os. Male w Pilawie Gornej
— (km 0+000 - 0+165)
[intensywne opady deszczu maj 2014r.]”

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy
zgodnie z:
1) Projektem budowlanym dla zadania: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminngj
nr 118054D ul. O$. Mate w Pitawie Gornej”, nr ewid. dzialek 446, 466, 132, obregb
Poludnie, Pitawa Goérna.

2) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB).
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
4) ztozong przez Wykonawce oferta.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w swoim zakresie w szczegélnosci wykonanie
nastepujacych robot, prac i czynnosci:

1) WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca uwzglednia koszty dostosowania si¢ do wymagan warunkéw
wykonania Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Projekcie budowlanym,
STWIORB oraz organizacja ruchu zastgpczego i zaplecza budowy.




2) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;.
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Rozebranie chodnikdéw. Rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych.
Rozebranie chodnikéw. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;.
Rozbidrka istniejacej wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami.

Wywéz gruzu wraz z utylizacja i optatami za sktadowanie.

3) ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Roboty ziemne dla przykanalikow i wpustow wraz z wywozem, oplatg za
utylizacje 1 sktadowanie.

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. Podloze
Z pospotki dla przykanalikow.

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm. Zasypka
Z pospoiki dla przykanalikow

Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm. przykanaliki PVC
o Srednicy 160mm, w klasie wytrzymatos$ci SN8.

Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa. Podtoze betonowe pod wpusty gr. 10cm.

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Wopusty uliczne.

4) PODBUDOWY:

a)

b)
c)

d)

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw
glebokosci 46 cm. Wykonanie koryta pod nawierzchnig.

Roboty ziemne. Wywoz gruntu wraz z oplata za utylizacje i sktadowanie.
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos$ci po zaggszczeniu
20 cm.

Stabilizacja podtoza cementem - do Rm=2.5 MPa, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm. Wzmocnienie podtoza gruntowego.

5) NAWIERZCHNIE:

a)
b)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara ok. 70%, kolorowa ok. 30%)
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzgdach.

6) ELEMENTY ULIC:

a)

b)
c)

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem.

3. Uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie na sktadowisko wszelkich odpadow
I gruzu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych

4.

Oprécz wymienionych w ust. 2 i ust. 3 Wykonawca musi wykona¢ takze wszelkie
roboty i czynnos$ci, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z Projektem budowlanym, STWIORB, SIWZ oraz sztuka budowlang.

§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Do dnia 31.10.2016r.



§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala si¢ laczne wynagrodzenie ryczattowe brutto
W KWOCIE: tivereineennnnns zb (slownie: ..oceiveiieiiiiiiininnnnen. zh), w tym VAT ....% -
............... 71,
wynagrodzenie netto .............. zk.

2. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu
Umowy i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia w czasie trwania
Umowy.

§4
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci lacznego wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kKwote ............ccceeeens 7k
(stownie: .....ccooovvveeviieiieiieeiee, zh).

2. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy
W pelnej wysokosci w formie okre§lonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione w formie pieni¢znej, musi
znajdowac si¢ na koncie Zamawiajacego w dniu podpisania Umowy.

4. Zabezpieczenic w formie gwarancji nalezytego wykonania musi by¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

5. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
W nastepujacy sposob:
1) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze ostatecznym,
2) 30% w ciagu 14 dni po uplywie gwarancji jakosci.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie
staje si¢ wlasnos$ciga Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowa wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§5
WARUNKI PEATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty jedng fakturs.

2. Podstawag wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
wykonanych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

3. Wraz z fakturag Wykonawca dostarczy oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajace,
ze otrzymali oni cale wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umow
zaakceptowanych przez Zamawiajagcego (miedzy Wykonawca 1 podwykonawca
lub podwykonawca i dalszym podwykonawcg).

4. Nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentéw  potwierdzajacych  rozliczenie
z podwykonawcami upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania odpowiedniej kwoty
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcom.

5. Zwolnienie kwoty, o ktorej mowa w ust. 4 nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajacych rozliczenie si¢ z podwykonawcami. W przypadku
nierozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawcami kwota ta postluzy do dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

6. Zamawiajacy moze takze zaptaci¢ Wykonawcy kwote réwna jego zobowigzaniom wobec
podwykonawcoéw w celu umozliwienia Wykonawcy pokrycia tych zobowigzan. Zamawiajacy
zatrzymuje woOwczas pozostata kwot¢ do momentu przedstawienia przez Wykonawce



dokumentow potwierdzajacych rozliczenie si¢ z podwykonawcami.

7. W przypadku, gdy termin platnosci faktury ulegnie wydluzeniu z winy Wykonawcy,
W zwigzku zuchylaniem si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty zobowigzanh wobec
podwykonawcow, Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu wydtuzenia terminu platnosci.

8. Zamawiajacy wymaga, aby faktura ktora zostanie wystawiona za wykonane zadanie byta
o formacie A4. W fakturach Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ petng nazweg przedmiotu
Umowy tak jak podany jest on w §1 Umowy.

Faktura zawierajaca btgedy zostanie zwrocona Wykonawcy. Termin ptatnosci faktury jest
liczony od dnia ztozenia przez Wykonawce bezbtednie wystawionej faktury.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce przelewem
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury
Zamawiajgcemu; adresowane:

Gmina Pilawa Gorna
NIP 882-10-08-231
z siedzibg
ul. Piastowska 69
58-240 Pilawa Gorna

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy 1 przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy
0 przyjeciu obowigzkow.

2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji catego zadania inwestycyjnego bedacego
przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty, ktore
obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie ze wszelkimi normami prawnymi
I technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz z nalezytg starannoscig z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,
W sposOb zapewniajacy dobrg jakos$¢ robot 1 whasciwa organizacje pracy.

4. Zapewnienie, na czas trwania robot, kierownika budowy. Kierownikiem budowy
z ramienia Wykonawcy jest .............cccoeevennnn.. Kierownik budowy musi by¢ obecny
na terenie budowy podczas prowadzenia robot.

5. Wykonawca zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z Projektem budowlanym
| obowigzujagcymi przepisami bhp oraz zapewnieni spelnianie warunkéw ppoz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych.

6. Wykonawca zapewni wlasciwa organizacj¢ i koordynacj¢ robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego, zagospodarowanie, zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy.

7. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca bedzie sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze w sposob nie powodujacy zagrozen. Wykonawca bedzie usuwal zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

8. Wykonawca zasila plac budowy w media na swdj koszt 1 we wlasnym zakresie.

9. Wykonawca na wlasny koszt zapewnia materiaty 1 urzadzenia oraz $rodki transportu
niezbe¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca musi niezwlocznie  wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awaria, zabezpieczenie przed spowodowaniem
szkod. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych robot wystapi z winy Wykonawcy, to nie
przystuguje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia za usuni¢cie awarii
I naprawe szkod jezeli konieczno$é ich wykonania wystapi z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a w  szczegélnosci  Inspektorowi  nadzoru
(Inzynierowi/Kierownikowi projektu), przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom
organow nadzoru budowlanego, dostgpu na teren budowy, gdzie bedzie realizowany
przedmiot Umowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na
podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
Ustawy o odpadach i na nim cigza wszystkie obowigzki okreslone w ww. Ustawie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem odpadéw z miejsca
wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadow i ich unieszkodliwieniem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ miejsce prowadzenia
robo6t 1 przekaza¢ je Zamawiajacemu w dniu podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

§7
OBOWIAZKI SZCZE GOLOWE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdéw wiasnych.

Informowanie na pis$mie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Informowanie Inspektora nadzoru o terminach odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu:

1) w przypadku niepoinformowania Inspektora nadzoru o odbiorze rob6t zanikowych
I ich zakryciu, Wykonawca bedzie zobowigzany na wlasny koszt do odkrycia robot,
a nastepnie przywrdcenie stanu poprzedniego,

2) w przypadku powstania  zniszczen lub  uszkodzen -  naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Zastosowanie przez Wykonawce materiatow 1 wykonanie robot odmienne od wskazanych
rozwigzan w Projekcie budowlanym wymaga uzyskania wczesniejszej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru oraz pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nie dopetienie tego
obowigzku skutkowa¢ moze odmowa zaptaty przez Zamawiajacego za odmienne
wykonanie robdt i poleceniem wykonania robot ponownie w sposob zgodny z Projektem
budowlanym.

Informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac
na jako$¢ robdt lub termin zakoficzenia robdt, niezwloczne informowanie o zaistniatych
na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami branzowymi.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt przez Wykonawce musza by¢ nowe,
nieuzywane, wg najnowszych aktualnych wzoréw oraz posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty.



10.

11.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze zlozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znane sg3 mu warunki realizacji przedmiotu Umowy jakie
wystepuja na terenie realizacji zadania.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

Dostarczenie Wykonawcy jednego egzemplarza Projektu budowlanego w dniu przekazania
placu budowy.

3. Zaptata umowionego wynagrodzenia.

Przystapienie do odbioréw na zasadach przewidzianych niniejszg Umowa.

5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktory realizowany bedzie przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do nadzorowania robot stanowigcych przedmiot
Umowy. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt budowlanych na
podstawie Umowy w szczego6lnosci w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Projektem budowlanym lub w sposob

naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce;

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac

1.

niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem budowlanym.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych  z warunkow  niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac  roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajgcych
z art. 647 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umoéw na roboty budowlane, dostawy lub

ustugi z podwykonawca, po tacznym spetnieniu nizej wskazanych warunkow:

1) zgloszenie Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia czgsci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy,

2) nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce przedmiot



niniejszej Umowy oraz spelnienia pozostatych wymogdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgcy niniejszg Umowe
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi¢ maja
roboty budowlane, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy,
ktora zamierza zawrzeé, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ takg umowe, obowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, ktorg
zamierza zawrze¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci, gdy:

1) projekt umowy nie okresla w sposob jednoznaczny:

a) zakresu powierzanych podwykonawcy robot budowlanych;

b) zasady odbioréw robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywoltywat skutku wzglgdem
Zamawiajacego;

c) wysoko$ci wynagrodzenia i zakresu robot, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy;

d) postanowien w zakresie rozliczen pomigedzy Wykonawcg, a podwykonawca
spojnych z treScig postanowien niniejszej Umowy w zakresie rozliczen pomigedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

e) postanowien spojnych z Umowa w szczegélnosci w zakresie okresow
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawcg robot
budowlanych oraz innych obowigzkow w stosunku do okreséw wynikajacych z
Umowy;

f) postanowien dotyczacych mozliwosci przejecia przez Zamawiajacego, na jego
zadanie, praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy,

— wlacznie z prawami z gwarancji 1 regkojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad
przez podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej
przez podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnos$ci
z tytuhu rekojmi wobec Wykonawcy),

— skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez podwykonawce,

— odebrania robé6t zrealizowanych przez podwykonawce,

— rozliczenia odebranych przez Zamawiajagcego robot budowlanych,
zrealizowanych przez podwykonawce,

g) postanowien dotyczacych dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy robot,

h) postanowien zakazujacych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

I) postanowien zakazujacych podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez zgody Wykonawcy,
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J) postanowienia dotyczacego terminu wykonania robét, spdjnego z trescig niniejszej
Umowy.
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
3) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie do 14 dni od otrzymania umowy, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktorych mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

Przepisy ust. 2—-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajacego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca lub dalszym podwykonawcg.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawcg¢ zmiany terminu zakonczenia catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy lub zakonczenia realizacji
Umowy.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Realizacja przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych
Z niniejsze] Umowy lub wymogdéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
I zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za wiasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sp0sob
powodujacy naruszenie postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy,
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aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czg$ci albo cato$ci powierzonych mu robot budowlanych, dostaw lub
ustug. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest
bezzwlocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawarta z podwykonawca Ilub dalszym
podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo zmiang umowy
zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg. Na zadanie Zamawiajgcego
umowy takie zostang rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie do
7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postgpowania sgdowego, Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach
sadowych z udzialem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
toczacych si¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow Zamawiajagcy dokona wyplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3, na warunkach okreslonych w §5 Umowy, jezeli
Wykonawca przedstawi:

1) oryginaly o$§wiadczen kazdego z podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow o
uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdéw uregulowanych
naleznosci;

2) potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce lub podwykonawce
kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoOw potwierdzone przez
bank prowadzacy obsluge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy,
jezeli dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych
dokonano zaptaty.

W przypadku nie dotaczenia do faktury przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych
mowa powyzej, Zamawiajacy moze zatrzymaé odpowiednig kwote odpowiadajacej
kwocie naleznej poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgloszenia do Zamawiajacego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, wymagalnych roszczen o zaptate z tytulu wykonanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug, wskazujac na uchylanie si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce, Zamawiajacy wzywa Wykonawce aby w terminie 7 dni zajat stanowisko
w sprawie roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz dowoddéw na
poparcie swojego stanowiska.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej
platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
ptatnosci w terminie 30 dni od dnia podjecia decyzji o dokonaniu ptatnosci.

Zamawiajacy o dokonaniu ptatno$ci o ktorej mowa w ust. 21, powyzej, informuje
zobowigzanego do =zaptaty Wykonawce oraz potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajacego
do zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku gdy czynno$¢ wskazana w ust. 21, powyzej (zaptata naleznosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) =zostanie powtoérzona przez
Zamawiajacego lub dokonane ptlatnosci na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
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podwykonawcow przekraczajg kwote stanowigcg 5% wartosci niniejszej] Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zada¢ kary umownej okreslonej w § 13 niniejszej Umowy.

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie Umowy Zamawiajacego
do platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przy
zachowaniu warunkow okreslonych w Umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcéw stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z Terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub z ktérym zostata zawarta nieprzedtozona Zamawiajagcemu umowa
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
oktorych mowa w ust. 27, na koszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru
(Inzyniera/Kierownika projektu) moze wstrzymaé, z winy Wykonawcy, wykonywanie
robot budowlanych w przypadku stwierdzenia obecno$ci na Terenie budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma podstawy do zadania zmiany terminu zakonczenia cato$ci robot
budowlanych.

Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie speiniaja
warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé, z winy Wykonawcy, wykonywanie robot
budowlanych w przypadku stwierdzenia wymienionych powyzej nieprawidtowosci.
W takim przypadku Wykonawca nie ma podstawy do zadania zmiany terminu
zakonczenia catosci robot budowlanych.

§ 10
ODBIOR ROBOT

1. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi ostatecznemu,
3) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru. Gotowos¢ robot do
odbioru zglasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Projektem budowlanym i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
Z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania
zgloszenia 0 zakonczeniu robdt przez Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Projektem budowlanym. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢
Z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robodt
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robodt
W poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Projektem
budowlanym z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Projekcie budowlanym.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w szczegdlnosci
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami jesli zostaly
dokonane w trakcie realizacji Umowy oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2) Wyniki pomiarow kontrolnych.
3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen jesli zostaly dokonane w trakcie
realizacji Umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 3 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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§ 11

WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesigcznej gwarancji na wykonane
roboty, zgodnie ze ztozong ofertg. Termin gwarancji liczony jest od daty zakonczenia
odbioru ostatecznego. Jednakze gdy termin gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow lub urzadzen bedzie dluzszy niz wskazany wyzej, to ten termin bedzie
obowiazujacy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na koszt wiasny usterek
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, od dnia
zgloszenia, jezeli begdzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
przez Strony. Zgloszenie wykrycia wady nastgpi pisemnie, z jednoczesnym podaniem
terminu i miejsca ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usunigcia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad powstatych z jego winy lub w okresie
gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad powstatych z jego
winy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad w ramach wykonawstwa zastgpczego
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia otrzymania przez Wykonawce
zgloszenia o wykryciu wady do dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu usuni¢cia wady.

Strony umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego na 1 miesiac przed uplywem terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady przedmiotu umowy, réwny jest okresowi
gwarancji.

Integralng czgscig umowy jest Karta Gwarancyjna wystawiona przez Wykonawce.
§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg wymienione nizej kary
umowne.

Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w §3 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

b) za op6znienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad w okresie
gwarancji za wady — w wysoko$ci w wysokosci 0,1% o wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w Umowie w §3 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek lub wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
W wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w §3,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w §3 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,
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e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wys. 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w Umowie w §3,

f) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wys. 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w Umowie w §3,

g) w przypadku braku zmiany przez Wykonawce zapisu w umowie dot. terminu
wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, gdy termin ten przekracza 30
dni w wys. 1% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie
w §3,

h) w przypadku, gdy czynno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie
powtdrzona przez Zamawiajacego lub dokonane platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przekraczaja kwote stanowigca
5% wartosci niniejszej] Umowy w wys. 1% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w Umowie w §3,

2) Kary umowne zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Laczna kwota kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 50% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w Umowie w §3.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wys. 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w Umowie w §3 (z zastrzezeniem art.145 ust.1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych).

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opdznienie w przekazaniu placu
budowy w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie w §3 za
kazdy dzien opdznienia.

6) Jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego.

§ 13
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza w trybie art. 144 Ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien
zawarte] Umowy w szczegdlnosci w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 Umowy
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy po ich
uwzglednieniu przez Zamawiajacego, szczegolnie w przypadku:

a) zmiany Projektu budowlanego, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ w dniu otwarcia ofert,
a jest konieczna dla uzyskania efektu koncowego,

b) jezeli powstaly opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody
spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi
Zamawiajacego, lub innemu wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiajacego na
terenie budowy,

c) sily wyzszej,

2) zmiany zakresu rzeczowego robot budowlanych wynikajacych z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajacego 1 Wykonawcy w szczeg6lno$ci zatwierdzonych projektem
zamiennym; Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji
umowy, jezeli zmiana jest skutkiem uchybienia czy naruszenia Umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takg zmiang ponosi
Wykonawca.
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2. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci Umowy muszg zosta¢ dokonane wylgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Nie wymaga si¢ zmiany tresci umowy w sytuacjach:
1) zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiajacego, w przypadku otrzymania
pisemnego zawiadomienia o zaistniatej zmianie,
2) zmiany kierownika budowy lub robot, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce
1 akceptacji Zamawiajgcego,
3) zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru (Inzyniera/Kierownika projektu),
w przypadku otrzymania  pisemnego zawiadomienia o zaistnialej zmianie.

4. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach, bez skutkow okreslonych w § 12 niniejszej Umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy z Wykonawca w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia, ze:

1. Wykonawca nie przystapil do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca wykonuje  przedmiot Umowy niezgodnie z Projektem budowlanym,
niezgodnie z przepisami prawa, niezgodnie ze sztuka budowlang.

3. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszg Umowa lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

4. Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz 7 dni nie
informujac o tym Zamawiajacego lub przerwat wykonywanie robot bez podania zasadnej
przyczyny.

5. Nastgpito opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy o 14 dni z winy Wykonawcy.

Roboty prowadzone sa w sposob mogacy spowodowaé zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

7. Roboty prowadzone s3 w sposdb mogacy spowodowaé zanieczyszczenie $rodowiska,
wystapienie niepowetowanej szkody, w tym takze w mieniu 0sob trzecich.

8. Brak jest nadzoru ze strony Wykonawcy nad realizacjg robot — stwierdzona dwukrotna
nieobecnos¢ kierownika budowy podczas prowadzenia robot.

9. Wykonawca powierzyl wykonywanie cze$ci robdt stanowigcych przedmiot Umowy
podwykonawcom niezgodnie z zapisami Umowy, w tym bez poinformowania
Zamawiajacego.

10. Jezeli Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
prowadzonej w celu przeksztalcenia.

11. Z przyczyn i na warunkach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

12. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci opisanych w ust. 1-10 rozwigzanie
Umowy nastgpi z winy Wykonawcy. Wykonawcy przystuguje wowczas prawo do
otrzymania wynagrodzenia za wykonana cze$¢ robot. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
dochodzenia odszkodowania o Wykonawcy za spowodowane przez niego straty lub
szkody.
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§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej Umowy
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory
rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich umownych uprawnien (w tym wierzytelnosci) na
rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

. Zalacznikami do Umowy stanowigcymi jej integralng czesc¢ sa:

1. SIWZ wraz z zalacznikami.

2. Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.

3. Karta gwarancyjna.

. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z
przeznaczeniem — trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i1 jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik do Umowy nr 3

KARTA GWARANCYJNA

Do Umowy ZBP.272.1.8.2016 Z dNnia «.cceveeereneneennns r.
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu Umowy.

1. Przedmiotem gwarancji sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu zadania pn.:
»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Os. Male w Pilawie Gornej

— (km 0+000 - 0+165)
[intensywne opady deszczu maj 2014r.]”

2. Ogoblne warunki gwarancji:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejsza gwarancja zostaly wykonane
zgodnie z umowsg, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na koszt wilasny wad zgloszonych
w okresach trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca pokrywa koszty naprawy szkdd spowodowanych przez wady, takze
w stosunku do 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usuwania wad najpdzniej w terminie
3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢gcia wad w terminie do 14 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego.

Jezeli przystapienie do usunigcia wad lub zakonczenie usuwania wad ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w wyzej wymienionych terminach, to Wykonawca
przystepuje do jej usunig¢cia niezwlocznie po ustaniu przeszkody. Wykonawca musi
poinformowa¢ na pis§mie Zamawiajacego o przyczynie opdznienia w rozpoczeciu lub
zakonczeniu usuwania wady.

Jezeli wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody dla Zamawiajagcego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. najpdzniej w terminie
do 24 godzin od powiadomienia 1 usunig¢cia jej w mozliwie najwczesniej
W uzgodnionym z Zamawiajacym terminie.

W przypadku bezskutecznego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad i uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad 1 szkdd spowodowanych przez te wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstata nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad.

Okresy gwarancji na poszczegolne elementy ulegaja wydluzeniu o okresy
dokonywania napraw  gwarancyjnych oraz  okresy trwania  przeszkod
uniemozliwiajacych dokonanie naprawy.

10) Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

11) Wykonawca nieodptatnie usunie wszelkie szkody spowodowane w trakcie

wykonywania naprawy gwarancyjnej.

12) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji, wady powstale na skutek:

a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia zwigzanego z eksploatacja,
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c) szkdéd wyniklych z winy Zamawiajacego, a w szczegOlnosci uzytkowania
W sposob niezgodny z przeznaczeniem.

Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru ostatecznego robot. Czas trwania wynika z okresu niezbednego do ujawnienia si¢
lub wykrycia wad wykonanego przedmiotu umowy, nie okre§la natomiast trwatoSci
uzytych materiatow, wykonanych instalacji i wmontowanych urzadzen.
Okres gwarancji WYN0SI ..ceeeereeceecenens zgodnie z oferta Wykonawcy. Termin gwarancji
liczony jest od daty zakonczenia odbioru ostatecznego. Jednakze gdy termin gwarancji
udzielonej przez producenta materialow lub urzadzen bedzie dtuzszy niz wskazany wyzej,
to ten termin bedzie obowigzujacy.
W celu umozliwienia kwalifikacji zglaszanych wad, przyczyn ich powstawania i sposobu
ich usuni¢cia, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania do eksploatacji.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
réwny jest okresowi gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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