

Piława Górna, dnia 12.03.2018r.

ZBP.271.1.5.2018

### Zmiana treści SIWZ

dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), dla zadania pn.:

#### Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4

W związku z wpływieniem do Zamawiającego informacji od Wykonawców dotyczących zapisów w SIWZ oraz w Projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia, działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ i Załącznika nr 9 projekt Umowy.

#### Zmiana w SIWZ.

#### ROZDZIAŁ IV

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przed zmianą: Do dnia do 17.06.2019r.

Po zmianie: **Do dnia do 30.11.2019r.**

#### Zmiana w Załączniku nr 9 projekt Umowy

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI ust. 1 i ust. 2

#### **Przed zmianą:**

1. Rozliczenie nastąpi dwiema fakturami za całkowite wykonanie przedmiotu Umowy, który został określony w §2 Umowy.
  - 1) Wykonawca wystawi fakturę częściową do dnia 01.12.2018r. za wykonana część przedmiotu Umowy, jednakże na kwotę nie większą niż 1 100 000,00zł brutto.
  - 2) Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez Inwestora zastępczego. Protokół będzie potwierdzał wykonanie części przedmiotu Umowy oraz jej wartość.
  - 3) Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonanie przedmiotu Umowy na pozostałą kwotę wynagrodzenia umownego.
  - 4) Podstawą wystawienia faktury końcowej są:
    - a) protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego do dokonania czynności odbiorowych;
    - b) dokumenty potwierdzające uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

#### **Po zmianie:**

1. Rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi i faktura końcową za całkowite wykonanie przedmiotu Umowy, który został określony w §2 Umowy.
  - 1) Wykonawca wystawi jedną fakturę częściową w roku 2018 do dnia 01.12.2018r. za wykonana część przedmiotu Umowy.
  - 2) Wykonawca wystawi trzy faktury częściowe w roku 2019 za wykonane części przedmiotu Umowy.
  - 3) Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową w styczniu roku 2020.
  - 4) Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbiorów częściowych podpisane przez Inwestora zastępczego. Protokół będzie potwierdzał wykonanie części przedmiotu Umowy oraz jej wartość.

- 5) Podstawą wystawienia faktury końcowej będą:
  - a) protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego do dokonania czynności odbiorowych;
  - b) dokumenty potwierdzające uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.
2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, wraz z fakturą (częściowymi i końcową), Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą).

Pozostała treść SIWZ i załączników pozostaje bez zmian.

Zastępca Burmistrza  
  
Izabela Woronowicz