Umowa nr ZBP.272.2.6.2021- projekt

Zawartaw dniu .e.eeeeeeeennnnn roku w Pitawie Gornej
pomigdzy:

Gming Pilawa Gorna

- Urzad Miasta w Pilawie Gornej

ul. Piastowska 69, 58 — 240 Pitawa Gorna

ktorg reprezentuje:

Burmistrz Krzysztof Chudyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz
NIP: 8821008231

REGON: 890717852

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang dalej ,,Wykonawca” lub ,,Projektantem”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych, ktorych warto$¢ szacunkowa jest
mniejsza niz 130 000 zlotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych, stosownie do rozstrzygnigcia przeprowadzonego postepowania
wyboru Wykonawcy, Strony zawieraja umoweg, zwang w dalszej czgsci Umowa.

§1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowe; 1

kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowe na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:
»Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby

Gminnego Centrum Uslug Publicznych w Pilawie Gornej”.

§2

1. Przedmiotowa dokumentacja projektowa dotyczy adaptacji istniejacego budynku dawnego

gimnazjum w Pitawie Gornej oraz terenu wokot niego, ktory jest zlokalizowany na dziatce
nr 354, obreb Potudnie, przy ulicy Wiejskiej 2. Dla tego terenu obowigzuja ustalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr 229/X1LV/2010
Rady Miejskiej w Pitawie Gornej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy — Srodmiejskie;
Pitawy Gorne;.

Budynek nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz nie figuruje w Rejestrze
Zabytkow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Budynek wolnostojacy posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz czeSciowe
podpiwniczenie. Uktad $cian no$nych podtuzny. Mury zewngtrzne i wewngtrzne z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dziatlowe z cegly i ptyt gips-karton.
Stropy nad piwnicami masywne, ceglane, w postaci sklepien opartych na $cianach
i belkach stalowych. Stropy nad parterem i I pigtrem — drewniane belkowe oparte
na $cianach nosnych. Jedynie w pasie sanitariatbw wykonano stropy masywne
(WPS na belkach stalowych). Stropodach o konstrukcji masywnej, ognioodpornej,
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jednospadowy, kryty papa. Schody masywne kamienne lub betonowe. Stolarka okienna
i drzwiowa drewniana i pcv. instalacje: elektryczng, gazowa, wod-kan, centralnego
ogrzewania zasilanego z kottlowni umieszczonej w piwnicy, wyposazonej w kociot
olejowy. Powierzchnia zabudowy — 490,10 m? powierzchnia uzytkowa 1 166,40 m?,
kubatura 3 912,80 m®,

. Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

1) Adaptacje i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Gminnego

2)

3)

Centrum Ustug Publicznych (GCUP) w Pitawie Gorne;.

W budynku znajdg siedzib¢ instytucje $wiadczace ustugi na rzecz spotecznosci
lokalnej, takie jak Osrodek Pomocy Spotecznej, w tym jadlodajnia socjalna, Zarzad
Budynkéw Mieszkalnych.

Zakres robot budowlanych, ujetych w dokumentacji, winien obejmowac co najmniej:

a) Wymiang stropow na masywne.

b) Roboty zwigzane z termomodernizacja budynku, w tym: wymiana kotla c.o.
Z olejowego na gazowy, ocieplenie $cian zewnetrznych, ocieplenie stropodachu,
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

¢) Wymiana i modernizacja instalacji: elektrycznej i teleinformatycznej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej 1 grzewczej, a takze izolacja $cian fundamentowych,
odwodnienie.

d) Adaptacja, przebudowa pomieszczen dla potrzeb instytucji, poprzez aranzacje
rozktadu pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach.

e) Ulatwienie dostepu do obiektu poprzez montaz zewnetrznego dzwigu osobowego

(windy).

f) Rozbidérka dobudowanych do budynku pomieszczen szatni i wybudowanie
w ich miejscu jadlodajni socjalnej wraz z zapleczem socjalno-magazynowym.
Dostep do jadtodajni z zewnatrz winien by¢ mozliwy niezaleznie od wejscia
gtéwnego do budynku.

g) Adaptacja pomieszczen sali gimnastycznej na sale konferencyjno — sesyjna,
wyposazong w szczegolnosci w ekran, projektor, nagtosnienie, dajagcg mozliwosé
prowadzenia szkolen, pokazow, odczytow, uroczystosci. Dostgp do sali z zewnatrz
winien by¢ mozliwy niezaleznie od wejscia gtbwnego do budynku.

h) Zagospodarowanie terenu majace na celu m.in. skomunikowanie budynku
Z gléwna arterig komunikacyjng miasta — ul. Piastowska, poprzez budowe nowego
chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych dla klientow i pracownikow.
Nalezy uwzglednié, ze na ul. Wiejskiej obowigzuje ruch jednokierunkowy.

i) Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i robot majacych na celu
zrealizowanie inwestycji.

Urzadzenie ogrodu dla senior6w na cze$ci dziatki pomiedzy ul. Piastowska,
a budynkiem. Projekt winien obejmowa¢ w szczegolnosci nasadzenia zieleni, mata
architekture, alejki dostosowane dla osob starszych, w tym poruszajacych si¢ na
wozkach, oswietlenie i monitoring. Teren ogrodu ogrodzony z dostgpem od strony
budynku przez zamykang furtkg, od strony ul. Piastowskiej, ul. Wiejskiej oraz
sasiednich posesji — otoczony zywoptotem o wysokosci 2 m.

Urzadzenie targowiska miejskiego na terenie obecnego boiska szkolnego.
Plac targowy o nawierzchni wybrukowanej, wyposazony w kanalizacje deszczowa,
instalacje elektryczng, o$wietlenie i monitoring. Z Wwyznaczonymi miejscami
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do handlu, zbiérki i odbioru odpadow, sanitariaty dla klientow i sprzedajacych.
Teren targowiska ogrodzony z wejsciem 1 wjazdem od ul. Wiejskiej (nalezy
uwzgledni¢, ze na ul. Wiejskiej obowigzuje ruch jednokierunkowy) oraz wejsciami
od strony nowo projektowanego parkingu przy ul. St. Staszica. Nie nalezy tworzy¢
bezposredniego przejscia pomiedzy nowo projektowanym terenem GCUP, a nowo
projektowanym terenem targowiska, ma to na celu zapobiezenie zajmowania miejsc
parkingowych przeznaczonych dla klientow i pracownikow GCUP przez klientow
targowiska.

4) Urzadzenie parkingu dla klientow targowiska od strony ul. St. Staszica.
Parking z wjazdem i wyjazdem na ul. St. Staszica oraz z wjazdem i wyjazdem
naul. Wiejska (nalezy uwzgledni¢, ze na ul. Wiejskiej obowigzuje ruch
jednokierunkowy). Nowo projektowany parking o nawierzchni brukowanej,
z wyznaczonymi miejscami dla samochodéw, wyposazony w odwodnienie,
oswietlenie 1 monitoring, Z mozliwoscig przejscia na nowo projektowany plac
targowy.

5) Budowe chodnika na catej dlugosci ul. Wiejskiej wraz z o$wietleniem ulicznym
I kanatem teletechnicznym, a takze budowg chodnika na ul. St. Staszica na odcinku
od skrzyzowania z ul. Wiejska do skrzyzowania z Placem Piastow Slaskich, wraz
Z kanatem teletechnicznym.

3. Dokumentacja projektoéw musi dawa¢ mozliwos¢ realizacji inwestycji w minimum trzech
etapach.

4. Przedmiot Umowy obejmuje takze uzyskanie pozwolenia na budowg — ostatecznej decyzji
pozwolenie na budowg, w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wiasciwych urzedach
i instytucjach w zakresie niezbednym do uzyskania dla Zamawiajgcego pozwolenia
nabudowe, w tym celu Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego stosowne
pelnomocnictwo.

§2
Wymogi dla dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy:
1. Koncepcja architektoniczna (2 egz.) do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Koncepcja
powinna zawiera¢ w szczeg6Olnos$ci: przestrzenne wizualizacje budynku, rzut budynku,
koncepcj¢ zagospodarowania terenu, koncepcje aranzacji wnetrz.

2. Kalkulacja kosztéw przedsigwzigcia, ktdra postuzy Zamawiajacemu do sporzadzenia
wniosku o dofinansowanie inwestycji. Kalkulacja zostanie sporzgdzona na podstawie
ustalen z Zamawiajacym.

3. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, w sktad ktorej wchodza:

1)  Projekt budowlany (liczba egzemplarzy zgodnie zobowigzujacymi przepisami)
w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych dla przedmiotowego
budynku, projekt opracowany zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
Koncepcjg oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami W sktadzie:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany w branzach:
—architektonicznej,
— konstrukcyjnej,
— instalacji sanitarnych,
— instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
—drogowej (parking, chodniki, dojScia, plac targowy) oraz
—informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2) Projekt wykonawczy (4 egz.) do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie
0 ktorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. wsprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3) Projekt wystroju i aranzacji wnetrz (4 egz.) zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.

4) Opracowania kosztorysowe (2 egz.) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego:

— zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow;

— przedmiary robot;

— szczegotowe kosztorysy inwestorskie.
Zamawiajacy, po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy, moze dwukrotnie
wystagpi¢ do Wykonawcy o aktualizacj¢ wykonanych ww. Opracowan
kosztorysowych.  Wykonawca wykona aktualizacje bez  dodatkowego
wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (2 egz.) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

6) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) (2 egz.) opracowany zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wszystkie opracowania wchodzagce w sktad przedmiotu Umowy zostang wykonane
w wersji drukowanej w ilosci egzemplarzy podanej powyzej oraz w wersji elektronicznej
w ogodlnodostepnych formatach obstugiwanych przez pakiet Office (doc, xIs, PDF) oraz
Norma dla dokumentacji kosztorysowej, zapisanych na no$niku typu CD-R lub pendrive.
Tres¢ wersji elektronicznej dokumentacji musi by¢ taka sama jak tres¢ wersji
drukowanej.

5. Jezeli z przepisow prawa wyniknetaby konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej ilosci
egzemplarzy dokumentacji, niz wskazano w niniejszej Umowie, Wykonawca sporzadza
je w ramach Umowy i w ramach wynagrodzenia umownego.

6. Dokumentacja, ktorej wykonanie jest przedmiotem niniejszej Umowy, stanowi¢ bedzie
zatgcznik do specyfikacji warunkow zamoOwienia w postepowaniu przewidzianym
W ustawie Prawo zamoéwien publicznych. Dokumentacja musi by¢ zgodna z zapisami
Ustawy Pzp.

W zwiazku z powyzszym nie mozna stosowac opisow, ktére moglyby utrudnia¢ uczciwa
konkurencje, o ktorej mowa w ustawie Pzp, w szczegolnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédla lub szczegodlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow. Dopuszczalny jest opis przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédla lub szczegodlnego procesu, ktory
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9.

10.

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie
mozna sporzadzi¢ opisu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”. Wtedy w opisie Wykonawca wskazuje
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

Niezbedne jest, aby taki opis byl sporzadzony w sposéb jasny, zrozumiatly 1 zawierajacy
wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego sporzadzenia oferty przez podmiot
bedacy wykonawca robot budowlanych. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce
do powyzszych wymagan moze skutkowaé naliczeniem kary umownej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Pozyskanie wszelkich niezbgednych materiatbw do wykonania przedmiotu Umowy,
w tym mapy do celéw projektowych, lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponadto ztozy:

1) pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zostala wykonana w stanie kompletnym.

2) pisemne oswiadczenie, ze przedlozony projekt budowlany i wykonawczy w wersji
papierowej jest zgodny z zataczong wersjg elektroniczna,

3) pisemne o$wiadczenie, ze w projekcie, przedmiarach i kosztorysach inwestorskich nie
zostaly uzyte zadne nazwy wiasne materiatow, urzadzen i wytworcow lub w przypadku
gdy zastosowanie bylo uzasadnione specyfika produktéw lub materialow oswiadcza, ze
uzyto ich zgodnie z zasadami unikania utrudniania uczciwej konkurencji, stosujac
odpowiednie opisy.

Przedmiot Umowy powinien umozliwi¢ prawidlowa realizacj¢ zadania i zawieraé
komplet uzgodnien i opinii wynikajacych z warunkow technicznych, przepisow Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow, norm a takze spelni¢ warunki do pozyskania
pozwolenia na budowe, realizacji, odbioru i dopuszczenia do uzytkowania.

§3
Przedmiot Umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji. Zaktada si¢ do 10 pobytow na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pelienie nadzoru autorskiego przez
uprawnionych projektantow we wszystkich branzach, zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Nadzory autorskie petlni¢ beda osoby posiadajace uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci.

Za ,pobyt na budowie” uwaza si¢ pobyt osoby lub o0sob wyznaczonych przez
Wykonawceg do petlnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytu w ramach nadzoru
autorskiego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wskazana przez
Zamawiajgcego - na drukach ,karta pobytu” zatgcznik nr 1 do Umowy.

Za ,pobyt na budowie” uwazane jest rowniez wykonywanie czynno$ci nadzoru
autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji.
W takich przypadkach za teren pelnienia nadzoru moze by¢ uznawana siedziba jednostki
projektowej, siedziba Zamawiajacego, siedziba wykonawcy robot budowlanych badz
dostawcy maszyn, urzadzen i wyposazenia, a udziat Projektanta lub osoéb przez niego
wyznaczonych traktuje si¢ na réwni z pobytem na budowie.

Czynnosci nadzoru autorskiego beda realizowane na wniosek Zamawiajacego przekazany
pisemnie, przestany faxem, e-mailem lub zgloszony telefoniczne.



7. Platne nadzory autorskie nie dotyczg pobytéw na budowie (lub miejscach traktowanych
réwnorzegdnie), wynikajacych z reklamacji dokumentacji projektowej w ramach
gwarancji i rekojmi.

8. Nadzor autorski obejmuje w szczego6lnosci:

1) Czuwanie nad zgodno$cig realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych i materiatowych poprzez pobyt na budowie na
wezwanie Zamawiajgcego.

2) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
zgtoszonych przez Zamawiajacego lub wykonawce robdt budowlanych.

3) Uzgadnianic z Zamawiajacym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia zmian materiatlowych, innych rozwigzan technicznych i uzytkowych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

4) Udziat w naradach technicznych i komisjach oraz koncowym odbiorze inwestycji.

9. Nadzér autorski obejmuje takze wydawanie przez Wykonawce, na wniosek
Zamawiajacego, w ciggu 3 dni roboczych, opinii dotyczacej technicznych mozliwosci,
zasadnosci i zgodnosci z koncepcja zaprojektowanego obiektu wykonania ewentualnych
robot zamiennych i/lub dodatkowych i/lub zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia)
zakresu rzeczowego robot.

10. Pozytywna opinia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9 skutkowaé bedzie
przygotowaniem i podpisaniem, takze przez Wykonawce, protokotu koniecznosci.

11. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych (lub do 14 dni
roboczych w przypadku skomplikowanego charakteru prac) przedtozy, wynikajaca
zZ protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10, dokumentacje zamienna/dodatkowa
oraz/lub przedmiar rob6t z robotami ujetymi w tym protokole.

12. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1) wyjasniania przez Projektanta rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej,

2) wydawania przez Projektanta opinii technicznych zwigzanych z realizowang
inwestycja i opracowang dokumentacja,

3) udzielania pisemnych wyjasnien na pytania wykonawcow skladane podczas
przeprowadzania postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢
inwestycji bedacej przedmiotem projektu.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:

1) Koncepcja architektoniczna. do 40 dni od podpisania umowy

2) Kalkulacja kosztow przedsigwzigcia, ktora
postuzy Zamawiajagcemu do sporzadzenia do 40 dni od podpisania umowy
wniosku o dofinansowanie inwestycji.

3) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa,

oraz uzyskanie pozwolenia na budowe — )
. . : do dnia 01.12.2021 r.
prawomocnej decyzji pozwolenie na

budowe, w imieniu Zamawiajacego.




§5

1. Miejscem odbioru przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

2. Odbior Koncepcji architektoniczne;.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy  przyjmie, za potwierdzeniem  Koncepcje  architektoniczng.
Przyjecie Koncepcji przez Zamawiajgcego Nie jest rownoznaczne z odbiorem prac
I nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

W terminie do 7 dni od dnia przyj¢cia Koncepcji Zamawiajacy dokona jej przegladu
pod katem zgodnosci z Umowa i celem, ktoremu ma stuzy¢.

W terminiedo 7dni od dnia sprawdzenia Koncepcji odbg¢dg sie konsultacje
Zamawiajacego z Wykonawcg, na ktorych omoéwione zostang zaproponowane przez
Wykonawce rozwigzania.

W terminie do 7 dni od dnia konsultacji pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
Wykonawca sporzadza i przedktada Zamawiajgcemu ostateczng wersje Koncepcji.
Po przeanalizowaniu Koncepcji przez Zamawiajacego i stwierdzeniu jej zgodnosci
Z wezesniejszymi  ustaleniami, ZamawiajaCy potwierdzi odbidér opracowania
na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

3. Odbior Kalkulacji kosztow przedsiewzigcia.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy przyjmie, za potwierdzeniem Kalkulacje kosztow przedsiewzigcia.
Przyjecie Kalkulacji przez Zamawiajacego nie jest rownoznaczne z odbiorem prac
i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

W terminie do 7 dni od dnia przyjecia Kalkulacji Zamawiajacy dokona jej przegladu
pod katem zgodnosci z Umowsa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub niezgodnosci opracowania
z przedmiotem Umowy, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin do 7 dni
na usuniecie wad i niezgodnosci wystepujacych w kalkulacjach.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub niezgodnosci z przedmiotem umowy przez
Wykonawcg, Zamawiajacy odstapi od Umowy i zwréci Wykonawcy wadliwe
kalkulacje.

Po przeanalizowaniu Kalkulacji przez Zamawiajacego i stwierdzeniu jej zgodnosci
z zawarta Umowa, Zamawiajacy potwierdzi odbior opracowania na protokole odbioru.

4. Odbior Dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy przyjmie, za potwierdzeniem Dokumentacje projektowq i kosztorysowq.
Przyjecie Dokumentacji przez Zamawiajacego nie jest rOwnoznaczne z odbiorem prac
i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

W terminie do 14 dni od dnia przyjecia Dokumentacji Zamawiajgcy dokona jej
przegladu pod katem zgodnosci z Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub niezgodnosci opracowania
z przedmiotem Umowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do 7 dni na
usunigcie wad i niezgodnosci wystepujacych w opracowaniu.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub niezgodnosci z przedmiotem umowy przez
Wykonawceg, Zamawiajacy odstapi od Umowy i zwrdci Wykonawcy wadliwe
opracowanie.

Po przeanalizowaniu Dokumentacji przez Zamawiajacego i stwierdzeniu jej zgodnosci
z zawarta Umowa, Zamawiajacy potwierdzi odbior na protokole odbioru.



4. Wykonawca po ztozeniu w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenie na budowg I przekazaniu Zamawiajagcemu potwierdzenia jego zlozenia,
wystawia fakture.

§6
Z chwilag odbioru wykonanego przedmiotu Umowy — Koncepcji architektonicznej oraz
Dokumentacji projektowej i kosztorysowej, na  Zamawiajgcego przechodzi whasnos¢
egzemplarzy projektow oraz autorskie prawa majatkowe do tych projektow w szczegdlnosSci
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) udostepnianie, w tym poprzez sie¢ Internet
2) utrwalanie,

3) zwielokrotnienie dowolng technika,

4) wprowadzenie do obrotu,

5) uzyczenie,

6) wprowadzenie do pamigci komputera.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy taczne wynagrodzenie ryczaltowe dla Wykonawcy
WYNOSI teeeerenreececnnanns zl brutto (stownie: ................... ), wtym VAT ....%, kwota
................. zt, kwota netto .................... zl, wtym za wykonanie poszczegolnych
zakresow przedmiotu Umowy:
1) Koncepcji architektonicznej: ................ zt brutto;
2) Kalkulacji kosztow przedsiewziecia: .................... zt brutto
3) Dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskania decyzji pozwolenie na

budowe: ......oovnnnnnn. zt brutto

2. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe, dla zakresu okreslonego niniejsza Umowa pozostaje
niezmienne do konca realizacji przedmiotu Umowy, za wyjatkiem okolicznos$ci
uwzglednionych w Umowie.

3. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego w zaktadanej ilosci do 10 pobytow
na placu budowy, za jednorazowy pobyt jednego projektanta: cena brutto: ............... zt,
wtym: netto ............... zt i podatek VAT ........... % i, zt.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie
od faktycznej ilosci pobytow na placu budowy i wyliczona zostanie jako iloczyn
wynagrodzenia za 1 pobyt na budowie 1 ilo§¢ pobytow.

5. Zamawiajacy nie udziela zaliczek Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie wyplacone na podstawie faktur
wystawionych po odbiorze poszczegolnych zakreséw opracowan wskazanych w ust. 1 pkt
1-3. W fakturze, w rubryce nazwa, Wykonawca wpisuje: Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania: ,,Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na
potrzeby Gminnego Centrum Ustug Publicznych w Pitawie Gornej” oraz zakres
przedmiotu Umowy jakiego dotyczy wystawiona faktura.

7. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 3 zostanie wyptacone na podstawie faktur
wystawionych po kazdorazowym ,,pobycie na budowie”.

8. Termin zaptaty faktur wynosi do 30 dni liczac od dnia ich dostarczenia Zamawiajacemu.
Wykonawca odpowiada za poprawne wystawienie faktur. W przypadku stwierdzenia
btedow w wystawionej fakturze, zostanie ona odestana Wykonawcy. Termin zaplaty
faktury jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego faktury nie zawierajgcej
btedow.



9.

10.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy nr:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w zwigzku z prowadzong dzialalnoscig
gospodarcza, oraz ze znajduje si¢ on W wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowe;j.

Faktury do niniejszej Umowy nalezy wystawia¢ wg nastgpujacego wzoru:
Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pilawa Gorna Urzad Miasta w Pilawie Gornej
ul. Piastowska 69 ul. Piastowska 69

58-240 Pilawa Gorna 58-240 Pilawa Gorna

NIP: 8821008231
§8

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Strone wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto,

b) za opodznienie w wykonaniu poszczegolnego zakresu przedmiotu Umowy
w wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia,

C) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,3 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy przez Strong
Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wys. 5% wartoSci wynagrodzenia
umownego brutto, z zastrzezeniem ZzaiStnienia istotnych zmian okolicznos$ci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie byto
mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Za bezzasadne uzycie w dokumentacji opiséw, ktore moglyby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, o ktorej mowa w ustawie Pzp, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodlta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kara umowng
W wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku powstania szkody Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesiongj
szkody.

Zamawiajacy moze potraci¢ wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
na podstawie wystawionej noty obciagzeniowej okreslajacej wysokos¢ kary.

Przekroczenie termindéw przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, spowodowane
udokumentowanym i niezaleznym od Wykonawcy przedtuzeniem czasu na uzgodnienia
dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwolen wymaganych przepisami prawa,
wynikajace z winy lezacej po stronie instytucji uzgadniajacych lub wydajacych
pozwolenia, nie bedzie powodowato naliczania kar umownych.

. Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia brutto.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony



w Umowie albo wynikajace z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczeg6lnosci
odpowiada za rozwigzania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
I przepisach techniczno — budowlanych.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady w dokumentacji projektowej
wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasni¢gciem odpowiedzialnosci
Wykonawcy robot budowlanych z tytutu rekojmi za wady robot wykonanych na podstawie
tej dokumentacji.

§ 10
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w szczegdlnos$ci

w zakresie zmiany terminéw wykonania przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 4

Umowy w przypadku =zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy po ich

uwzglednieniu przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w przypadku:

1) przekroczenia terminéw  przekazania Zamawiajagcemu  przedmiotu  Umowy,
spowodowane udokumentowanym i niezaleznym od Wykonawcy przedtuzeniem czasu
na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwolen wymaganych
przepisami prawa,

2) jezeli powstaly opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robot Ilub przeszkody
spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi
Zamawiajacego, lub innemu  wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiajacego
na terenie budowy,

3) sity wyzszej.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jezeli zmianie ulegnie zakres przedmiotu Umowy,
ktdrej to zmiany nie mozna byto przewidzie¢ do dnia podpisania Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy muszg zosta¢ dokonane wylgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Nie wymaga si¢ zmiany tresci umowy w sytuacji zmiany siedziby firmy Wykonawcy
| Zamawiajacego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistnialej
Zmianie.

5. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 tych
okolicznos$ciach, bez skutkéw okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, w
szczegblnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych
oraz aktdéw wykonawczych, a ewentualne spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej
Umowy rozstrzygac bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ na o0soby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 12

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 3 dla Zamawiajacego

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zat. do Umowy nr ZBP.272.2.....2021

POTWIERDZENIE POBYTU NA BUDOWIE PROJEKTANTA | WYKONANIA
CZYNNOSCI AUTORSKIEGO
Nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
wAdaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby
Gminnego Centrum Uslug Publicznych w Pilawie Gérnej”

1. Projektant ............c..ool

2. Przebieg spotkania

Potwierdzenie Inwestora Zastgpczego
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