

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 270870-2014 z dnia 2014-08-13 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Piszczac

Przedmiot zamówienia obejmuje prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu w skład których wchodzi roboty: a) Roboty rozbiórkowe, b) Docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych grub. 12 i 10 cm...

Termin składania ofert: 2014-08-28

---

**Numer ogłoszenia: 271032 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 270870 - 2014 data 13.08.2014 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac, woj. lubelskie, tel. 083 3778018 w. 33.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.

**W ogłoszeniu jest:** Nie uwzględniono w sekcji IV:Procedura punktu IV.3) Zmiana umowy..

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu wykonania w formie aneksu w przypadku:

4.1. wystąpienia nieprzewidzianych

warunków i zjawisk atmosferycznych 4.2. wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, 4.3. konieczności wykonania zamienną dokumentacji projektowej, 4.4. konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych, 4.5. wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: odkrycie niewybuchu itp., 4.6. wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę, 4.7. określonym w § 5 umowy. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni robocze od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 4.1- 4.6. Zmiany te mogą spowodować zmianę terminu wykonania prac..